

ДОГОВОР

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ул. "Московска" №33
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИДЕНТИФИКАТОР
CO15-PD-55-818 / 14.11.2015 г.

Днес, 14.11. 2015 г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр.София, ул.“Московска”№33 и с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Заместник-кмета на Столична община Любомир Георгиев Христов, възложител съгласно Заповед № СО15-РД-09-546/30.04.2015 г. на Кмета на Столична община, наричан за краткост в този Договор, **«ВЪЗЛОЖИТЕЛ»**, от една страна, и от друга страна:

„ВМЛ Консулт” ЕООД, ЕИК: 131395468, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1172, бул. „Драган Цанков” №59, вх. 6, ет.2, ап.6, **обслужваща банка Токуда Банк АД, IBAN: BG29 CREX 9260 1014 3161 00, BIC: CREX BGSF, телефон: 02/4923883, факс: 02/4923884, електронен адрес: vml.consult@abv.bg**, представлявано от Владимир Лаков Петков в качеството му на Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

в изпълнение на заповед за класиране № СО15-РД-09-02-294/08.10.2015 г., за процедура открита с Решение СО15-РД-09-03-30 от 23.03.2015 г., изменена с Решение СО15-РД-09-03-36 от 03.04.2015 г. и Решение СО15-РД-09-03-65 от 15.05.2015 г., Уникален номер в регистъра на АОП: 00087-2015-0032 и при условията на чл. 74, ал.1 и чл.14, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за упражняване на строителен надзор по време на строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обекти:

- Реконструкция на ул. „Монтевидео”;
- Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”

(2) Дейностите по ал.1 включват консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове съгласно условията в документацията за участие, както следва:

- Упражняване на строителен надзор върху изпълнението на СМР и съответствието на извършващото се строителство с нормативните изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противо-пожарните изисквания; предвижданията на инвестиционния проект, договора за строителните работи;
- Координиране на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация;
- Наблюдаване за спазването на изискванията за здравословните и безопасни условия на труд;
- Съставяне на актовете и протоколите в съответствие с нормативните изисквания;
- Контрол върху качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност и изискване на съответните сертификати;
- Осигуряване на условия за безопасност на труда;
- Контрол по опазване на околната среда;
- Контролиране на съответствието на влаганите материали и продукти;
- Мерки за недопускане на увреждане на трети лица и имоти от строителството;
- Инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности;
- Да изисква изготвянето на екзекутивна и друга техническа документация и подписва същата както и да я представи за съхранение;
- Участие при съставянето на констативния акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ;
- Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №5 / 28.12.2006 г.;
- Да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа на строежа;
- Изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи”;
- Изготвяне и представяне на окончателен доклад за въвеждане на обекта в експлоатация и всички други дейности, предвидени в закона, технологичните правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.1. Общата стойност на договора е **19 400 /деветнадесет хиляди и четиристотин/ лв. без ДДС или 23 280 /двадесет и три хиляди двеста и осемдесет/ лв. с ДДС,** съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение, в това число:

Чл.2.1.1. Цена за упражняване на строителен надзор по време на строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” и съставяне на технически паспорти на обект: Реконструкция на ул. „Монтевидео”, в това число: **1.1.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до ул. „763”;**1.2.** Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за *Преасфалтиране на ул. “Монтевидео” в участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. “Президент Линкълн”*;**1.3.** Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за *Подмяна на настилката на ул. “Боряна” от кръстовището с ул. „Монтевидео” до ул. “Любляна”* **10 500 лв. (десет хиляди и петстотин) лв. без ДДС или 12 600 /дванадесет хиляди и шестстотин/ лв. с ДДС;**

Чл.2.1.2. Цена за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 за обект: Реконструкция на ул. „Монтевидео”, в това число: **1.1.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до ул. „763”;**1.2.** Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за *Преасфалтиране на ул. “Монтевидео” в участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. “Президент Линкълн”*;**1.3.** Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за *Подмяна на настилката на ул. “Боряна” от кръстовището с ул. „Монтевидео” до ул. “Любляна”* **600 лв. /шестстотин/ лв. без ДДС или 720 /седемстотин и двадесет/ лв. с ДДС;**

Чл.2.1.3. Цена за съставяне на технически паспорт за обект: Реконструкция на ул. „Монтевидео”, в това число: **1.1.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до ул. „763”;**1.2.** Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за *Преасфалтиране на ул. “Монтевидео” в участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. “Президент Линкълн”*;**1.3.** Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за *Подмяна на настилката на ул. “Боряна” от кръстовището с ул. „Монтевидео” до ул. “Любляна”* **600 лв. /шестстотин/ лв. без ДДС или 720 /седемстотин и двадесет/ лв. с ДДС;**

Чл.2.1.4. Цена за упражняване на строителен надзор по време на строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по

безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” и съставяне на технически паспорти на обект: Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число: **2.1.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”; **2.2.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”; **2.3.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище” **6 600 /шест хиляди и шестстотин/ лв. без ДДС или 7 920 /седем хиляди деветстотин и двадесет/ лв. с ДДС;**

Чл.2.1.5. Цена за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 за обект: Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число: **2.1.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”; **2.2.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”; **2.3.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище” **600 лв. /шестстотин/ лв. без ДДС или 720 /седемстотин и двадесет/ лв. с ДДС;**

Чл.2.1.6. Цена за съставяне на технически паспорт за обект: Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число: **2.1.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”; **2.2.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”; **2.3.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище” **500 /петстотин/ лв. без ДДС или 600 /шестстотин/ лв. с ДДС.**

Чл. 2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща договореното възнаграждение, както следва:

Чл.2.2.1. В тридесет дневен срок от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс за упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обекта.

Чл.2.2.2. Окончателно плащане по чл. 2.1.2 и 2.1.5 се извършва в тридесет-дневен срок след получаване на Разрешение за строеж .

Чл.2.2.3. Окончателно плащане по Чл.2.1. се извършва в тридесет-дневен срок след получаване на разрешение за ползване и технически паспорт.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Договорът влиза в сила след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.3. (1). Срокът на договора е от датата на регистрационния индекс на договора.

(2). Срокове за изпълнение:

3.1. Срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 до внасяне на техническото досие в ДНСК за издаване Разрешение за ползване за обект: Реконструкция на ул. „Монтевидео”, в това число:

1.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до ул. „763”;

1.2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Преасфалтиране на ул. “Монтевидео” в участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. “Президент Линкълн”;

1.3. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Подмяна на настилката на ул.“Боряна” от кръстовището с ул. „Монтевидео” до ул. “Любляна” : *1 /един/ кал. ден.*

3.2. Срок за съставяне на технически паспорт за обект Реконструкция на ул. „Монтевидео”, в това число:

1.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до ул. „763”;

1.2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Преасфалтиране на ул. “Монтевидео” в участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. “Президент Линкълн”;

1.3. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Подмяна на настилката на ул.“Боряна” от кръстовището с ул. „Монтевидео” до ул. “Любляна”: *1 /един/ кал. ден.*

3.3. Срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 до внасяне на техническото досие в ДНСК за издаване

Разрешение за ползване за обект: Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число:

2.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”;

2.2. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”;

2.3. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище”: *1 /един/ кал. ден.*

3.4. Срок за съставяне на технически паспорт за обект Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число:

2.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”;

2.2. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”;

2.3. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище”: *1 /един/ кал. ден.*

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4.1. Да изплаща своевременно на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** полагащото му се възнаграждение при условията, определени в договора.

Чл.4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя и/или допълва инвестиционно-техническата документация в процеса на работа по настоящия договор.

Чл.4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави пълен комплект съгласуван инвестиционен проект.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на дейностите по строителен надзор за своя сметка Застраховка “Професионална отговорност” съгласно чл.171, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.

Чл.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да състави комплексен доклад и упражнява строителен надзор и контрол на количествата, качеството и съответствието на

изпълняваните СМР и влаганите материали при изпълнението на строежа, в следния задължителен обхват :

1. законосъобразно започване на строежа;
2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност и изисква съответните сертификати;
4. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
5. правилно изпълнение на строително-монтажните работи;
6. годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
7. контрол по спазване на условията за безопасност на труда;
8. опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;
9. изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти;
10. оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;
11. да изготвя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасно и законосъобразно изпълнение;
12. да извършва контрол на количествата, качеството, съответствието и цените на изпълняваните СМР и влаганите материали и да подписва съответните актове;
13. да проверява съответствието и подписва количествените сметки и разплащателните документи, представени от изпълнителя на извършените СМР;
14. да съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички искания и предложения на Строителя на обекта за промени в проектната документация, които възникват в процеса на изпълнение на строителството, както и всички допълнителни видове СМР;
15. да представлява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пред всички държавни органи по всички въпроси свързани с обекта, съгласувано с тях и да защитава максимално техните интереси;
16. при поискване да представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи относно изпълнението на СМР;
17. след приключване на строително-монтажните работи на строежа и издаване на писмени становища от специализираните контролни органи, на основание чл.168 ал.6 от ЗУТ да изготви и представи Окончателен доклад и

Технически паспорт на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** след подписване на Акт образец 15, като осигури издаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация с всички необходими документи към Окончателния доклад.

18. да изготвя и представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** напомнителни писма относно нарушения на клаузите в договора с проектантите и строителите, причините за това, както и да посочва виновната страна.

19. въз основа на напомнителните писма да изготвя констативни протоколи между проектант, строителен надзор, възложител и строител, с които писмено да удостоверява нарушения на клаузите на строителните договори.

20. да представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при поискване документи, относно изпълнените СМР в 3 /три/ дневен срок от изискването им.

21. да спазва всички нормативни документи и да не допуска влагането на материали, изделия и строителни елементи, неотговарящи на Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на стр. Продукти.

22. да не допуска некачествено изпълнени СМР и в отклонение на изискванията на проекта и ПИПСМР.

23. да следи за спазване на изискванията, свързани с опазване на околната среда и техника за безопасност по време на изпълнение на СМР.

24. да изготви технически паспорт в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, като се задължава да го впише в съответния регистър и Агенцията по кадастър.

25. да защитава максимално интересите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при спазване нормативните изисквания и изпълнението на строежите, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.

Чл.5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля вземанията си без съгласието на СО.

VI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.6.1. При забавяне плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същият дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва.

Чл.6.2. При неспазване сроковете по чл.3.1 и чл.3.2 по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % на ден от стойността

на полагащото се възнаграждение за съответния обект, но не повече от 10 %, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.6.3. При доказано неизпълнение на някои от задълженията си по раздел 5 от Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 10% от стойността на полагащото се възнаграждение за съответния обект, която се удържа при окончателното разплащане.

Чл.6.4. При неизпълнение на задълженията си по договора, неизправната страна дължи на изправната неустойките, причинените вреди и пропуснати ползи, съгласно изискванията на нормативните актове, регламентиращи отношенията на настоящия договор.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.7. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане срока на договора или изпълнение на предмета му.
2. Преди изтичане срокът на договора:
 - 2.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
 - 2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
3. **Настоящият договор се счита за прекратен по взаимно съгласие при неосигуряване на финансиране в срок от 18 месеца, считано от датата на регистрационния индекс на Столична община.**

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.8.(1) Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция), в размер на **970 (деветстотин и седемдесет) лева** се възстановява по номинал от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта .

(2). При представяне на **банкова гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да я поддържа валидна до представяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.**

Чл.9. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.10. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.

Чл.11. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1 – Оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Техническа оферта на изпълнителя;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

/Любомир Христов/

Възложител съгласно Заповед

№ СО15-РД-09-546/30.04.2015 г.

на Кмета на Столична община

/...../

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Антоанета Македонска/

/...../

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВМЛ Консулт” ЕООД

Владимир Петков

/...../



„ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД,

регистрирано в Софиски градски съд, ф.дело 3111/2005 г. ,

представявано от Владимир Лаков Петков в качеството на УПРАВИТЕЛ ,

с БУЛСТАТ/ЕИК 131395468, регистрирано в СГС, със седалище: **гр.София 1172, Бул.**

„Драган Цанков”№ 59, вх. Е, ет.2 и адрес на управление: **гр.София 1172, Бул.**

„Драган Цанков”№ 59, вх. Е, ет.2, адрес за кореспонденция: **гр.София 1505, ул.**

„Черковна” № 7, офис 21 , участник в процедура за възлагане на обществена поръчка

за **Обособена позиция №3:** Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за

устройство на територията за упражняване на строителен надзор по време на

строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност

и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни

работи” на обекти:

- Реконструкция на ул. „Монтевидео”;

- Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А
(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Реконструкция на следните обекти по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1: Реконструкция на ул. „Монтевидео”;

2. Обособена позиция №2: Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”,

3. Обособена позиция №3: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за упражняване на строителен надзор по време на строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обекти:

- Реконструкция на ул. „Монтевидео”;

- Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър

Владимир Лаков Петков

Собственик

Владимир Лаков Петков

Управляващ

11/23

За обособена позиция №3: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за упражняване на строителен надзор по време на строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обекти:

- Реконструкция на ул. „Монтевидео”;
- Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка:

1.1	<p>Цена за упражняване на строителен надзор по време на строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” и съставяне на технически паспорти на обект: Реконструкция на ул. „Монтевидео”, в това число:</p> <p>1.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до ул. „763”;1.2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за <i>Преасфалтиране на ул. “Монтевидео” в участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. “Президент Линкълн”</i>;1.3. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за <i>Подмяна на настилката на ул. “Боряна” от кръстовището с ул. „Монтевидео” до ул. “Побяна” без ДПС</i></p>	<p>10 500лв.</p> <p>/десет хиляди и петстотин/ лева</p>
-----	---	---

1.2	<p>Цена за упражняване на строителен надзор по време на строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” и съставяне на технически паспорти на обект: Реконструкция на ул. „Монтевидео”, в това число:</p> <p>1.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до ул. „763”;1.2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за <i>Преасфалтиране на ул. “Монтевидео” в участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. “Президент Линкълн”</i>;1.3. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за <i>Подмяна на настилката на ул. “Боряна” от кръстовището с ул. „Монтевидео” до ул. “Любляна”</i> с ДДС</p>	<p>12 600 лв.</p> <p>/дванадесет хиляди и шестстотин / лева</p>
-----	--	---

Авансово плащане: 20 / двадесет/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена.

1.3	<p>Цена за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 за обект: Реконструкция на ул. „Монтевидео”, в това число: 1.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до ул. „763”;1.2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект на</p>	<p>600 лева</p> <p>/шестстотин/ лева</p>
-----	---	--

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

	<p>Преасфалтиране на ул. "Монтевидео" в участъка от ул. „763" до кръстовицето с бул. "Президент Линкълн";1.3. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Подмяна на настилката на ул. "Боряна" от кръстовицето с ул. „Монтевидео" до ул. "Любляна" без ДДС</p>	
1.4	<p>Цена за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 за обект: Реконструкция на ул. „Монтевидео", в това число: 1.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео" от бул. „Никола Петков" до ул. „763";1.2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Преасфалтиране на ул. "Монтевидео" в участъка от ул. „763" до кръстовицето с бул. "Президент Линкълн";1.3. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Подмяна на настилката на ул. "Боряна" от кръстовицето с ул. „Монтевидео" до ул. "Любляна" с ДДС</p>	<p>720 лв. /седемстотин и двадесет/ лева</p>

Авансово плащане: 20 /двадесет/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена.

1.5	<p>Цена за съставяне на технически паспорт за обект: Реконструкция на ул. „Монтевидео", в това число: 1.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео" от бул. „Никола Петков" до ул. „763";1.2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за</p>	<p>600 лева /шестстотин/ лева</p>
-----	---	---------------------------------------

2 56

	Преасфалтиране на ул. "Монтевидео" в участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. "Президент Линкълн";1.3. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Подмяна на настилка на ул. "Боряна" от кръстовището с ул. „Монтевидео" до ул. "Любляна" без ДДС	
1.6	Цена за съставяне на технически паспорт за обект: Реконструкция на ул. „Монтевидео”, в това число: 1.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до ул. „763”;1.2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Преасфалтиране на ул. "Монтевидео" в участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. "Президент Линкълн";1.3. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Подмяна на настилка на ул. "Боряна" от кръстовището с ул. „Монтевидео" до ул. "Любляна"с ДДС	720 лв. /седемстотин и двадесет/ лева

Авансово плащане: 20 /двадесет/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена.

2.1	Цена за упражняване на строителен надзор по време на строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” и съставяне на технически паспорти на обект:	6 600 лв / шест хиляди и шестстотин/ лева
-----	---	---

	<p>Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число: 2.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”; 2.2. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”; 2.3. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище” без ДДС</p>	
2.2	<p>Цена за упражняване на строителен надзор по време на строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” и съставяне на технически паспорти на обект: Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число: 2.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”; 2.2. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”; 2.3. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище” с ДДС</p>	<p>7 920 лв. / седем хиляди деветстотин и двадесет / лева</p>

1

Авансово плащане: 20 /двадесет/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена.

2.3	<p>Цена за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 за обект: Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число: 2.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”; 2.2. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”; 2.3. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище” без ДДС</p>	<p>600 лева /шестстотин/ лева</p>
2.4	<p>Цена за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 за обект: Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число: 2.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”; 2.2. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”; 2.3. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище” с ДДС</p>	<p>720 лв. /седемстотин и двадесет/ лева</p>

2.5.	<p>Цена за съставяне на технически паспорт за обект: Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число: 2.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”; 2.2. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”; 2.3. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славише” без ДДС</p>	<p>500 лева / петстотин / лева</p>
2.6.	<p>Цена за съставяне на технически паспорт за обект: Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число: 2.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”; 2.2. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”; 2.3. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славише” с ДДС</p>	<p>600 лева / шестстотин / лева</p>

Авансово плащане: 20 / двадесет/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена.


ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

3.	Цена за изпълнение на услугата без ДДС (т. 1.1+1.3+1.5+2.1+2.3+2.5)	19 400 лева
4.	Цена за изпълнение на услугата с ДДС (т.1.1+1.4+1.6+2.2+2.4+2.6)	23 280 лв. / двадесет и три хиляди двеста и осемдесет / лева

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

4. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от приетата стойност за изпълнение на обществената поръчка без ДДС

Дата	12/ 05/ 2015г.	
Име и фамилия	Владимир Петков	
Подпис (и печат)		

 141

ОБРАЗЕЦ № 5.3

За обособена позиция №3

„ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД
[наименование на участника],

регистрирано в Софийски градски съд , ф.дело 3111/2005 г.

представявано от **Владимир Лаков Петков** , в качеството на **Управител**,

с БУЛСТАТ/ЕИК **131395468**, регистрирано в СГС, със седалище **гр.София 1172**,

бул. „Драган Цанков” №59, вх.Е, ет.2,

и адрес на управление **гр.София 1172, Бул. „Драган Цанков” №59, вх.Е, ет.2**,

адрес за кореспонденция: **гр.София 1505, ул. „Черковна” №7, офис 21**,

банкови сметки:

Име на обслужваща банка: **„Токуда Банк” АД**

IBAN сметка: **BG29CREX9260 1014 3161 00**

BIC код: **CREX BGSF**

титуляр на сметката: **ВЛАДИМИР ЛАКОВ ПЕТКОВ**

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Реконструкция на следните обекти по обособени позиции:

- 1. Обособена позиция №1:** Реконструкция на ул. „Монтевидео”;
- 2. Обособена позиция №2:** Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”;
- 3. Обособена позиция №3:** Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за упражняване на строителен надзор по време на строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обекти:

- Реконструкция на ул. „Монтевидео”;
- Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”.

За обособена позиция №3: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за упражняване на строителен надзор по време на строителството, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” на обекти:

- Реконструкция на ул. „Монтевидео”;
- Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка:

I.1. Срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 до внасяне на техническото досие в ДНСК за издаване Разрешение за ползване за обект: Реконструкция на ул. „Монтевидео”, в това число:

- 1.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до ул. „763”;
- 1.2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Преасфалтиране на ул. „Монтевидео” в участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. „Президент Линкълн”;
- 1.3. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Подмяна на настилната на ул. „Боряна” от кръстовището с ул. „Монтевидео” до ул. „Любляна”

1 (един) кал. ден.

(Срокът за изготвяне на окончателния доклад за изпълнение на работите на извършване на строително-монтажните работи и подписване на констативен протокол обр. 15.)

I.2. Срок за съставяне на технически паспорт за обект Реконструкция на ул. „Монтевидео”, в това число:

1.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до ул. „763”;

1.2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Преасфалтиране на ул. “Монтевидео” в участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. “Президент Линкълн”;

1.3. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Подмяна на настилката на ул.“Боряна” от кръстовището с ул. „Монтевидео” до ул. “Любляна”

1 (един) кал. ден.

(Срокът започва да тече от датата на регистрационния индекс на издаване на Разрешение за ползване до внасяне за регистрация.)

II.1. Срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 до внасяне на техническото досие в ДНСК за издаване Разрешение за ползване за обект: Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число:

2.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”;

2.2. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”;

2.3. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище”

1 (един) кал. ден.

(Срокът за изготвяне на окончателния доклад започва да тече от датата на завършване на строително-монтажните работи и подписване на констативен протокол обр. 15.)

II.2. Срок за съставяне на технически паспорт за обект Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число:

2.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”;

2.2. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”;

2.3. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище”

1 (един) кал. ден.

(Срокът започва да тече от датата на регистрационния индекс на издаване на Разрешение за ползване до внасяне за регистрация.).

III. ОБЩ СРОК ЗА:

III.1. Изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 до внасяне на техническото досие в ДНСК за издаване Разрешение за ползване за обекти: Реконструкция на ул. „Монтевидео”, в това число: 1.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до ул. „763”; 1.2. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Преасфалтиране на ул. „Монтевидео” в участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. “Президент Линкълн”; 1.3. Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Подмяна на настилката на ул. “Боряна” от кръстовището с ул. „Монтевидео” до ул. “Любляна” и Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число: 2.1. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”; 2.2. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”; 2.3. Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище”

1 (един) кал. ден.

III.2. Съставяне на технически паспорт за обекти: Реконструкция на ул. „Монтевидео”, в това число: **1.1.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Монтевидео” от бул. „Никола Петков” до ул. „763”; **1.2.** Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Преасфалтиране на ул. “Монтевидео” в участъка от ул. „763” до кръстовището с бул. “Президент Линкълн”; **1.3.** Изготвяне на технологичен проект и изпълнение на СМР съгласно изготвения проект за Подмяна на настилката на ул. “Боряна” от кръстовището с ул. „Монтевидео” до ул. “Любляна” и Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”, в това число: **2.1.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Реконструкция на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучър”; **2.2.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Основен ремонт на ул. „Кожух планина”; **2.3.** Изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ свързани с Изграждане на ул. „Цветна градина” в участъка между ул. „Богатица” и ул. „Славище”

1 (един) кал. ден.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата	12/ 05/2015г.
Име и фамилия	Владимир Лаков Петков
Подпис (и печат)	 