



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракитово.

www.eufunds.bg



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА**

Стр. 1 от 30

ЧАСТ II

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПО ЧЛ. 20, АЛ.1, Т.1, Б. „Б“ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:**

**„ИЗГОТВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ДОКЛАДИ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ: ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО
ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА
КОМПОСТИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЩИНИ ВЕЛИНГРАД И
РАКИТОВО“**

**Велинград
2018 г.**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА**

Стр. 2 от 30

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет на поръчката

Кметът на Община Велинград в качеството си на Възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП ще проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. “б” от ЗОП с предмет: „Изготвяне на доклади за инвестиционно съответствие на технически проекти и строителен надзор на обект: „Инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството“

Обществената поръчка се финансира по сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег.№BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент: Община Велинград – водеща община и община партньор – община Ракиново“.

1.2. Място за изпълнение на поръчката

Предвидените дейности ще се изпълняват на територията на гр. Велинград и поземлен имот с кад. №033021 в землището на града, където ще се изгради обекта, предмет на поръчката.

1.3. Данни за възложителя

Община Велинград - адрес за контакт

Гр. Велинград, п.к. 4600

бул. “Хан Аспарух” N: 35

Р България

Телефон: 0359 52115, 0359 55484

Факс 0359 54341

e-mail: oavelingrad@beevnet.com

<http://m.velingrad.bg/>

1.4. Цели на проекта



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракитово.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 3 от 30

Целта на проекта е предложение за намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Изграждането и въвеждането в експлоатация на инсталациите за компостиране и предварително третиране на битовите отпадъци, както и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. - „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Целта на проекта е в съответствие с йерархията при управлението на отпадъците съгласно разпоредбите на чл. 4 на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, с чл. 6, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и с определените приоритети в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. (НПУО).

Реализацията на проекта ще подпомогне и изпълнението на задължението на България като държава – членка на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани. С реализация на проекта Общините Велинград и Ракитово ще изпълнят целите по чл.31, ал.1, от ЗУО, тъй като до момента в двете общини няма инсталации и съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци и за рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Основната цел на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за **Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствие на технически проекти и строителен надзор по време на строителството на обекти: инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“.**

Специфичната цел на обществената поръчка е да се допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

1.5. Очаквани резултати

Очаквани резултати от изпълнени на настоящата обществена поръчка:

- Изготвени доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти във фаза технически проект за всяка от инсталациите, съгласно изискванията на ЗУТ;
- Успешно упражняване на ефективен и качествен строителен надзор по време на строителството на строежа, включен в обхвата на поръчката;
- Изготвяне на Окончателен доклад и технически паспорт по реда на ЗУТ за строежа.

1.6. Местонахождение на обекта:

Площадката е разположена в землището на гр. Велинград ЕКАТТЕ 10450, област Пазарджик и отстои от града на около 3км източно, местност „Благовото“ ПИ №033021 в масив 33, земеделска земя, девета категория, неполивна.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 4 от 30

Собственик на земята е Община Велинград, съгласно акт за ОбС №147/22.07.2016г. Имотът е с площ 32 386 кв.м.

II. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

2.1. Обхват на поръчката

В обхвата на поръчката се включват следните дейности:

• **Дейност 1.** Технически контрол при проектирането, включено в Договора за инженеринг - Съгласуване и одобряване на идейните проекти по реда на ЗУТ и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти за двете инсталации във фаза технически проект, предмет на Договора за инженеринг, включително оценка за съответствието за част "Конструктивна" и за част «Енергийна ефективност» по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ на техническия проект;

• **Дейност 2.** Строителен надзор по време на изпълнението на строителството, до приемането и въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания. Дейността включва и:

- **Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве**, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;

- **Контрол по изпълнението на договора** за изпълнение за строителство и авторски надзор по отношение на количествата и цените на изпълненото СМР и вложеният труд за изпълнение на авторски надзор;

- **Изготвяне на Окончателен доклад** за изпълнението на СМР;

- **Изготвяне на технически паспорти** съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за строежа или за съответната част от обекта, ако се извърши поэтапно предаване на части от целия строителен договор;

2.2. Съществуващо положение.

Община Велинград и община Ракиново са част от област Пазарджик. Разположени са съответно на разстояние 43км и 42км от община Пазарджик.

По данни на НСИ към 31.12.2016 г. населението на община Велинград е 34 281 жители, а на община Ракиново – 14 626 жители.

През 2016г. са изготвени “Морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци образувани на територията на Община Велинград“ и “Морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци образувани на територията на Община Ракиново“.

Данните от изготвените анализи са послужили за определяне на количествения и качествен състав на отпадъците, генерирани на територията на двете разглеждани общини.

Видно от представените с анализите данни количеството на смесените битови отпадъци от Община Велинград за 2016 г. е 14 875т., а от Община Ракиново – 2 316 т. – общо 17 191т. Количеството отпадъци от системите за разделно събиране в двете общини са съответно 849,37т. в Община Велинград и 112,95т. в Община Ракиново – общо 962,32т. Зелените отпадъци от поддържане на паркове и градини са 1 854,05т. Установеният



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 5 от 30

морфологичен състав потвърждава очакваните параметри на смесените отпадъци, характерни за типа на населените места в общините Велинград и Ракиново. От наличните данни е видно, че в смесените битови отпадъци от община Велинград и Община Ракиново преобладават рециклируемите фракции – пластмаса, хартия и картон, стъкло и метал – около 40% от общото количество отпадъци. Значително е количеството на хранителните отпадъци – 19%, които след подходящо размесване биха могли да бъдат компостирани, а полученият нискокачествен компост да послужи при запръстяване на депа за отпадъци и рекултивация на нарушени терени. В изследваните проби са открити незначителни количества едрогабаритни отпадъци (ЕГО) вкл. автомобилни гуми и излязло от употреба електронно оборудване (ИУЕЕО) – под 2%. По време на анализа, са открити опасни отпадъци, които съгласно нормативните изисквания, следва да бъдат предавани отделно.

Зелените отпадъци от поддръжката на паркове и градини на територията на двете общини включват градински и дървесни отпадъци, които са подходящи за компостиране с цел получаване на висококачествен компост, който да бъде оползотворен за наторяване. С цел последващото им оползотворяване е необходимо тези градински и дървесни отпадъци също да бъдат събирани отделно. Освен това следва количеството на отделно събраните зелените отпадъци да се увеличи за сметка на количеството им в смесените битови отпадъци.

Поради това е необходимо да се проведат разяснителни кампании сред населението и да се осигури лесен достъп на жителите на общините до контейнери за опасни отпадъци и контейнери за зелени отпадъци. Това ще гарантира отделното им събиране за в бъдеще, която предпоставка е приета при направеното в ПИП оразмеряване на инсталацията за сепариране и компостиране.

2.2. Проектно решение

С оглед на фактическото състояние и наличните данни за количеството и морфологичния състав на генерираните отпадъци от Община Велинград и Община Ракиново е изготвено **Прединвестиционно проучване**, в което са оразмерени инсталации за предварително третиране, стабилизиране на отделената биоразградима фракция и компостиране на зелените отпадъци. За основа при определянето на оразмерителните параметри са използвани данните от 2016г. Съществено изменение в количеството и състава на генерираните отпадъци не се очаква в рамките на предвидения период за изграждане на инсталацията.

Предвид очакваното отделно събиране на опасни (45 т/г) и дървесни отпадъци (791,83т/г) и част от градинските отпадъци, работният капацитет на инсталацията за предварително третиране на отпадъци е определен на 15 000 т/год., като в съответствие с размерите на различните видове отпадъци в изготвения ПИП е определена технологичната схема на инсталацията за предварително третиране на смесените битови отпадъци. За стабилизиране на биологичните отпадъци, отделени след предварителното третиране е предвиден стабилизиращ модул за биоразградими отпадъци.

На площадката за инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци е предвидено изграждането и на инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново. Това са градински и дървесни отпадъци, генерирани при



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 6 от 30

поддържането на общински паркове и градини, както и разделно събрани, на указаните за целта места дървесни и градински отпадъци от частни градини.

В Прединвестиционното проучване (ПИП) за обекта са залегнали задължителни технически, технологични, функционални и планово-композиционни решения:

2.2.1. Площадка за изграждане на инсталациите

Избраната площадка представлява поземлен имот - земеделска земя с кад. № 033021, площ 32 386 кв.м., местност „Благовото“, девета категория, неполивна и отстои източноот града на разстояние около 3км. Собственик на земята е Община Велинград, съгласно акт за ОбС №147/22.07.2016г. с предназначение "За площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци, площадка - претоварна станция за отпадъци".

2.2.2. Съоръжение за предварително третиране на смесени битови отпадъци със стабилизиращ модул за третиране на биологичната фракция и компостираща инсталация за зелени отпадъци.

Съгласно разработеният ПИП капацитетът на инсталацията за предварително третиране със стабилизиращ модул е оразмерена за 15000t/y., а капацитетът на компостиращата инсталация за зелени отпадъци е 4000 t/y.

За правилното функциониране на двете съоръжения е предвидено да бъдат изградени следните сгради и съоръжения:

- Инсталация за предварително третиране на отпадъци със стабилизиращ модул
- Инсталация за компостиране
- Кантар с КПП
- Зона за дезинфекция (на изхода на движението)
- Административна сграда
- Автомивка
- Гараж и работилница
- Противопожарен резервоар
- Навес за готова продукция
- Трафопост
- Складова зона за зелени отпадъци
- Складова зона за готов компост
- Резервоар за отпадъчна вода (инфилтрат)
- Резервоар за пречистена вода (инфилтрат)
- Съоръжение за битови отпадъчни води (изгребна яма)
- Пречиствателно съоръжение
- Санитарно-битови помещения
- Навес за зелени отпадъци



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракитово.

www.eufunds.bg



Стр. 7 от 30

2.2.3. Съпътстваща инфраструктура

➤ **Водоснабдяване и канализация.**

Водоснабдяване

Обезпечеността на площадката с вода за питейно – битови нужди на персонала ще се осигурява чрез изпълнение на водопровод с дължина от 168м, от съществуващ водопровод в ПИ 032081, като трасето ще премине по съществуващ общински път и при влизане в имота ще се проектира водомерна шахта.

Канализация

Битовите отпадъчни води от площадката (битово-фекални води от санитарните помещения) ще бъдат зауствани в изгребна яма, от където с фекалка ще бъдат извозвани до ПСОВ

Инфилтратът в процеса на компостиране ще се отведе от резервоар за отпадъчна вода (инфилтрат) към пречиствателно съоръжение. Пречистената вода ще се съхранява в резервоар за пречистена вода.). Пречистената вода ще се използва за оросяване на компоста.

Електрическа

Предвижда се изграждане на трафопост в рамките на имота и ел. табло с отклонение от националната електроразпределителна мрежа до ново разпределително табло на границата на ПИ 03321, землище Велинград, местност Благовото. Общата дължина на новото трасе е 80м, като не се засягат частни имоти.

III. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Специфичните цели на настоящата обществена поръчка са свързани с:

✓ Технически контрол при проектирането, включено в Договора за инженеринг, включващ съгласуване и одобряване на изготвените идейни проекти и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти във фаза технически проект, съгласно изискванията на ЗУТ, за изграждането на всяка една инсталация;

✓ Успешно упражняване на ефективен и качествен строителен надзор по време на строителството на строежите, включени в обхвата на поръчката;

✓ Изготвяне на Окончателен доклад и технически паспорт по реда на ЗУТ, за строежите, включени в обхвата на поръчката.

При изпълнение на предвидените дейности избраният изпълнител ще действа като:

Лице, изпълняващо функциите на Консултант съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за оценка на съответствието на инвестиционните проекти във фаза „технически проект“ и упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строеж: „**Инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване**“ до приемане и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



Стр. 8 от 30

въвеждането му в експлоатация и гарантиращо прилагането на българските нормативни изисквания;

- Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд за етапа на инвестиционното проектиране и при извършване на строителни и монтажни работи на строежа.

Очаквани резултати

С изпълнението на настоящата обществена поръчка се очаква да бъдат постигнати следните основни резултати:

- Осъществен технически контрол при проектирането – изготвени предварителна оценка на идейните проекти по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ и оценка на съответствието на инвестиционните проекти във фаза технически проект, съгласно изискванията на ЗУТ;
 - осигурен качествен и ефективен контрол върху:
 - законосъобразното започване на строежа;
 - пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
 - изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;
 - спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
 - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 - спазване на всички изисквания по отношение на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
 - осъществен ефективен контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при извършване на строителен надзор;
 - осъществен ефективен контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи, други;
 - осъществен ефективен контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на цялите съоръжения;
 - осъществена ефективна и цялостна координация на строителния процес до въвеждането на всеки строеж/обект в експлоатация ;
 - Изготвен технически паспорт на строежа съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007г.
 - Осигуряване на подкрепа и съдействие на Възложителя във взаимоотношенията му с Изпълнителя по Договора за инженеринг по време на изпълнение на договора и в периода за съобщаване и отстраняване на дефекти.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракитово.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 9 от 30

3.1. Основни дейности, свързани с изпълнението на настоящата обществена поръчка

В рамките на настоящата обществена поръчка Консултантът ще контролира от името на Възложителя всички аспекти на качеството, напредъка и спазване на договорните условия при изпълнението на сключеният Договор за инженеринг.

Консултантът трябва да положи всички усилия да защити интересите на Възложителя - бенефициент.

В обхвата на работата на Изпълнителя се включват следните основни дейности:

- **Дейност 1.** Технически контрол при проектирането, включено в Договора за инженеринг- Съгласуване и одобряване на идейните проекти по реда на ЗУТ; изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти за двете инсталации във фаза технически проект, предмет на Договора за инженеринг, включително оценка за съответствието за част "Конструктивна" и за част «Енергийна ефективност» по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ на техническия проект;
- **Дейност 2.** Строителен надзор по време на изпълнението на строителството, до приемането и въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания. Дейността включва и:
 - **Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве**, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;
 - **Контрол по изпълнението на договора** за изпълнение за строителство и авторски надзор по отношение на количествата и цените на изпълненото СМР и вложеният труд за изпълнение на авторски надзор;
 - **Изготвяне на Окончателен доклад** за изпълнението на СМР;
 - **Изготвяне на технически паспорти** съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за строежа или за съответната част от обекта, ако се извърши поетапно предаване на части от целия строителен договор;

3.2. Основни задачи за изпълнение на предвидените дейности

Посочените задачи са за информация и не отменят необходимостта Изпълнителят да спазва изискванията на съответните нормативни актове към момента на прилагането им. Изпълнителят трябва да изпълни задачите, произтичащи от задълженията му като Консултант по смисъла на ЗУТ, чрез правоспособните физически лица, посочени в заверения списък на правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността - приложение към издадения на Изпълнителя лиценз/удостоверение за упражняване на дейността съгласно чл.166, ал. 2 от ЗУТ.

Изпълнителят следва да определи свой представител, който ще има съответните правомощия и ще носи отговорността на ръководител на екипа на строителния надзор.

Конкретни задачи на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата по настоящата обществена поръчка включват, но без да се ограничават до следното:

3.2.1. Общи задачи



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиово.

www.eufunds.bg



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА**

Стр. 10 от 30

Общо задачите на Изпълнителя в рамките на обхвата на работата включват, но без да се ограничават до следното:

- Стартиране изпълнението по договора, след получаване на писменото известие от Възложителя за започване на изпълнението на договора;
- Съгласуване и одобряване на идейните проекти по реда на ЗУТ
- Изготвяне доклади за оценяване на съответствието на всички части на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, включително оценка за съответствието за част "Конструктивна" и за част «Енергийна ефективност» по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ на техническия проект;
 - Извършване дейността технически контрол по част „Конструктивна“;
 - Строителен надзор, отговорен за законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, контрол на влаганите в строежа строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 на ЗУТ, както и в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.);
 - Планове по безопасност и здраве - Изпълнителят по този договор е длъжен да бъде запознат с всички изисквания на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и нейните изменения, да изпълнява и следи за изпълнението на всички нейни разпоредби;
 - Създаване на система за текущо отразяване на всички извършени работи, промени в стойности, промени в проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на материали, проби на съоръженията, както и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура;
 - Периодично уточняване със Строителя обхвата /фронта/ на извършваните СМР;
 - Организиране на ежемесечни срещи с участие на Строителя и Възложителя, включващи доклад на по-важни обстоятелства, проблемни казуси, посещения на конкретния обект;
 - Отговорност за пълнотата и качеството на всички актове по време на строителство съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, ексекутивната документация и внасяне на документацията за издаване на разрешение за ползване в качеството на упълномощено лице от Възложителя в рамките на срока за завършване и въвеждане в експлоатация;
 - Наблюдение на изпитванията и пробите за постигане и доказване на цялостните проектни параметри;
 - Изготвяне на периодични доклади до възложителя, за дейностите, проблемите и напредъка на работите, както и специализирани доклади при необходимост /при спор, по искане от Възложителя и др./;
 - Изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация и участие в Държавна приемателна комисия;
 - Изготвяне на технически паспорт на Строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и съгласно Наредба № 5/28.12.2006г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиово.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 11 от 30

3.2.2. Административни задачи

- подпомагане действията на Възложителя, за получаване на необходимите разрешения и одобрения за изпълнение на обекта, ако същите не са налични;
- информиране на Възложителя за напредъка на строителството, посредством редовни доклади и организиране на информационни срещи и посещения на място на обекта;
- Предоставяне на Възложителя, при приключване на настоящия договор, на всички първични документи и получени материали, които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия договор и договора за строителство;
- Информирание на Възложителя и Изпълнителя на Договора за инженеринг за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на строителството, като представя адекватни решения за тях;
- Уведомяване на Възложителя с писмено известие за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила;
- Обезпечаване на постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните строително-монтажни работи;
- Във всеки един момент Изпълнителят следва да изпълнява своите задължения безпристрастно и лоялно, и да бъде доверен съветник на Възложителя съобразно принципите на професионалната етика;
- Осигуряване на достъп за извършване на проверки на място и одити;
- Изпълнение на мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;
- Докладване за възникнали нередности;
- Възстановяване на сумите за възникнали нередности заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;
- Спазване на националното законодателство и изискванията на законодателството на ЕС във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ;

3.2.3. Специфични задачи

Специфичните задачи на Консултанта в изпълнение на гореизброените основни дейности включват, но не се ограничават до изброените по-долу:

Дейност 1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти във фаза „идеен проект“ и във фаза «Технически проект», съгласно изискванията на ЗУТ

1. В съответствие с изискванията на чл. 141 и 166 от ЗУТ Изпълнителят следва да съгласува и одобри по реда на ЗУТ идейните проекти, изготвени от Изпълнителя по Договора за инженеринг, и да представи становище на Възложителя.
2. В съответствие с изискванията на чл. 142 и чл. 166 от ЗУТ, Изпълнителят следва да изготви „Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите“, по всички части на техническия проект, изработен от проектанта;
3. В съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, Изпълнителят е длъжен да извърши оценка за съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционния проект, при наличието на такава проектна част или чертежи по нея. Оценката следва да се извършва от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 12 от 30

физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“, включени в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник“, или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. За приключена се счита дейността при придаването на 3 /три/ екземпляра на доклада, удостоверено с приемо предавателен протокол;

4. В случай на необходимост, в съответствие с изискванията на чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, да извърши оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционния проект. Оценката следва да се извършва от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал.1 от същия закон;

За несъответствия в проектите, оценени от Консултанта, които могат да доведат до допълнителни разходи, удължаване на срока за изпълнение или други щети, Консултантът ще е задължен да заплати тези щети от застраховката си „Професионална отговорност“.

Дейност 2. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ

➤ Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежите, в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и съставяне на необходимите за това протоколи по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с означение на регулационните и нивелетните репери и отразени мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради (ако има такива), заварените сгради, мрежи и съоръжения в имотите, които се запазват по време на строителството и след него (ако има такива), както и едроразмерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване;

➤ Проверка за съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво при достигане на проектните нива, в присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог/ или правоспособен такъв/ и проектанта на конструктивната част при ниво изкоп;

➤ Проверка за съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво при достигане на проектните нива изкоп, преди засипване на новоизградените подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка, в присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог / или правоспособен такъв/ и проектанта на конструктивната част при ниво изкоп / ;

➤ Съставяне на протоколи за определяне на строителна линия и ниво по чл. 157, ал.2 от ЗУТ с отразяване в тях на резултатите от извършените проверки при достигане на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА**

Стр. 13 от 30

контролираните нива и отбелязване, че подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните карти и регистри, и изпращане на заверено копие от съответния протокол в тридневен срок след съставянето му в общината;

➤ Спиране на строителството със заповед, вписана в заповедната книга на строежа, в случай на установени съществени отклонения от строителните книжа при проверката на достигнатите проектни нива, съставяне на протокол за установените отклонения и изпращане на същия в тридневен срок в Регионалната дирекция за национален строителен контрол;

➤ Съставяне, попълване, прошнуроване и номеране на страниците на Заповедната книга на строежа (Приложение № 4 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), в тридневен срок от съставянето на раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" (Приложения № 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г.);

➤ Заверка на Заповедната книга на всеки строеж и писмено уведомяване на Възложителя, РДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката;

➤ Участие в съставянето на всички изискуеми актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

➤ Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договора, свързан с проектирането и изпълнението на всеки строеж и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място;

➤ Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място и само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ за съответните извършени строително-монтажни работи;

➤ Осигуряване на технически правоспособните физически лица от екипа му, определени за надзор на строежа по съответните проектни части, за съставянето на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

➤ Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и тяхното изпълнение;

➤ Упражняване контрол върху своевременното съставяне на актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003г., включително и чрез отправяне на искане за съставяне на акт или протокол, когато друг участник в строителството - заинтересована страна има това задължение, но не го е изпълнил;

➤ Съставяне на всички непосочени в Наредба № 3 от 31.07.2003г., но необходими актове, протоколи и други документи за контрол и приемане на строителни и монтажни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Раkitово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Раkitово.

www.eufunds.bg



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА**

Стр. 14 от 30

работи при изпълнение на всеки строеж, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, както и указания на производители за изпълнение и сертифициране на определени видове СМР и оборудване;

➤ Съхранение на един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителство на обектите в обхвата на настоящата поръчка;

➤ Организиране на срещи, а при необходимост и консултации с външни експерти при решаване на възникнали спорове при съставяне на актове и протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ в етапа на изпълнение на всеки един от строежите;

➤ Упражняване контрол по отношение законосъобразното започване на строежите;

➤ Спиране на строежа, ако са налице условията на чл. 224а, ал. 1 и чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ и при нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ;

➤ Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

➤ Упражняване контрол по отношение недопускането на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

➤ Уведомяване на Общинската администрация при наличие на нарушение на техническите правила и нормативи, в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

➤ Контрол на влаганите в строежа строителни продукти и материали по отношение съответствието им със съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и чл.169 от ЗУТ, както и с Техническите спецификации към Договорите за строителство;

➤ Инспектиране и провеждане при нужда на заводски тестове за материалите и оборудването, планирани за доставка, с цел да се гарантира съответствието с изискванията на Възложителя;

➤ Разпореждане при необходимост на допълнителни тестове за изпълнените строително-монтажни работи и премахване на тези, които не отговарят на изискванията на Възложителя или стандартите;

➤ Издаване на предписания и заповеди относно строежите, вписване на същите в Заповедната книга на строежа и упражняване на последващ контрол върху изпълнението им;

➤ Контрол върху изпълнението на заповеди и предписания, вписани в Заповедните книги на строежа от други компетентни органи и лица;

➤ Изпълнение на задълженията, произтичащи за лицето, упражняващо строителен надзор, от разпоредбите на Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството;

➤ Заверка на ексекутивната документация, когато същата отговаря на изискванията на ЗУТ и изпълнените строително-монтажни работи;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 15 от 30

➤ Контрол върху кадастралното заснемане на обекта и изготвянето на документацията за издаване на Удостоверения, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър за обекта в обхвата на поръчката и осигуряване на Удостоверенията по чл. 54а от ЗКИР;

➤ Изключителна отговорност на изпълнителя е осигуряването на високо качество на изпълнените СМР при изпълнението на Договора за строителство, което включва:

- Качеството на материалите, изделията и оборудването, влагано в процеса на строителството;
- Работа на квалифицирани специалисти, където се налага;
- Работа на подходяща строителна механизация и подходящи съоръжения и приспособления към нея;
- Спазване на технологията на изпълнение, която включва указания на проектантите, указания на производителите, указания на нормите за проектиране и изпълнение, резултати от опитни участъци и одобрена технология / например асфалтови работи/. Строителният надзор може да изисква писмено разясняване на начина на изпълнение на някои специфични видове СМР за одобряване;

➤ Отговорност на изпълнителя е установяването на количеството на извършените СМР и тяхното съответствие с предварително определените, както и тяхното безспорно установяване и документиране, като се спазват и указанията на ОП „Региони в растеж 2014-2020“ за верифицирането и доказването им. Основен елемент в този процес е дейността по съставянето на измервателни листа, които съпровождат съответните протоколи по Наредба № 3 и документите към ОП „Региони в растеж 2014-2020“ както и на строителната документация към тях.

➤ След извършване на необходимите измервания и проверки, да подписва протоколите за действително изпълнените СМР по количества и цени.

➤ На базата на двете предходни точки, Изпълнителят е отговорен за сертифицирането на извършените СМР, като взема отношение и контролира:

- Изпълнението на СМР съгласно строителните норми и одобрените инвестиционни проекти;
- Изпълнението на СМР съгласно Договорите за строителство и покриване на специфични условия за издаване на Актове за плащания;
- Изпълнение на СМР при спазване на договорните количества и индивидуалните цени на СМР;
- Документално представяне на изпълнените СМР и окомплектовката с необходимата строителна документация и тестове;
- Спазване на графици за плащане на извършени работи / договори, финансови планове/

➤ Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ в обхват и съдържание съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 31 юли



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 16 от 30

2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти след приключване на строително-монтажните работи на съответния обект.

➤ Контрол върху навременното изготвяне на договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и издаването на документ от Службата по кадастър, че е изпълнено изискването по ЗУТ, чл. 175, ал. 5 и предоставянето им на Възложителя за внасянето на заявлението за въвеждането на обекта в експлоатация;

➤ Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.

➤ **Извършване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи**

Избраният изпълнител ще изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба, а именно:

- координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

- а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;

- б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

- координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

- актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

- организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;

- координира контрола по правилното извършване на СМР;

- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 17 от 30

- Изпълняване функциите на „Координатор по безопасност и здраве“ чрез физическо лице с необходимата квалификация според нормативната уредба, и осигуряване съответното лице да бъде квалифицирано, вкл. чрез периодично поддържане на квалификацията, през целия срок на изпълнение на настоящата поръчка.
- Възложителят може по всяко време да поиска замяната на това физическо лице (респективно, определянето на друго) ако констатира системно неизпълнение на задълженията му или неудовлетворително състояние на строителната площадка/площадки;
- Осигуряване на услугите на специалисти измежду физически лица, посочени в заверения списък на правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността - приложение към издаденото на Изпълнителя удостоверение за упражняване на дейността съгласно чл.166, ал. 2 от ЗУТ, а при необходимост – и услугите на други специалисти, в помощ на определеното на координатор лице при проектиране или изпълнение на специални видове работи;
- Работа в тясно сътрудничество с определените отговорници за здравословните и безопасни условия на труд на Изпълнителите по Договорите за строителство и с лицата, осъществяващи контрол върху спазването на здравословните и безопасни условия на труд от страна на Възложителя.
 - Изпълнение на окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор по смисъла на ЗУТ;
 - Окончателният доклад трябва да бъде съставен на български език, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части. Като приложения към същия, следва да бъдат представени всички съставени по време на строителството актове и протоколи по Наредба № 3, сертификати за качество на вложените материали или декларации за съответствието им, протоколи от изпитвания на ел. и ВиК мрежи, протоколи от лабораторни проби на РЗИ за водата и осветеността, договори с експлоатационните предприятия, договори за строителство, авторски надзор, строителен надзор и др.
 - Към него да бъде подготвено Искане за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ.
- **Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ**
 - Съгласно изискванията на 176“б“ от ЗУТ избраният изпълнител следва да изготви Технически паспорт на строежа за всеки обект или за съответната част от обекта, ако се извърши поэтапно предаване на части от целия строителен договор.
 - Техническият паспорт се изготвя в срока, определен за изготвяне на Окончателния доклад за строежа в обхват и съдържание съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
 - Изпълнителят представя на Възложителя всеки технически паспорт, описан в настоящата точка в 3 (три) оригинала на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА**

Стр. 18 от 30

IV. ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ

Изпълнителят следва да предложи квалифициран екип от експерти, имащи квалификация и правоспособност да изпълняват качествено в срок и по обем всички свои задължения, описани в Раздел III. „Описание на дейностите, свързани с изпълнението на обществената поръчка“ в настоящите Технически спецификации.

Всички експерти, които Участникът възнамерява да използва за изпълнение на поръчката, трябва да отговарят на условията на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Експертите, които ще бъдат отговорни при изпълнението на договора, ще бъдат представени поименно от Консултанта във Встъпителния доклад с приложени автобиография, доказателства (референции/удостоверения) за професионална квалификация и професионален опит, а където се изисква и съответния сертификат или удостоверение за правоспособност за всеки един експерт, както и описани в техническото предложение на участника.

Броят, квалификацията и разпределението на задължението между експертите не е условие на процедурата и е по преценка на участника съобразно виждането му за изпълнението на целите и условията на техническата спецификация и процедурата, както и ресурсите и възможностите, с които разполага.

V. РАБОТЕН ЕЗИК

Работният език при изпълнение на поръчката е български език, включително кореспонденция, документация, както и при провеждането на работни срещи.

Всички симултантни и писмени преводи от и на български език, които са необходими за изпълнението на поръчката са за сметка на консултанта.

VI. ДОКЛАДВАНЕ

6.1. Обща информация

Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност. Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя доклади, формата на които се съгласува с него.

За периода на изпълнение на проекта, Изпълнителят следва да изготви и представи доклади както следва:

- встъпителен доклад;
- междинни (тримесечни) доклади за напредък;
- Окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация – за всеки един строеж, включен в обхвата на поръчката.

Консултантът изготвя горепосочените доклади на български език в три (3) еднообразни екземпляра на хартиен носител, както и на електронен носител (CD).

Възложителят представя на Изпълнителя становището си по внесените доклади в 10 (десет) дневен срок. В случай, че Възложителят не представи своите коментари в този срок, докладите се считат за одобрени от него.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракитово.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 19 от 30

Коригираните версии на докладите, след обсъждане и при необходимост, трябва да бъдат предадени от Изпълнителя в срок от 5 (пет) дни след получаване на становището, но в рамките на определеното за дадената дейност време.

6.2. Встъпителен доклад

В рамките на **10 (десет) дни** от стартиране на изпълнението на договора по настоящата процедура, Консултантът подготвя и предоставя на Възложителя встъпителен доклад, който съдържа следната информация:

- Работен план за изпълнение на дейностите, съгласно техническата спецификация придружен с график за изпълнение на поръчката,;
- Списък с екипа на експертите, които ще участват при изпълнението на договора, с приложени техни автобиографии и референции, доказващи техният професионален опит;
- Проблеми, установени от Консултанта и предложения за тяхното разрешаване;
- Друга информация по преценка на Консултанта.

6.3. Междинни (тримесечни) доклади за изпълнението на договора

Междинните доклади се представят от Консултанта на Възложителя до 10 (десет) дни след изтичането на третия месец от съответния период и следва да съдържат информацията относно:

- състоянието на настоящия договор за услуга
- състоянието на договора за инженеринг.

А. Информацията относно състоянието на договора на Консултанта (за строителен надзор) се отнася до:

- изпълнението на договора за строителен надзор, във връзка с изпълнението на договорите за инженеринг,
- администрирането на договора за строителен надзор - срещи, протоколи, кореспонденция и други,
- финансовото състояние на договора за строителен надзор,
- екипа на консултанта, участващ в надзора на строителството;
- проблемите, свързани с договора за строителен надзор, а също и информацията относно предложените и / или предприетите действия за решаване на тези проблеми;
- друга информация по преценка на Консултанта.

Б. Информацията относно състоянието на договора за инженеринг включва информацията за:

- Общ преглед на напредъка на всички компоненти на проекта;
- Административен, финансов и физически напредък, съпоставен с одобрената работна програма, включително и прогнози за приключване на договорите за инженеринг;
- Очаквани дейности и плащания, предвидени за следващия междинен период за докладване;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 20 от 30

- Възникнали проблеми и предложение за решаването им;
- Информация за поисканите от Изпълнителя по Договора за инженеринг и заверените от Консултанта актове и изчисляване на дължимата сума за плащане по Договора за инженеринг за съответния междинен период на докладване; предвиждания за плащания през следващия междинен период на докладване;
 - Информация за съществени и/или устойчиви проблеми при изпълнението на дейностите по Договора за инженеринг с анализ на причините, проведените по тях мероприятия и тяхната ефективност и предложения към Възложителя за прилагане на предвидени в договора санкции или други мерки;
 - безопасността, безопасните и здравословни условия на труд и опазването на околната среда, във връзка с договора за инженеринг,
 - детайлна информация относно настъпването на непредвидени обстоятелства (ако има настъпили такива),
 - друга информация по преценка на консултанта и
 - приложения (документи, схеми таблици и други).

6.4. Окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация

Окончателният доклад трябва да бъде съставен на български език, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните части.

Докладът съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия:

1. законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответствие на предвиденото с подробния устройствен план застрояване;
2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. свързване на изградените съоръжения на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;
4. изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ;
5. вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ;
6. наличие или липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;
7. годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
8. изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива;

В окончателния доклад се вписват:

1. основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата на удостоверение (лиценз), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракитово.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 21 от 30

2. всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

3. договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

4. издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Към окончателния доклад се прилагат:

1. разрешение за строеж (акт за узаконяване);

2. протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

3. констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

4. документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ и по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър за предадена ексекутивна документация, ако такава е необходима;

5. заверена заповедна книга;

VII. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва спазването на изискванията на:

о Закон за обществените поръчки (ЗОП)

• Закон за устройство на територията (ЗУТ)

• Закон за водите (ЗВ)

• Закон за пътищата (ЗП)

• Закон за движението по пътищата (ЗДвП)

• Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

• Закон за геодезията и картографията (ЗГК)

• Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ)

• Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)

• Закон за измерванията (ЗИ)

• Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

• Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

• Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

• Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС)

• Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

• Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)

• Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

• Закон за защита при бедствия (ЗЗБ)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракитово.

www.eufunds.bg



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА**

Стр. 22 от 30

- Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
- Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност;
- Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г.;
- Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството;
- Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;
- Наредба № 3 от 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях;
- Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране и Норми за проектиране на плоско фундиране (публ., БСА, бр. 10 от 1996 г.);
- Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
- Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № Из-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол;
- Наредба № Из-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения;
- Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;
- Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракитово.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 23 от 30

- Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;
 - Наредба № РД-16-1057 от 2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати;
 - Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г.;
 - Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
 - Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
 - Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството, както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
 - Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение;
 - Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на околната среда и водите и Община Велинград и нейния партньор за проект: Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово
 - всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.

Забележка:

Списъкът на нормативна уредба за възлагане на обществените поръчки в Република България е публикуван в страницата на Агенцията за обществени поръчки на следния адрес: <http://www.aop.bg>.

Списъкът на нормативна уредба по устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, изпълнение и контрол на строителството е публикуван на следния адрес: <http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=actual&id=1530>.

Информация за законодателството, свързано с данъци и осигуровки и произтичащите задължения е публикувана на страницата на Национална агенция по приходите на следния адрес: <http://www.nap.bg/>.

Информация за законодателството, свързано със закрила на заетостта и условията на труд и произтичащите задължения е публикувана на страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда“ на следния адрес: <http://www.gli.government.bg/>.

Този списък е за информация и може да не изчерпва всички приложими към проекта нормативни актове.

Изпълнителят следва да идентифицира и прилага всички нормативни документи, изисквания и указания, приложими към предмета на договора. В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база, касаещи предмета на поръчката.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 24 от 30

VIII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Сроктът за изготвяне на предварителна оценка за съответствие по чл. 142, ал. 2 от ЗУТ на идейните проекти, изготвени от Изпълнителя по Договора за инженеринг следва да е не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата, следваща датата на получаване на възлагателно писмо, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че идейния проект е приет от Изпълнителя по Договора за инженеринг.

2. Сроктът за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционния проект във фаза „технически проект“ за всяка инсталация следва да е не по-дълъг от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, следваща датата на получаване на възлагателно писмо, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че техническият проект е приет от Изпълнителя по Договора за инженеринг

3. Сроктът за упражняване на строителен надзор започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво (Приложение №2 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за всяка инсталация и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обекта.

4 . Сроктът за изготвяне на окончателен доклад и изготвяне на технически паспорт за обекта следва да е не по-дълъг от 15 (петнадесет) работни дни след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

5.Сроктът за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, е обвързан със срока за изпълнение на основните дейности по Административния договор за безвъзмездна финансова помощ (АДФП) №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“

**** Забележка! Реалните срокове за изпълнение на проектирането и строителството ще бъде определен съгласно техническото предложение на избраният изпълнител по Договора за инженеринг след провеждане на обществената поръчка за проектиране и строителство (инженеринг) на инсталацията за компостиране и инсталацията за предварително третиране.***

Максимално определените срокове за изпълнение на инженеринга, съгласно документацията за обществената поръчка, са както следва:

Срокът за проектиране:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 25 от 30

Срокът за изготвяне на идеен проект не може да бъде по-кратък от 25 (двадесет и пет) календарни дни и по-дълъг от 50 (петдесет) и включва времето от датата, посочена в известието за започване на изпълнението по договора, до представянето на идейния проект на Възложителя с прямо-предавателен протокол.

Срокът за изготвяне на технически проект не може да бъде по-кратък от 55 (петдесет и пет) календарни дни и по-дълъг от 100 (сто) и включва времето от датата на получаване на Възлагателно писмо, потвърждаващо одобрението на идейния проект от страна на Възложителя и придружено с цялата необходима информация и документи, необходими за изготвяне на техническия проект от Изпълнителя, до изготвяне и предаване на техническия проект на Възложителя с прямо-предавателен протокол.

Срокът за изпълнение на СМР, включително доставка, монтаж и пуск на съоръженията, оборудването и техниката за инсталацията не може да бъде по-кратък от 300 (триста) календарни дни и по-дълъг от 510 (петстотин и десет) календарни дни и включва времето от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

IX. ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

Всички помещения (офис и др.), оборудване и обзавеждане, които изпълнителят ще използва при изпълнение на поръчката са за негова сметка и същият няма основание на претенции от какъвто и да е характер и предмет, спрямо Възложителя при наемането и/или използването на въпросните материално-технически средства.

X. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката - Образец №3 Работна програма за организация и изпълнение на договора и управление на риска.

Работната програма е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване.

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката - Образец №3 Работна програма за организация и изпълнение на договора и управление на риска.

Работната програма не подлежи на оценка. Тя е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване.

Съдържанието на Работната програма следва да включва най-малко следното:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиово.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 26 от 30

3.1. Подход при изпълнение на дейността строителен надзор - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:

3.1.1. Участникът следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се концепцията, която ще приложи за да изпълни своевременно и качествено договора, както и да постигне целите на изпълнението му. В тази част участникът следва да опише вижданията си за основните принципи и правила, които предвижда да приложи по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати.

3.1.2 Пълно и детайлно описание на организацията и изпълнението на договора - в тази част от работната програма, участникът трябва да опише предложенията си относно:

- Обхват и дейности, съобразно виждането му за подхода, методите и технологията на изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета, с които същият ще изпълни изискванията на настоящата спецификация и изписаните в договора задължения, включващи дейностите по:

- **Дейност 1.** Технически контрол при проектирането, включено в Договора за инженеринг- Съгласуване и одобряване на идейните проекти по реда на ЗУТ; изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти за двете инсталации във фаза технически проект, предмет на Договора за инженеринг, включително оценка за съответствието за част "Конструктивна" и за част «Енергийна ефективност» по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ на техническия проект;

- **Дейност 2. Строителен надзор по време на изпълнението на строителството**, до приемането и въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания. Дейността включва и:

- **Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве**, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи;

- **Контрол по изпълнението на договора** за изпълнение за строителство и авторски надзор по отношение на количествата и цените на изпълненото СМР и вложеният труд за изпълнение на авторски надзор;

- **Изготвяне на Окончателен доклад** за изпълнението на СМР;

- **Изготвяне на технически паспорти** съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за строежа или за съответната част от обекта, ако се извърши поетапно предаване на части от целия строителен договор;

Изложението следва да включва всички нормативно определени задължения, както и предвидените в спецификацията такива за цялостното изпълнение на поръчката, включително и допълнителни такива, ако участникът предвижда. За всяка една от дейностите участникът следва да посочи нейното наименование, както и описание на действията и поддейностите, които ще извърши по повод на изпълнението на дейността. В този раздел участникът трябва да опише и всички относими нормативни актове, които ще прилага, както и посочване на конкретни мерки, свързани със спазването им.

За всяка мярка следва да се посочат наименование, описание на конкретните дейности по нейното изпълнение, конкретно ангажираните експерт/и и кой от тях коя част от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракитово.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 27 от 30

дейностите ще изпълнява. Следва да се опише и очакваният ефект от приложението на конкретната мярка.

- Описание на вътрешно фирмената организация с оглед наличните човешки и технически ресурси. В тази част от изложението участникът следва да посочи индивидуално всички експерти (по имена, квалификация и длъжности) за изпълнение на предвидените дейности в предходния раздел, както и посочване на конкретните им задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Изложението следва да покрива всички предвидени за изпълнение дейности. Участникът следва да посочи мерки за обезпечаване на присъствието на експертите на необходимото място и време за изпълнение на техните задължения, като за всяка от мерките следва да е посочено същност и обхват, както и очакван ефект от приложението, дейностите, които ще се изпълняват по конкретната мярка, отговорният за това експерт/и, конкретните им задължения по изпълнение на мярката. Участникът следва да предложи и система за взаимозаменяемост и обезпечаване на присъствието на експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти. Участникът следва да посочи и система за вътрешнофирмена координация между отделните експерти, която дава информация за наличие на адекватна и бърза комуникация, като под такава следва да се разбира комуникация, недопускаща неизпълнение или забавяне на конкретни задължения на експертите посочени в изложението. Участникът следва да посочи и система за координация и с възложителя и останалите участници в строителния процес;

Гореописаната организация трябва да гарантира и обосновава както по отношение на дейностите по етапи, така и по отношение на организацията с оглед използваните технически и човешки ресурси изпълнението на поръчката в съответствие с изискванията на нормативната уредба, сроковете съобразно изискванията на закона и процедурата и при спазване на утвърдените в процедурата технически спецификации.

-Мерки за контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение. Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора за всеки един от посочените етапи. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: наименование, същност и обхват на мярката; описание на конкретните действия, които ще се извършат при нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с изпълнение на тези дейности; описание на отделните техни задължения, свързани с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой експерт кои от дейностите ще изпълнява, експертът, който ще извършва контрол върху изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие и резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Мерките следва да са свързани със следните направления:

1. Направление свързано с изготвяне на оценката за съответствие на инвестиционните проекти;
2. Направление, свързано с организацията на започване на строежа;
3. Направление, свързано с контрола на влаганите материали;
4. Направление, свързано с контрола на начина на изпълнение на СМР;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракитово.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 28 от 30

5. Направление, свързано с попълването по време на строителството на необходимата документация;

6. Направление, свързано с недопускане на увреждане на имоти и трети лица по време на строителството;

7. Направление, свързано с организацията на изпълнението на дейностите по Координатор по безопасност и здраве;

8. Направление свързано с въвеждането на обекта в експлоатация;

9. Направление, свързано със съставянето на технически паспорт на обекта.

Мерките, предложени по гореизложените направления следва да са:

1. Аргументирани,

2. Адекватни, както и

3. Да имат качествен ефект.

Тези три изисквания към тях следва да са налични за всяка мярка кумулативно.

„Аргументирана“ следва да се разбира мярка, отчитаща спецификата на настоящата обществена поръчка и съответстваща на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнася и предоставя описан мотив за избран вид, метод, начин, подход, организация с цел обосноваване и доказване на изискваните или целени характеристики, ефект или очакван резултат.

„Адекватни“ – това са мерки, които съответстват и отговарят на техническите спецификации, нормативните изисквания за изпълнението на дейностите по предмета на обществената поръчка, както и условията на настоящата обществена поръчка, отчитащи спецификата на настоящата обществена поръчка и съответстваща на конкретен елемент или съставна част от предмета на поръчката, за който се отнасят.

„Качествен ефект“ - под качествен ефект на мярката следва да се разбира ефектът от предлагането и използването на методи, начини, организация на изпълнение, подходи и съоръжаване, формиращи дейностите по конкретната мярка, които имат като краен резултат ефект, чрез който се пести време за възложителя, и/или се постига ефективност и/или се постига сигурност и законосъобразност при съставянето и документи и/или се постигат гаранции за постигане на качество при постигане на целите на дейността и/ или е налице документална яснота и проследимост.

Няма да се приемат насрещни предложения с мерки за предимства, несвързани с обема или предмета на поръчката, както и такива, които са неаргументирани, неадекватни и нямат качествен ефект.

По конкретно направление следва да има минимум по две качествени мерки, които да отговарят на горепосочените изисквания.

2. Управление на риска - Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Риск от забавяне при предоставяне на изходна документация и данни, или част от тях, необходими за изпълнението на договора;

2. Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки технически ресурси;

3. Риск, свързан с трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракиново“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракиново.

www.eufunds.bg



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА**

Стр. 29 от 30

4. Риск от недостатъчна информация от някои от заинтересованите страни в рамките на проекта по време на изпълнение на дейностите на настоящата процедура.

5. Риск от промяна в приложимата нормативна уредба.

Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерки за недопускане на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. За всяка една от мерките участникът следва да опише: нейното наименование, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретния експерт, ангажиран с прякото ѝ изпълнение, ако експертите по изпълнение на дейностите са повече от един, кой експерт коя от дейностите ще изпълнява с посочване на техните конкретни задължения, както и посочване на експертите от ръководния състав на участника, които ще контролират изпълнението на мярката и начините на взаимодействие с контролирания/ните експерти. Мерките следва да бъдат съпроводени и от описание на очаквания ефект в сферата на недопускане / проявление на разглеждания риск.

Предложените от участника мерки следва да гарантират както недопускането на съответния риск, така и да предотвратят ефективно последиците от настъпил такъв. За всеки един от рисковете следва да има минимум по една мярка в сферата на недопускането, както и минимум по една мярка с сферата на предотвратяването на последиците от настъпил риск която отговаря на това условие.

Участниците в процедурата следва да спазват посочените в техническата спецификация минимално изискуеми елементи от работната програма. Участниците трябва да следват и последователността на изискуемото съдържание при представяне на своето изложение.

Неизпълнението на горното условие ще представлява несъответствие на офертата по отношение на начина на представяне и по-специално по отношение на формата на представяне. Настоящото изискване няма формален, а правно обвързващ характер. Предвид факта, че направеното изложение в настоящата работна програма има характера на техническо предложение и е неразделна част от договора за изпълнение, отклонение от минималното съдържание или липса на изложение по минималното съдържание ще представлява и липса на конкретно предложение от техническата оферта на участника. Така същата не може да бъде приета като отговаряща по отношение на начина на представяне. Ето защо приемаме, че работната програма като част от техническата оферта на участника и част от договора за изпълнение има самостоятелно правно значение, което налага участниците да спазват горното изискване по отношение на минимално изискуемото съдържание на тяхното изложение. Липсата на обвързващо участника изложение или необходимостта възложителя да търкува волята на участника чрез извличане на минимално изискуемо съдържание от други елементи на програмата, писани с цел покриване на друг елемент от съдържанието ще представлява липса на изразена от участника воля (предложение) по конкретния елемент и ще води до отстраняването на същия поради несъответствие на офертата относно изискването за форма на представяне.

XI. НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0003-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Велинград – водеща община и община партньор – Ракитово.

www.eufunds.bg



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Стр. 30 от 30

Възложителят ще предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата техническа спецификация.

При използване на настоящата техническата спецификация за изготвяне на офертите участниците следва да ползват и да имат предвид не само информацията и данните от настоящия документ, но и от всички документи, които са неразделна част от документацията на обществената поръчка.

Забележка: За посочени в техническите спецификации конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се чете „или еквивалент“.