

## ДОГОВОР

Днес, ..... 2016 г., в гр. София, ул. „Московска” № 33, между **СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327** представлявана от заместник- кмета **Мария Димитрова Бояджийска**, съгласно заповед № СОА16-РД09-789/26.04.2016 г. на Кмета на Столична община, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**ДЗЗД „ИНФРАТРАНС-БАТПЕЛ”, БУЛСТАТ: 176758664**, представлявано от инж. Иван Печев Дечев, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, бул. „Стефан Стамболов“ №34, ет. 3, офис 307, тел: 0898/770655, факс: 02/8750297, e-mail: [infratrans\\_consult@abv.bg](mailto:infratrans_consult@abv.bg), състоящо се от:

- „Инфратранс консулт“ АД, ЕИК: 131178781
- и
- „БатПел“ ЕООД, ЕИК: 131127064,

наричана по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, в изпълнение на Заповед № СОА16-РД92-106/21.03.2016 г. на заместник- кмета на СО (Процедурата е открита с Решение №СО15-РД-09-03-193 от 25.11.2015 г., изменена с Решение №СО15-РД-09-03-204 от 07.12.2015 г., Уникален номер в регистъра на обществени поръчки: 00087-2015-0132 и Уникален номер в Официален вестник на ЕС 2015/S 230-417412, номер в профила на купувача - 33336) и на основание чл. 74, ал.1, при условията на чл.14, ал.1, т. 1, от ЗОП (отм.) и при условията на §18 от Допълнителните разпоредби на ЗОП (Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г.), се подписа настоящият договор за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши: **„Обновяване на парк Борисова градина – етап III – Изграждане на кръгла детска площадка”**

*Код по КОП: 45236210*

### II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**Чл.2.** Общата стойност на поръчката е 256 803,49 /двеста петдесет и шест хиляди осемстотин и три лева и четиридесет и девет стотинки/ лв. без ДДС или

308 164,19 /триста и осем хиляди сто шестдесет и шест лева и деветнадесет стотинки/ лв.с ДДС съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

**Чл.3.** Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:

**3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс в размер на 20%от стойността на договорените работи по чл.2в размер на - 51 360,70/петдесет и един хиляди триста и шестдесет лева и седемдесет стотинки/ лв.без ДДС или 61 632,84 /шестдесет и един хиляди шестстотин тридесет и два лева и осемдесет и четири стотинки/ лв.с ДДС, в срок до 30 календарни дни след подписване на протокол за откриване на строителна площадка и представяне на оригинална фактура

**3.2.** Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, сметка 22 и фактура в 30-дневен срок.

**3.3.** Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.2. в 30 дневен срок от подписване на приемателно – предавателен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ**, като се приспада преведения аванс.

**3.4.** Всички плащания се извършват по банков път на следната банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN: BG66 UNCR 7000 1522 0604 14

BIC: UNCR BGSF

Обслужваща банка: УниКредит Булбанк

**Чл.4.** Посочените в документацията количества на видовете СМР не са окончателни. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.2от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

**Чл.5.** Непредвидените допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложението, ще се договарят с констативен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и ще се

разплащат съгласно чл.3.2 от 10-те процента на непредвидените СМР включени в цената на договора по утвърдени анализни цени съставени при следните елементи на ценообразуване :

- часова ставка	4,80лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100 %
- допълнителни разходи върху механизацията	40 %
- доставно-складови разходи	12 %
- печалба	10 %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми. Цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.

**Чл.6.** Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

### **III. СРОК НА ДОГОВОРА**

**Чл.7.** Срокът за изпълнение на поръчката е 40 (четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка, съгласно графика за изпълнение.

### **IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ**

#### **A. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.
2. Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта с протокол за започване на СМР.
3. Да извършва разплащане в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт за извършени СМР и сметка 22.
4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

5. Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

**Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** имат право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени материали или неотговарящи на проекта и спецификациите към него, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** не носят отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат:

- Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
- Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## **Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по **чл.7**, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:
  - поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;
  - проекта с одобрения график за изпълнение, неразделна част от договора;
  - действащите нормативни уредби в Република България - за строителство,
  - безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.
2. Да осигури свой представител за съставяне и подписване на протокол за започване на СМР.
3. Да сключи договор за подизпълнение с посочения в офертата му подизпълнител в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия договор

и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок.

4. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, както и отговарящи на техническите спецификации от проекта.
5. Да представя материалите при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ**, преди полагането им, както и необходимите сертификати и фактури за придобиването им.
6. Да извърши ремонта с материалите и изделията, посочени в представената оферта. В случай, че се налага промяна, същата може да бъде направена само след като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** бъде информиран за това и той не възрази.
7. Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.
8. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ**.
9. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на обекта и приемателната комисия.
10. Да уведомява **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, **ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ** ще даде писмено разрешение за закриването им.
11. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.
12. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР, екзекутиви и фактури).
13. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.

14. Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.7.
15. Преди приемателната комисия, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.
16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица при или по повод изпълнението на дейности, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

**Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обектите, предмет на договора, поради която причина да иска изменение на договора.

**Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

**Чл.15.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2).В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

**Чл.16.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.17.** Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

## **V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**Чл.18.(1).** Гаранционният срок е: за конструктивна част- 10 (десет) години; за доставка и монтаж на детски съоръжения- 5 (пет) години; за направа на настилки и облицовки- 5 (пет) години, съгласно предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2). При поява на дефекти в срока на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 5(пет) дневен срок след установяването им.

(3). **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ**. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ**.

## **VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.19.** Настоящият договор може се прекратява:

1. С изтичане срока на договора;
2. Преди изтичане срока на договора:
- 2.1. По взаимно съгласие;

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

2.3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

2.4. При прекратяване на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възстановява получения аванс или остатък от него, заедно със законната лихва.

## **VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ**

**Чл.20.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

**Чл.21.** Всички щети, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.22.** При неспазване срока по чл.7 по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % от стойността по чл.2 за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % от същата стойност, която неустойка се удържа при разплащането по чл.3.2 или при окончателното разплащане на обекта.

**Чл.23.** При некачествено изпълнение на поръчката, констатирано с двустранен протокол, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 5 % от стойността на договора по чл.2. Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.24.** При забавяне плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същия дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва.

**Чл.25.** Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

**Чл.26.** В случаите на неизпълнение на срока по чл.7 по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

**Чл.27.** При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

## **VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл.28. (1).** Внесената гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС - 5136,07 (пет хиляди сто тридесет и шест лева и седем стотинки) лв. се възстановява в 30 (тридесет) дневен срок от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол. С изключение на случаите по чл.19, т.2.2, 2.3. и 2.4. В тези случаи гаранцията за изпълнение не се връща.

**(2).** При представяне на банкова гаранция за изпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** я поддържа валидна до приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол.



**Чл.29.** Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

**Чл.30.** За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

**Чл.31.** Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. Ценово предложение на изпълнителя;
2. Техническо предложение на изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ЗАМЕСТНИК- КМЕТ  
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

**/Мария Димитрова Бояджийска/**

/съгласно заповед **СОА16-РА09-789/26.04.2016г.**  
на Кмета на Столична община/



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ДЗЗД „ИНФРАТРАНС-БАТИЕЛ”**

**Упълномощен представител:**

**/инж. Иван Печев Дечев/**



**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

**/Ант. Македонска/**

**„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПОРЪЧКАТА”**



Д/З/З/А, Нишпенлис Инг  
Томар Арфианов

**ПЛИК N2**



**ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА**

**ЗА**

**„Обновяване на парк Борисова градина – етап III – Изграждане на кръгла детска площадка”**

**от ДЗЗД „Инфратрас Батпел”**

*(наименование на участника)*

представявано от инж.Иван Печев Дечев в качеството на Управител на ДЗЗД  
„Инфратрас Батпел”

*(трите имена)*

*(длъжност, или друго качество)*

с БУЛСТАТ/ЕИК: 176758664

със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Ст.Стамболов ” N 34, ет.3 офис 307

адрес за кореспонденция: гр.София , бул.”Ст.Стамболов ” N 34, ет.3 офис 307

След като се запознахме документацията за участие в настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение:

**1. Срок за изпълнение 40 / четиредесет/ календарни дни.**

*/не по-малко от 40 (четиредесет) календарни дни/*

**2. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности 10 /десет/ години.**

- Конструктивна част - 10 /десет/ години.
- Доставка и монтаж на детски съоръжения – 5 г. /пет/г.;
- Направа на настилки и облицовки – 5 / пет / г.

*Забележка: Описва се гаранционния срок за всички видове СМР, които ще бъдат изпълнявани. Предложението за гаранционен срок не може да бъде по-малко от минималните гаранционни срокове за конкретния вид СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.)*

**3. Предлагаме срок за отстраняване на дефекти 10 /десет/ календарни дни.**

*При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.*

**Приложения:**

Линеен график за извършване на строителството по видове СМР

Дата: 05.01.2016г.

Подпис и печат:

/ инж.Иван Печев Дечев, Управител на  
ДЗЗД Инфратрас Батпел”/






10.2	Детско съоръжение тип „кълшичка“	бр.	1.00	13	1	13	
10.3	Детско съоръжение тип „мостче“	бр.	5.00	13	2	14	
10.4	Детска люлка тип „махало“	бр.	5.00	18	2	19	
10.5	Люлка за деца с наклонена двигателна активност	бр.	1.00	20	1	20	
10.6	Спортивно съоръжение	бр.	1.00	21	1	21	
10.7	Малка двуматцова осомогълна мрежа	бр.	1.00	22	1	22	
10.8	Малък висящ мост	бр.	1.00	23	1	23	
10.9	Въртележка /с 3 и 4 седалки/	бр.	2.00	24	1	24	
10.10	Пижьчник	бр.	1.00	10	1	10	
10.11	Осомогълна беседка	бр.	1.00	11	2	12	
10.12	Пейзи с маса	бр.	1.00	12	1	12	
11	Паркови и декоративни елементи около централната фигура /осмограм/						
11.1	Градinsка пейка - масивна дървесина 160 /57/82 /по чертеж/	бр.	8.00	28	1	28	
11.2	Ъглова керамична каша /по чертеж/	бр.	8.00	28	1	28	
11.3	Свободно стояща градinsка пергола /8 основни и 8 междинни елемента/ /по чертеж/	бр.	1.00	24	4	27	
12	Паркови и декоративни елементи около главната обходна алея						
12.1	Градinsка пейка - масивна дървесина 160/57/82 /по чертеж/	бр.	32.00	29	3	31	
12.2	Свободно стояща градinsка пергола	бр.	16.00	32	3	34	
12.3	Кошче за отпадъци	бр.	11.00	35	1	35	
	Демобилизация и предаване на обекта			36	5	40	

Дата: 05.01.2016 год.

Управител ДЗЗД Инфрагариис БатПел:...../инж. Иван Дечев/



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## **„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ”**

**ПЛИК N 3**



**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА**

**„Обновяване на парк Борисова градина – етап III – Изграждане на кръгла детска площадка”**

**от ДЗЗД „Инфратрас Батпел”**

*(наименование на участника)*

представявано от инж.Иван Печев Дечев в качеството на Управител на ДЗЗД  
„Инфратрас Батпел”

*(трите имена)*

*(длъжност, или друго качество)*

с БУЛСТАТ/ЕИК: 176758664

със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Ст.Стамболов ” N 34, ет.3 офис 307

адрес за кореспонденция: гр.София , бул.”Ст.Стамболов ” N 34, ет.3 офис 307

**I. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**1. Цена за изпълнение на поръчката без ДДС** **256 803.49 лв.**

*/двеста петдесет и шест хиляди осемстотин и три лева и четиредесет и девет ст. / лева  
без ДДС*

**2. Цена за изпълнение на поръчката с ДДС** **308 164.19 лв.**

*/триста и осем хиляди сто шестдесет и четири лева и деветнадесет ст. / лева с ДДС*

**II. АВАНС**

**20 %**

*/не повече от 20%/*

**III. ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР**

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - часова ставка                   | 4.80 лв./час |
| - допълнителни разходи върху труд | 100 %        |





- |  |      |
|--|------|
| - допълнителни разходи върху механизацията | 40 % |
| - доставно-складови разходи                | 12 % |
| - печалба                                  | 10 % |

Приложение: КСС (включително и на CD в Excel формат)

Дата: 05.01.2016г.

Подпис и печат:  
/ инж.Иван Печев-Дечев, Управител  
на ДЗЗД Инфраградс Батпел"/



Handwritten signature at the bottom of the page.

Обновяване на парк Борисова градина – етап III - Изграждане на Кръгла детска

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ОБЕКТ: ОБНОВЛЕНИЕ НА ПАРК "БОРИСОВА ГРАДИНА"

№	Видове СМР	Сума с вкл.непредвидени
	Подобект: Кръгла детска площадка	
1	Част: Архитектура	251 169,62
2	Част: Конструктивна	5 633,87
	<b>ОБЩО БЕЗ ДДС:</b>	<b>256 803,49</b>
	<b>20% ДДС:</b>	<b>51 360,70</b>
	<b>ВСИЧКО С ВКЛЮЧЕН ДДС:</b>	<b>308 164,19</b>

Подпис и печат:



Обновяване на парк Борисова градина – етап III - Изграждане на Кръгла детска площадка

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: "Обновление на парк "Борисова градина"

ПОДОБЕКТ: "Кръгла детска площадка"

ЧАСТ: Архитектура

№	ЧАСТ: Архитектура			ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ ЛВ.
	НАИМЕНОВАНИЕ - ВИД РАБОТА	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО		
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж на съществуващи детски съоръжения				
1.1	Комбинирано детско съоръжение	бр.	3,00	95,19	285,57
1.2	Люлка	бр.	6,00	41,77	250,62
1.3	Комбинирано съоръжение - влакче	бр.	1,00	122,39	122,39
2	Демонтаж на съществуващ пясъчник - масивна зидария и облицовка; външен диаметър - 7.80 м.	м <sup>3</sup>	5,20	29,14	151,53
3	Демонтаж на съществуващата ударопоглъщаща настилка	м <sup>2</sup>	418,70	1,51	632,24
4	Перфориране на съществуващата асфалтова настилка за полагане на вертикални дренажни тръби	бр.	557,00	1,60	891,20
5	Полагане на вертикални дренажни тръби Ø 50мм	бр.	557,00	2,53	1409,21
6	Цветарник в централната фигура /осмограм/				
6.1	Фундамент и стоманобетонен борд	м <sup>3</sup>	5,87	324,24	1903,29
6.2	Облицовка външна - врачански варовик /деб. 2 см /	м <sup>2</sup>	17,40	79,74	1387,48
6.3	Каменна шапка - варовикови плочи с подлепка - 3см; ширина 32 см	м <sup>2</sup>	21,92	41,30	905,30
6.4	Обработка на вътрешна повърхност /грунд и хидроизолация/ - стени	м <sup>2</sup>	18,82	18,05	339,70
6.5	Обработка на вътрешна повърхност /дрениращ пласт и основа/ - дъно	м <sup>2</sup>	30,83	8,84	272,54
6.6	Обогатяване на централната фигура с вегетативен пласт и декоративна растителност	м <sup>2</sup>	30,83	56,34	1736,96
7	Полагане на настилка в централната фигура /осмограм/				
7.1	Отстраняване на съществуваща асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	176,91	8,45	1494,89
7.2	Стандартни гранитни плочи 30 / 30 / 5 см	м <sup>2</sup>	91,41	103,20	9433,51
7.3	Нестандартни гранитни плочи /по спецификация/	м <sup>2</sup>	15,06	132,68	1998,16
7.4	Гранитни павета - "малки" /сегментен паваж/	м <sup>2</sup>	70,44	61,77	4351,08
7.5	Пясъчна основа - деб. 10 см.	м <sup>3</sup>	38,49	27,78	1069,25
8	Полагане на настилка във вътрешни обходни алеи и част от главна обходна алея				

8.1	Отстраняване на съществуваща асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	418,42	4,56	1908,00
8.2	Пясъчна основа - деб. 12 см.	м <sup>3</sup>	50,21	27,78	1394,83
8.3	Гранитни павеа - "малки" /сегментен паваж/	м <sup>2</sup>	418,42	61,70	25816,51
9	Полагане на настилка в новите фигури	м <sup>2</sup>			
9.1	Лабиринт - синтетична ударопоглъщаща настилка /съгласно приложението/	м <sup>2</sup>	33,97	81,20	2758,36
9.2	Фигура „Беседката" - гранитни павеа - "малки" /сегментен паваж/	м <sup>2</sup>	115,60	61,70	7132,52
9.3	Фигура „Големите дървета" - синтетична ударопоглъщаща настилка /съгласно приложението/	м <sup>2</sup>	385,90	81,22	31342,80
9.4	Фигура „Кръговете*" - синтетична ударопоглъщаща настилка /съгласно приложението/	м <sup>2</sup>	358,40	81,22	29109,25
9.5	Фигура „Въжените катерушки" - синтетична ударопоглъщаща настилка /съгласно приложението/	м <sup>2</sup>	394,40	81,22	32033,17
9.6	Фигура „Пързалка-слон" - синтетична ударопоглъщаща настилка /съгласно приложението/	м <sup>2</sup>	188,83	81,22	15336,77
10	Доставка и Монтаж на новите играчки				
10.1	Комбинирано детско съоръжение	бр.	3,00	4570,50	13711,50
10.2	Детско съоръжение тип „къщичка"	бр.	1,00	1452,16	1452,16
10.3	Детско съоръжение тип „мостче"	бр.	5,00	634,87	3174,35
10.4	Детска люлка тип „махало"	бр.	5,00	592,52	2962,60
10.5	Люлка за деца с намалена двигателна активност	бр.	1,00	732,40	732,40
10.6	Спортно съоръжение	бр.	1,00	1743,56	1743,56
10.7	Малка двумащова осмоъгълна мрежа	бр.	1,00	2816,00	2816,00
10.8	Малък висящ мост	бр.	1,00	2972,32	2972,32
10.9	Въртележка /с 3 и 4 седалки/	бр.	2,00	772,00	1544,00
10.10	Пясъчник	бр.	1,00	388,00	388,00
10.11	Осмоъгълна беседка	бр.	1,00	2650,00	2650,00
10.12	Пейки с маса	бр.	1,00	182,00	182,00
11	Паркови и декоративни елементи около централната фигура /осмограм/				
11.1	Градинска пейка - масивна дървесина 160 /57/82 /по чертеж/	бр.	8,00	142,00	1136,00
11.2	Ъглова керамична кашпа /по чертеж/	бр.	8,00	223,00	1784,00
11.3	Свободно стояща градинска пергола /8 основни и 8 междинни елемента/ /по чертеж/	бр.	1,00	2000,00	2000,00
12	Паркови и декоративни елементи около главната обходна алея				
12.1	Градинска пейка - масивна дървесина 160/57/82 /по чертеж/	бр.	32,00	142,00	4544,00
12.2	Свободно стояща градинска пергола	бр.	16,00	526,00	8416,00
12.3	Кошче за отпадъци	бр.	11,00	60,00	660,00
	<b>Обща стойност:</b>				<b>228 336,02</b>
	<b>Непредвидени видове и количества СМР 10%:</b>				<b>22 833,60</b>
	<b>Стойност без ДДС:</b>				<b>251 169,62</b>

инж.Иван Дечев, Управител

Обновяване на парк Борисова градина – етап III - Изграждане на Кръгла детска площадка

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

ОБЕКТ: "Обновление на парк "Борисова градина"

ПОДОБЕКТ: "Кръгла детска площадка"

ЧАСТ: Конструктивна

ЧАСТ: Конструктивна					
№	НАИМЕНОВАНИЕ ВИД РАБОТА	МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА	СТОЙНОСТ ЛВ
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Премахване на съществуваща сграда</b>				
1	Премахване на съществуващи съоразения, разчистване на терена и превоз на строителни отпадъци	бр.	11,00	152,10	1673,10
<b>II.</b>	<b>Земни работи</b>				
2	Изкоп с багер	м3	12,00	25,00	300,00
3	Ръчен изкоп	м3	2,00	32,50	65,00
4	Превоз на земни маси със самосвал, натоварени с багер, вкл. такса депониране	м3	12,00	11,10	133,20
5	Довозване на трамбована речна баластра 50см	м3	12,00	36,10	433,20
6	Уплътняване на ЗМ с пневм.трамб. на пластове по 10см	м3	12,00	9,10	109,20
<b>III.</b>	<b>Кофражни работи</b>				
7	Кофраж в основи	м2	56,00	23,50	1316,00
<b>IV.</b>	<b>Бетонови работи</b>				
8	Бетон в основи и бордове С16/20	м3	8,00	136,50	1092,00
	<b>Обща стойност:</b>				<b>5121,70</b>
	<b>Непредвидени видове и количества СМР 10%:</b>				<b>512,17</b>
	<b>Стойност без ДДС:</b>				<b>5633,87</b>

Подпис и печат:

