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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

"Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от трамвайно ухо “Княжево“ до трамвайно ухо “Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“ в изпълнение на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020.
Код по КОП:45234121
СОФИЯ, 2018 г.

I. Общи условия

1. Възложител на настоящата обществена поръчка е Заместник Кмета на Столична Община Евгени Иванов Крусев, упълномощен съгласно заповед № СОА17-РД09-78/17.01.2017г. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.
2. Описание на предмета на поръчката: 

„Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис" III от ухо "Княжево" до ухо "Съдебна палата", без участъците на пл. "Руски паметник" и кръстовището на бул. "Цар Борис III" и бул. "Г. Делчев".  
В предмета на поръчката за осъществяване на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от трамвайно ухо “Княжево“ до трамвайно ухо “Съдебна палата“”, се включват следните дейности: 

Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/, съгласно изготвения и одобрен технически инвестиционен проект за строеж: „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от трамвайно ухо “Княжево“ до трамвайно ухо “Съдебна палата“”, по следните части:

1. Релсов път;

2. Пътни работи;

3. Паркоустройство - ланд. архитектура;

4. Конструктивна;

5. Водоснабдяване и канализация;

6. Телекомуникации;

7. Електроснабдителна мрежа;

8. Правотокови кабели;

9. Контактно кабелна мрежа;

10. Улично осветление;

11. Геодезия;

12. План за организация на системата за обществения транспорт;

13. Програма за управление на строителните отпадъци;

14. План за безопасност и здраве;

Строежът е III категория, съгласно разпоредбите на чл. 137, ал.1, т. 3, буква „б” от ЗУТ и чл. 6, ал.2, т.1 от Наредба № 1/30.07.2003 г. за Номенклатурата на видовете строежи. 

За обекта има издадено Разрешение за строеж № Б-100 от 02.12.2015 г. и заповед към същото РА51-145/25.07.2016 г. за част А и  Разрешение за строеж № Б-101 от 02.12.2015 г. и заповед към същото РА51-146/25.07.2016 г. за част Б.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ И ГРАНИЦИ НА УЧАСТЪЦИТЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ

Участък по бул. ”Цар Борис ІІІ” от обръщателно трамвайно ухо „Съдебна палата“ до обръщателно трамвайно ухо “Княжево”

Този компонент представлява реконструкция на трамвайния релсов път по бул. ”Цар Борис ІІІ” от обръщателно трамвайно ухо „Съдебна палата“ до трамвайно ухо “Княжево”, без участъка на пл. “Руски паметник“ и участъка при изграждащата се метростанция „Житница“, на кръстовището на бул. „Гоце Делчев“ и бул. „Цар Борис ІІІ“, с обща дължина 16 152 м единичен коловоз. Участъка обслужва трамвайна линия №5, която е най-натоварената линия в София – в делничен ден превозва над 50 хил. пътници, по данни от преброяването, извършено от ЦГМ през 2014 г. В обема на реконструкцията се включват всички трамвайни стрелки, кръстовки и маневрени коловози.

Трамвайният релсов път по бул. ”Цар Борис ІІІ” е строен през 1988 г. на обособено трасе, ж.п. профил – релси S49 на стоманобетонови траверси. През годините са извършвани аварийни и текущи ремонти с цел запазване на доброто техническо състояние. През 2012- 2013 г. е извършен основен ремонт на всички кръстовища  с изключение на това при бул.”Братя Бъкстон”, като трамвайните панели са заменени с релсов път на стоманобетонова плоча и горно покритие от плътен асфалтобетон.

Участъкът от сп. ”Шипка” до трамвайно ухо “Княжево” е основно реконструиран през 2001 г. Трамвайният релсов път е изпълнен от улейни трамвайни релси на стоманобетонова плоча и горно покритие от плътен асфалтобетон.

Релсовият път в участъка на пл. “Руски паметник“ от „начало криви отиване“ до „край криви връщане“ не е включен в обхвата на реконструкцията по този компонент, поради това, че през 2015 г. е извършена основна реконструкция на целия площад, вследствие на което участъка за реконструкция е разделен на две части:

•
Част А - от пл. "Руски паметник” до трамвайно ухо „Княжево“;

•
Част Б – от трамвайно ухо „Съдебната палата” до пл. "Руски паметник”;
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от трамвайно ухо “Княжево“ до трамвайно ухо “Съдебна палата“, без участъка на пл. “Руски паметник“, с дължина 16 152 м единичен коловоз с междурелсие 1009 мм

Строително-монтажните работи трябва да се изпълнят в съответствие с одобрения технически проект и предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект съгласно чл.162, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). При изпълнение на строителството следва стриктно да се спазват изискванията на действащото законодателство и нормативната уредба; изпълнението на конкретните видове строителни и монтажни работи трябва да бъде съобразено със законовата и подзаконовата нормативна база, технически правила, норми и приложими стандарти, като се следва етапността (последователността) и технологията на изпълнение на отделните видове СМР по отделните части на обекта.

Офертата на участника трябва задължително да съдържа описание на методите за строителство. Описанието на методите трябва да бъде достатъчно изчерпателно, за да позволи на Възложителя да ги анализира. Участникът трябва да представи ясно описание на технологиите за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. 

Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. Да бъдат идентифицирани рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора и предложени адекватни мерки за тяхното управление.

Участникът трябва да представи ясно описание на системата за управление на качеството и на връзката между системата за управление на качеството и управлението на строителните работи. Да бъдат подробно описани мерките за опазването на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия.

В техническото си предложение Участникът трябва да онагледи времевото изпълнение на изложените дейности по технология и организация на строителния процес, отчитайки спецификата на всяка част от проекта.

Участникът трябва да представи следните работни графици в календарни дни на диаграма на Гант:

· Работен график за изпълнението на дейностите, заложени в техническият проект  с неговите подпозиции - за всяка част със съответните дейности към него, който да показва ангажираността на работници и механизация по време на строителните работи за съответната част и дейности, както и време за одобрение на съответните актове по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
· График на ресурсната осигуреност - да обхваща всички части и да съответства на предложената технология и организация на работата. На графика трябва да са показани общо за проекта ангажираността на работници и механизация. На графика трябва ясно да се онагледят всички дейности, които ще бъдат извършени по време на строителството, като бъдат подчертани основните дейности.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите –
 БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез консултанта, който ще упражнява строителен надзор ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Преди започване на строителството да бъдат поканени представители на всички дружества и ведомства, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения – “Софийска вода” АД“, „ЧЕЗ Електро България” АД, „Улично осветление” ЕАД, „БТК” АД, „Топлофикация” ЕАД и др., за уточняване точното местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и в близост до тях изкопните работи да се извършват изключително внимателно и на места, където е необходимо, ръчно.

По време на строителните дейности е възможно да възникне необходимостта от промяна в одобрения инвестиционен проект, за което трябва да бъде своевременно уведомен Възложителя  и проектанта по съответната част за даване на решение.

Изпълнителят е длъжен да предаде с приемо-предавателни протоколи демонтираните елементи на контактната мрежа и релсовия път, на съществуващото улично осветление и на електроснабдителната мрежа на места, определени от Възложителя към момента на демонтирането.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Възложителят ще осигури консултант, който ще упражнява строителен надзор и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, съгласно чл. 166, ал. 1, от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или Консултантът могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява изпълнителя за нарушения в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строителни и монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация. Строежът ще се приема и въвежда в експлоатация съгласно изискванията на чл.176, чл.177 и чл.178 от ЗУТ. 
Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за обществената поръчка, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.

ЧАСТ А

Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от пл. “Руски паметник“  до трамвайно ухо “Княжево“


Част ’’Релсов път”


Обхват на проекта

Проектът за реконструкция обхваща трамвайните трасета по:

•
 бул. Ген Едуард Тотлебен";

•
 бул. "Цар Борис III";

•
 трамвайно ухо „Княжево";

•
 кривите към "Трамкар";
•
 трамвайно ухо „Бъкстон";

•
 кривите към бул."Овча купел";

•
 трамвайно ухо „Никола Петков". 

Общата геометрична дължина на трамвайното трасе подлежащо на реконструкция е  14 102 м единичен коловоз.

План и профил

Реконструираният участък да следва конфигурацията на съществуващата инфраструктура. Трамвайният релсов път да е с междурелсие 1009мм и междуосие: 

· По бул.“Ген. Едуард Тотлебен" и бул."Цар Борис III“ до кв. „Княжево" - 3.80 м;

•   По бул."Цар Борис III" в кв. „Княжево" – 3,00 м;



 Долно строене

Предвид новата конструкция на пътя е необходимо изграждане на земна основа или запазване на съществуващата с модул на еластичност не по-малко от 120 МРА. 

Горно строене

По цялото трасе на участък А конструкциите на трамвайния път да се изпълнят за съществуващото тясно – 1009 мм междурелсие със заложени в тях при строителството на елементи, позволяващи разширението му на нормално - 1435мм междурелсие.

Да се изпълнят следните типове релсови конструкции съгласно приложената проектна документация:

a) Конструкция тип 4 - за обособеното трасе по бул. "Цар Борис III" между спирките - Конструкцията е безнаставов път от железопътни релси тип 49Е1 с подложни еластични скрепления SKL14 върху надлъжни стоманобетонни непрекъснати по дължина плочогреди с баластово покритие - за тясно или нормално междурелсие. Запазена е възможността пътят да се допълни с тревно покритие  (Конструкция тип 4а). Дължината на Конструкция тип 4 е 9 310 м единичен коловоз.

b) Конструкция тип 5 - за областта на перонните части на спиркте - Конструкцията е безнаставов път от трамвайни релси тип 60R2 с плоски напречници, еластични подложни скрепления SKL12 и околорелсови еластични вибропоглъщащи и електроизолационни елементи, върху надлъжни непрекъснати стоманобетонни греди, с паважно покритие - за тясно или нормално междурелсие. Дължината на Конструкция тип 5 е 2 324 м единичен коловоз.

c) Конструкция тип 6 - за кръстовищата по бул."Ген. Едуард Тотлебен" и бул. "Цар Борис III“ - Конструкцията е безнаставов път от трамвайни релси тип 60R2 с кръгли напречници, с еластични подложни скрепления SKL12 и околорелсови еластични вибропоглъщащи електроизолационни елементи, върху надлъжни непрекъснати стоманобетонни греди, с асфалтобетонно покритие за кръстовищата - за тясно или нормално междурелсие. Дължината на Конструкция тип 6 е 846 м единичен коловоз.

d) Конструкция тип 7 - за обособеното трасе - над колектора на Боянската река на бул. "Цар Борис III" - Конструкцията  е безнаставов път от железопътни релси тип 49Е1 с безанкерни еластични околорелсови гумени вибро и шумопоглъщащи, влаго и електроизолационни елементи, замонолитени в стоманобетонни плочи за тясно междурелсие. Дължината на Конструкция тип 7 е 272 м единичен коловоз.

e) Конструкция тип 8 - за трасето по бул. "Цар Борис III" в кв. „Княжево" - Конструкцията е безнаставов път от трамвайни релси тип 60R2 с кръгли напречници, с еластични подложни скрепления SKL12 и околорелсови еластични вибропоглъщащи и електроизолационни елементи, върху надлъжни непрекъснати стоманобетонни греди, с асфалтобетонно покритие- за тясно или нормално междурелсие - междуосие 3.80м. Дължината на Конструкция тип 6 е 1 350 м единичен коловоз.

Изисквания към изолационните материали

Трябва да се осигури минимум 50-60%  намаление на амплитудата и скоростта на вибрациите при реконструирания път спрямо досега използваната  конструкция.

Релсовата система трябва да бъде от типа постоянно захваната интегрирана релсова система, където самата релса е напълно обхваната в еластична обвивка (с изключение на Конструкция тип 4 и 4а, при които има еластични подложки – малка и голяма с деб. 6 мм), като същевременно е изолирана от околната среда (електро, шумо и вибро защита) и напълно отговаря на всички европейски и национални стандарти, третиращи крепежните елементи, като стандарт EN13481-5:2012. 

Еластомерната обшивка трябва да бъде адаптирана към вида релса и да служи за шумо, вибро и електро изолация. Еластомерната обшивка, ведно с хоризонталните и вертикални подложки, трябва да бъдат с подходящо разчетени нива на твърдост, с цел отговаряне на изискванията за стабилност на пътя и пределно допустима скорост на мотрисите. Същата трябва да е напълно в контакт с релсата, без вътрешни пролуки и с външен профил, с цел осигуряване на добро сцепление и предотвратяване на изхлузване нагоре.

Релсовата система  трябва да е с необходимата електро, шумо и вибро изолация, която се определя чрез изпитание с динамичен модул върху мостра от бетонов блок с интегрирани релса и гумена обшивка от вида, които се очаква да бъдат изградени. Системата трябва да осигурява намаление на шума с минимум 3 dB в сравнение с досега използваната конструкция. Същото следва да се удостовери с анализни свидетелства, издадени от акредитирани лаборатории на ЕС.

Да бъде подсигурена необходимата нормативна електроизолация. Релсовата система трябва да ограничава утечните токове, които се пренасят от релсите към земята и които от своя страна водят до преждевременна корозия на релсите, корозия на прилежащите метални елементи и/или отслабен сигнал, както и на подземната инженерна инфраструктура. 

Използваният материал трябва да има следните качества, за да може напълно да отговори на споменатите изисквания:

	Параметър
	Метод
	Единица
	Стойност

	Съставен материал
	Висококачествена споена гума

	Цвят
	Черен

	Фактическа плътност
	ISO 845
	kg/m³
	950-1050

	Коефициент на триене  бетон/материал
	-
	-
	0,6

	Степен на пълзене
	ISO 8013
	% свободна височина/декада минута
	< 1

	Издръжливост на опън
	ISO 37
	MPa
	> 0,95

	Удължаване при скъсване
	ISO 37
	%
	> 30

	Обемна резистивност
	IEC 93
	(cm
	> 10E8


	Огнеопорност
	ISO 11925-2
	-
	Class E


Еластична околорелсова безанкерна виброизолационна система трябва да включва 2 или повече елементи за релси тип Ri60 (60R2)  в комплект с лепило за релсите и силикон за горните фуги със следните основни параметри:

· плътно следване на очертанието на релсите в контактните повърхности;

· обхващане отвсякъде по ширина и височина на целия релсов профил - пета, стебло, глава и реборд;

· горната повърхност трябва да достига до ниво 5 мм под горната повърхност на главата на релсата в зоната на търкаляне на бандажите на колоосите;

· монтирания около релсата пакет трябва да е с минимална ширина най-малко 200 мм; минимална височина от долния му ръб до повърхността на главата на релсата - 215 мм; с разширение в зоната на петата на релсата срещу вертикално изкълчване във вертикалната равнина, следствие натискови напрежения от повишаване на температурата;

· в горната част на елементите които контактуват с главата и реборда на релсата трябва да има оформени фуги за запълване със силикон преди въвеждане в експлоатация;

· да са маслоустойчиви;

· Да осигуряват електроизолация на релсите спрямо останалата част на конструкцията съгласно изискванията на ЕN 50122;

· Да отговарят на ЕN 13481-5:2012 за изискванията към крепежните елементи. 

f) да се изпълнят следните допълнителни елементи:

-
доставка и полагане на двустранни големи бордюри 18/35/50 см. , вкл. основа и фугиране между трамвайното трасе и зелените площи при Конструкция тип 4;

-
доставка на дисперсно армиран със стомана и полипропиленови фибри - 4.0 кг/м3 бетон клас В35 (С28/35) и направа на носеща стоманобетонна плоча за пешеходни прелези през Конструкция тип 4;


Специални части на трамвайния релсов път

a) Доставка и монтаж на стрелки от улейни релси тип Ri 60 (60R2) клас 900А с еластични езици, блокови сърца и отопление, вкл. заустване средно с по 5м тръби на събирателно-отводнителните им кутии;

b) Доставка и монтаж на автомати с дистанционно управление за стрелки:

· Кръстовище пред „Трамкар" - 1 бр.;

· Ухо „Бъкстон" - 3 бр.;

· Кръстовище с бул."Овча купел" - 3 бр.

· Ухо „Н. Петков" - 1 бр.;

c) Доставка и монтаж на единични кръстовки от пълноглави релси с блокови сърца

d) Доставка и монтаж на коловозни пътни електровръзки (свързват 2-те релси на един коловоз);

e) Доставка и монтаж на междупътни електровръзки {свързват 2-те близки релси на двата коловоза);

f) Доставка и монтаж на лубрикатори със соларно електрозахранване

g) Доставка на баки със смазка за лубрикатори ;

h) Доставка и монтаж на комплект коловозни преходи между релси 49Е1и 60R2


Специални устройства

За намаляването на въздушния шум да бъдат доставени и монтирани 6 стационарни лубрикатора за острите криви със соларно електрозахранване, както и необходимият брой пътни и между пътни връзки – точното местоположение е показано в техническия проект приложен към техническата спецификация.

подчаст „Отводняване релсов път“

Отводняването на релсовия път ще се извършва чрез:
a) Надлъжните наклони на трасето;
b) Напречните наклони;
c) Дренажните отвори в носещите плочи;
d) Двоен дренаж по бул. " Цар Борис III";
e) Съществуващите и новоизградените улични оттоци в пътните платна;
f) Коловозните релсови оттоци по трасето на 
участъка;
g) Стрелковите отводнения.
Част ’’Контактна мрежа”


Обхват на проекта и съществуващо положение

Контактната мрежа е тип “единична верижна компенсирана“ с медно носещо въже с изключение на участъка на общо пътно платно по бул.“Цар Борис III” от ул.“Райска градина“ до ухо „Княжево“, включително обръщателния кръг (ухо) Княжево. В този участък контактната мрежа е тип “проста, компенсирана“. 

Почти всички стълбове в участъка подлежат на подмяна, поради силна корозия, която ги е обхванала вследствие многогодишното атмосферно въздействие върху тях.

Компенсирането на контактния проводник и на носещата мрежа е осъществено с тежести. Участъкът е разделен на четири “анкърни" полета, като всяко поле е със средна дължина 1200м и е двустранно компенсирано. Анкърни"-те полета включват възел за средна анкеровка.

Електрически участъкът е разделен на осем секции, захранвани от 16 броя постоянно-токови кабели от две токоизправителни станции: 
 От Токоизправителна станция “Медицинска академия”: /+,-/“Бойко” и/+,-/ "Богдановец"; /+,-/ “Д.Нестеров”, /+,-/ “Сотир Андонов" и /+,“Лагера”

 От Токоизправителна станция “Павлово": /+,-/ “Трамваен завод"; /+,- Красно село" и /+,-/"Бъкстон”; /+,-/"Славия” и /+,-/ “Киров"; /+,-/ “Овча купел” и/+,-/ “Петър Тонев”; +,-“Павлово” и/+,-/ “Катюша”; /+,-/ “Горна баня", /+,-/"Охрид" и/+,-/ “Княжево”.

Обхват на дейностите


Фундаменти и стълбове

Новите стълбове са "Стълбове тролейбусни стоманени студено огънати многостенни" – 254 броя (демонтират се 246 броя), по тип и натоварване съгласно изискванията на контактната мрежа, произведени по изискванията на ОН 0578473-85 „Стълбове дванадесетостенни” по съответните стандарти, без отвори за тежести, тип ТССА-12С-335/191/9т, тип ТССА-12С-351 -207/9,00т, тип ТССА-12С-351- 159/11,75т, тип ТССА-12С-421-220/12,30т и тип ТССА-12С-421 -277/9,00т.

Новите стълбове се  изправят след съгласуване с фирмите, стопанисващи подземните съоръжения с цел предотвратяване пробиви при изкопни работи на съществуващите подземни комуникации. 

Стълбовете да са защитени от корозия чрез горещо поцинковане при спазване на изискванията на БДС EN10240:2000 и БДС EN 1461:2000 или еквивалентни. Дебелината на цинковото покритие трябва да бъде не по-малка от 600g/m2 (85μm), на ограничени места до 500g/m2 (70μm).

Стълбовете да се изправят с противонаклон в зависимост от натоварването. Да се спазят изискванията на ТС за максимално отстояние между тях – 50m.

Всички съществуващи стълбове да бъдат защитени от корозия като се боядисат двукратно със сребърен феролит, като в основата се защитават допълнително чрез обмазване със специална антикорозионна боя.

Да се изпълнят фундаменти тип ФСА-450 за стълб тип ТССА-12С-335/191/9т, тип ФСА -480 за стълб тип ТССА-12С-351 -207/9,00т и тип ТССА-12С-351- 159/11,75т, тип ФСА -550  за стълб тип ТССА-12С-421-220/12,30т и тип ТССА-12С-421 -277/9,00т, съгласно приложените технически проекти. Бетон за фундаментите клас С 16/20, профилна стомана ВСт.3пс. – БДС EN 10025:2005, стомана ВСт.3пс. за фундаментните болтове, като гайките и анкерните болтове да се изработят в комплект по БДС EN ISO 898-1:2009.

Хоризонталните разстояния от фундаментите до подземни инженерни мрежи трябва да бъде не по-малко от:

- 1,50 m - до водопроводи, общи колектори, топлопроводи;

- 3,00 m - до самооточна канализация /битова и дъждовна/;

- 1,00 m - до дренажи, газопроводи и ниско, средно и високо напрежение;

- 0,50 m - до силови, контролни, телефонни и др. кабели.

Контактна мрежа

Контактната мрежа да се изпълни като тип верижна компенсирана мрежа по бул.“Цар Борис ІІІ“ и проста компенсирана в трамвайните обръщала(уха). Контактната мрежа се разделя на 12 анкърни участъка с максимална дължина до 1400м - по 6 за всяка от посоките на движение и три за трамвайните обръщала, общо 15 броя.

Надлъжното носещо въже да е медно със сечение 70mm2 (19х2.1) DIN 48201. Контактният проводник да се изтегли нов, меден със сечение 100mm2, тип Ri 100 или еквивалентен в съответствие с изискванията на БДС EN 50149:2004 с минимум брой снаждания. Носещата мрежа да се изпълнява с алуминиеви конзоли за верижна контактна мрежа, бронзово въже 35 mm2 и 50 mm2, и конзоли за проста контактна мрежа. Анкеровките да се изпълняват с бронзово въже 50mm2, DIN 48 201.

Номиналната височината на контактния проводник в точките на окачване, спрямо кота глава релса да е 5,30m /+0,2m/, а допустимите разчетни опънни напрежения в проводниците и въжетата са min 90N/mm2 и max 120N/mm2.

Системната височина на носещата мрежа над контактния проводник да е максимално 1400mm. Струните да се изпълняват от бронзова тел d=4mm. Максималното разстояние между звенeвите струнки да е до 8m. При стълба същите са симетрично разположени спрямо него, на разстояние до 4m от двете страни на стълба.

За простата контактна мрежа окачването в права да се осъществява с възел за еластично окачване на конзола и ГН , а в кривите с фиксаторна щанга с рамоносач за обтяжките и въжета и коляно с фиксаторна щанга при конзоли за проста компенсирана мрежа. На гъвкавия напречник /ГН/, ролката за окачването се монтира на напречното носещо въже, като разстоянието между напречното носещо въже и фиксиращата обтяжка в точката на окачване е минимум 500mm. Окачването за верижката контактна мрежа е на конзоли за ВМ и напречници със съответни възли за права и крива.

Носещите конзоли за “верижна” контактна мрежа да са от алуминиева сплав, с конструкция, която позволява свободно надлъжно завъртане и включва една степен на изолация във възлите за закрепването им към стълбовете. Всички изолатори да са със силиконово покритие, с гарантирана електроизолационна устойчивост на изпитателно напрежение, не по-ниско от 3000V, устойчивост на пропълзяващи токове не по-малко от 200h и устойчивост на ултравиолетово лъчение.

Да се монтират нови конзоли, гъвкави напречници, карета, обтяжки и окачвания, така както е показано в техническият проект. 

Зиг-зага да се осъществява в правите със стъпка +300, 0, -300мм. 

Стандартите на основните материали са посочени в чертежите.

Задължително е да се осигурят 2 степени на изолация на частите от контактната мрежа, намиращи се под напрежение, спрямо заземените части. 

При монтиране на всички възли и детайли да се гресират болтовите и винтови връзки. 

Извършват се измервания - за височина и за изолацията на контактната мрежа от акредитирана ел.лаборатория за което се издава протокол.

Част ’’Правотокови кабели”


Техническо решение

От направената техническа експертна оценка за състоянието на правотоковите кабели захранващи трамвайната контактна мрежа в участъка от пл. „Руски паметник“ до обръщателно ухо „Княжево" и от направената проверка и оглед на мястото за състоянието на тръбната мрежа в която са положени, съобразявайки се с условията и изискванията на техническото задание, се предвижда:
· Използване на съществуващата РVС мрежа, като на определени места се извърши подмяна на съществуващите тръби с нови и на други места частично подновяване в случай, че няма проводимост;
· Изграждане на нови ревизионни кабелни шахти и възстановяване на съществуващите при необходимост;
· Подмяна на излазните прекъсвачни кутии и отсмукващи кабелни връзки с нови;

· Монтиране на прекъсвачни кутии за премостване на секторните изолатори, които са в особен участък и затруднен достъп с механизация.


Тръбна мрежа

Тръбната мрежа се предвижда да се запази, като в някои участъци където е компрометирана на мястото на съществуващата да се изгради нова, както следва:

• ТИС „Медицинска академия"

Тръбната мрежа от ТИС „Медицинска академия” пресичайки ул. „Г. Софийски" от шахта Ш26 до Ш39 е в добро техническо състояние; необходимо е да се почистят всички шахти от отпадъци, а тръбната мрежа да се прогони с рейка.

Тръбната мрежа от Ш39 посока Център до шахта Ш41 е в добро техническо състояние; необходимо е възстановяване на шахта Ш40; от Ш39 посока „Княжево" до шахта Ш63 е в добро техническо състояние; по трасето има изградени 35бр. шахти от които 4бр. предстоят да се възстановят.

Тръбната мрежа разположена на източния тротоар на ул. „Г. Софийски” от ТИС „Медицинска академия” - Ш1 до Ш13 е компрометирана поради което трябва да се изгради нова РVС тръбна мрежа ф110/3,2мм. - 9бр. - 3 реда по Збр. с дължина 77м.

Поради промяна на носещите стълбове на контактната мрежа, се променят излазите на кабелите което налага изграждане на нова тръбна мрежа от стоманени тръби с ф102/4мм. и нови ревизионни шахти както следва:

· За (±) „Бойко" - нова тръбна мрежа 2бр. по 6м. и нови шахти НШ41' и НШ4Г - „единични;

· За (±) „Богдановец” - нова тръбна мрежа 2бр. по 5м. и нови шахти НШ44 - „тройна” и НШ44' и НШ44" - „единични;

· За (±) „Д. Несторов” - нова тръбна мрежа 2бр. по 5м. и нови шахти НШ51 ’ и НШ51” - „единични;

•
За (±) „С. Андонов” - нова тръбна мрежа 2бр. по 5м. и нови шахти НШ53 - „тройна" и НШ53’ и НШ53” - „единични;

· За (-) „Лагера" - нова тръбна мрежа 1бр. по 5м. и нови шахти НШ59 и НШ59’;

· За (+) „Лагера" - нова тръбна мрежа 1бр. по 5м. и НШ63' - „единична”;

• ТИС „Павлово"

Поради компрометиране на съществуващата тръбна мрежа от съществуващата шахта Ш1‴(2x3) до Ш1  се предвижда изграждане на нова РVС с ф110/3,2мм. - 28бр. (6 реда по 5бр.) на мястото на съществуващата, която трябва да се демонтира. Да се изгради нова шахта НШ1 (2x3), преустройват се съществуващите Ш1″ (2x3), Ш1' (2x3) и Ш1 (2x3) с обща дължина 37м.

Между Ш68 и Ш69 поради извършване на изкопни работи тръбната мрежа може да е компрометирана, за това се предвижда частично възстановяване ако е необходимо.

От шахта Ш4 до Ш5 трябва да се изгради нова РVС тръбна мрежа с ф110/3,2мм. от 15бр. (3 реда по 5бр.) с дължина 7м, за да се осъществи връзката със съществуващата РVС разположена в източната зелена ивица на трамвайния релсов път посока Център.

От шахта Ш17' до Ш19 се предвижда съществуващата РУС мрежа, която е компрометирана да се демонтира и да се изгради нова РVС тръбна мрежа с ф110/3,2мм. - 15бр. ( 3 реда по 5бр.) с дължина 92м., като шахтите Ш17, Ш18 и Ш19 които са „тройни" се възстановят.

Предвижда се също изграждане на нова РVС тръбна мрежа с ф110/3,2мм. 6бр. (2 реда по Збр.) от Ш19 до Ш40’ с дължина 6м.и възстановяване на шахта Ш40′ - „единична". 

Поради изменение в местата на стълбове на контактната мрежа и поради промяна на излазите на захранващите кабелите се предвижда изграждане на нови кабелни шахти, съгласно приложеният към документацията технически инвестиционен проект.

Разстоянието между тръбите да е 6см., като се запълва и уплътнява със земновлажен бетон с марка Б15. Над тръбите да се положи земновлаженбетон Б15, който да се уплътни. Обратната засипка над тръбите да се осъществява с баластра, като на 30см надлъжно на изкопа да се положи PVC сигнална лента. Над лентата да се положи и уплътни баластра, като 10-15см. се остава за възстановяване на тротоарната настилка. При полагането на тръбите трябва да се спази наклон 0,1% към шахтите за отвеждане на водата. Всяка шахта трябва да бъде отводнена, като на дъното се направи дренаж и положи пресята баластра.

Правотокови кабели

Предвижда се:

· Запазване на броя на отделните електрически участъци и местоположението на секторните изолатори;

· Променя се дължината и местоположението на някои кабели;

· Променя се местоположението на излазите на всички кабели, поради подмяна на съществуващите стълбове с нови.

Всички кабели се предвижда да бъдат в РVС мрежа, по трасе посочено в приложените чертежи - ситуации за съответните кабели и да са от тип САПЕмТет 1х500мм2.

В приложения технически проект са дадени дължините на кабелите, съответно при съществуващото положение и по проект.

Предвидените видове работи за преустройство на правотокови кабели са дадени в приложените количествени сметки.

Общото количество кабел тип САПЕмТет 1х500мм2, който се предвижда да бъде положен за целия обект е 33 550м., от който за кабелите изходящи от ТИС „Медицинска академия” е 9 850м., а за кабелите от ТИС „Павлово" 23 700 м.

Предвижда се доставка и монтаж на съединителни муфи 500ммА!/500ммА1 по студено свиваема технология - общо 80бр.

За защита от атмосферно и комутационно пренапрежение се предвижда на излазните прекъсвачни кутии да бъдат монтирани катодни (вентилни) отводи.

На секторните изолатори, които са със затруднен достъп за механизация като СИ 3/4; СИ 5/6; СИ 7/8; СИ 9/10; СИ 11/12 да се монтират прекъсвачни кутии за премостване на СИ при нужда или маневра.

Технология на изпълнението

Преди започването на строителните, монтажните и изкопните работи по обекта е необходимо да се извърши следното:

• преди да започнат работите по демонтажа на кабелите и принадлежащите към тях съоръжения е необходимо да се обезопасят, като всички кабели се изключат двустранно - от ТИС: чрез изключване и изтегляне на СА и НР и от излазните прекъсвачни кутии чрез изключване на НР. 

• проверка за отсъствие на напрежение и поставяне на предпазно заземление – двустранно на извода от ТИС и на прекъсвачната кутия;

• осигуряване представителите на всички фирми експлоатиращи подземни съоръжения за указване на наличието на подземни съоръжения в обсега на ремонта;

• да се направят напречни прокопки на дълбочина 0,60м. на всеки 15м. с оглед да се установи точното разпределение на подземните комуникации.

• на местата, където има налични подземни съоръжения, изкопните работи, трябва да се извършват внимателно, дори ръчно. При възникнали проблеми по трасето, да се уведоми проектанта за даване на указания на място;

• в случай, че бъде засегнато съоръжение или кабели по време на строително-монтажните работи, веднага да бъде уведомено експлоатационното предприятие, като разходите по възстановяването са за сметка на изпълнителя;

• при извършване на изкопните и строително-монтажни работи се вземат всички предпазни и предупредителни мерки и сигнализация;

• преди да започне полагането на правотоковите кабели трябва всички съществуващи ревизионни кабелни шахти, включително и новоизградените, да бъдат почистени от отпадъци, а тръбната мрежа в която ще се полагат кабелите, прогонени с рейка;

• всички отворени кабелни шахти по трасето да бъдат обезопасени;

• при работа в проходимия и непроходимия кабелен колектор и съществуващите кабелна мрежа и ревизионни шахти, трябва да се внимава, тъй като има действащи и под напрежение кабели;

• при полагането на кабелите трябва да се внимава да не се наруши външната обвивка, контролната мантия и основната изолация;

• преди да се муфират кабелите трябва да се прозвънят и измери изолационното им състояние;

• стълбовете, на които ще се монтират излазите на прекъсвачните кутии да бъдат заземени, като Rзаз≤10Ω и монтирани външни вентилни отводи за защита от атмосферни и комутационни пренапрежение от тип Polim C – 1,1кV – за постоянно напрежение;

• след извършване полагането на кабелите и монтажа на съединителните муфи всички входове и изходи на PVC тръбите, трябва да бъдат запълнени с полиуретанова пяна, всички капаци на кабелните шахти заварени;

• преди поставяне на кабелите под напрежение, кабелите се измерват и изпитват с повишено напрежение от лицензирана лаборатория и при получени положителни резултати се подават под напрежение и след 72 часова проба се включват в експлоатация;

• за направените електрически измервания се представят протоколи, придружени със сертификати от лицензирана лаборатория;

• при демонтажа на старите съществуващи кабели да се вземат всички необходими мерки за безопасност и всички демонтирани материали и кабели се предадат на експлоатационното поделение  срещу двустранен протокол;

• при изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват всички изисквания на действащите нормативни разпоредби.

Предвижда се всички съществуващи кабели да бъдат демонтирани, като се освободи тръбната мрежа за новите кабели.

Демонтажните работи трябва да се извършат на етапи в зависимост от одобрения график и етапността на изпълнение на строително монтажните работи на целия обект.

Като последователност на изпълнение се предвижда да се демонтират излазните прекъсвачни кутии на кабелите, излазните предпазни тръби и минусовите (отсмукващи) гребени.


Част ’’Пътни работи”
Обхват на проекта

Обхватът на проекта включва участъка от сп.”Шипка” до трамвайно ухо “Княжево”, който е основно реконструиран през 2001г. Трамвайният релсов път в разглеждания участък е изпълнен от улейни трамвайни релси на стоманобетонова плоча и горно покритие от плътен асфалтобетон. Пътното платно е в относително добро състояние. Тротоарите не са в задоволително състояние, с множество счупени и разместени плочки.


Ситуация

Участъкът от спирка „Шипка” до трамвайно ухо „Княжево” е решен, като в ситуационно отношение максимално се запазват съществуващите ширини, които варират от 2х6.10м до 2х6.25м като оста на пътното платно се води в средата. В участъка има една хоризонтална крива с радиус 260м. В началото и края е занулен към съществуващата настилка. 

В участъка от пл. „Руски паметник” до спирка „Шипка” е предвидено да се подменят бордюрите на трамвайното трасе от към Централното платно на бул. „Борис III” и на цялата ограда от двете страни на обособеното трамвайно трасе. Изключен е участъка при пресичането с бул. „Житница”/бул. „Гоце Делчев“. Дължината на участъка е 20 м. или 40 м. единичен коловоз.

Проектът предвижда подмяна на анстилката на пътното платно и тротоарите в участъка по бул. „Цар Борис III“ от обособеното трамвайно платно до трамвайно ухо „Княжево“ (от км 7+240,00 до км 7+913,22), без да се променят трасето и техническите характеристики. Същото попада в хипотезата на чл. 151, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, за които дейности не се изисква одобряване на проекти и издаване на разрешение за строеж.
Напречни профили, конструкция на настилките, детайли

Разработени са типови и подробни напречни профили, детайли за изпълнение на бордюри, водещи бетонови ивици, градински бордюри  и детайли за изпълнение на  тактилни плочи за информация с улей и за внимание с бутони.

Напречния наклон на настилката на пътното платно за движение е 2,0 %  - двустранен към бордюрите, а на тротоарите е 2 % към пътното платно.

Пътното платно да е с ширина 12.20-12.50м.

Предвижда се фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка средно 8см и нови два пласта по 4см, като износващия асфалтов пласт на пътните платна се изпълнява от плътен асфалтобетон тип сплитмастик 0/11 S (с полимермодифициран битум).

Тротоарната настилка се предвижда да се изгради от уни паваж с дебелина 6см БДС EN1339:2005 положен върху пясък 3см и 35см трошен камък. Гранитните бордюри се пренареждат и повдигат до проектно ниво. Съществуващите бетонови бордюри изцяло се подменят с нови 18/35см. 

За осигуряване безопасността на пешеходното движение е предвидено поставяне на тръбно решетъчен парапет.

С цел осигуряване достъпна среда за хора с увреждания на местата на пешеходните пресичания са предвидени понижения на бордюрите и тротоарните настилки, съгласно Наредба №4 от 1 юли 2009г. за  проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. По дължина на тротоарите са предвидени тактилни ленти за информация – от плочки 30/30/5см, жълти, с три улейни релефни ивици, ориентирани по посоката на придвижване на пешеходците. Преди всяка промяна на посоката трябва на бъде поставена тактилна плоча за внимание (с релеф скосени полусфери) с размери 30/30/5см. В кръстовищата се поставят тактилни ленти за внимание с релеф скосени полусфери – от плочки 30/30/5см, като в кръстовищата със светлинно регулиране се изграждат червени тактилни ивици, а при нерегулираните – жълти. Към пероните се предвижда направа на рампи, обслужващи пътниците. Параметрите на рампите отговарят на Наредба №4 от 01.07.2009 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Съгласно чл. 7, ал. 1 от горе цитираната наредба за улесняване на ориентацията на хора с увредено зрение в достъпните пешеходни пространства да се изпълняват тактилни  ивици за информация и за внимание.

Съгласно чл. 23 от Наредба № 4 от 1 юли 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания на тротоарите в района на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници да се обособят две зони при спазване на изискванията за достъпност, както следва:

1. зона за изчакване;

2. зона за качване.

Зоните да се отделят от околното пространство чрез контрастна настилка и да се изпълнят тактилни ивици за информация и за внимание. Приложен е детайл за изпълнението му. Понижение на бордюрите е предвидено и пред съществуващи входове на сгради.
Отводняване

Отвеждането на повърхностните води от пътното платно и тротоарите става посредством напречните и надлъжни наклони към уличните оттоци, съществуващи и нови разработени в отделен проект част ВиК.

Вертикална планировка

За изграждане на пътните настилки и тротоарите са представени количествени сметки за всичките видове строителни работи предвиждащи разваляне и ново строителство в обхвата на проекта. Предвидени са необходимите боя за хоризонтала маркировка  и пътни знаци за Постоянната ОД и ВОД.

Организация на движението

Да се изпълни съгласно изготвения технически проект за постоянна и временна организация на движението. 

За постоянната и временната организация на движението са предвидени необходимите пътни знаци. Поредността на етапите за временна организация на движение може да претърпи промени съобразно окончателно възприетите и одобрени технологични схеми и графици за изпълнение на предвидените в проекта СМР.

Заложените в проектната документация дейности са в съответствие с изискванията на Наредба №18/2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци , Наредба № 2 от 2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и Наредба №3/2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Основните видовете СМР за изпълнение без да се ограничават до тях, в част пътни работи е както следва:

1. Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри, огради и разполагане материалите на склад;
2. Фрезоване;
3. Премахване на предпазни еластични предпазни огради, пътни знаци и рекламни табели и разполагане материалите на склад;  

4. Изкоп и превоз на земни маси;
5. Отводняване;
6. Полагане на основни пластове от зърнести минерални материали;
7. Полагане на асфалтови смеси за основни пластове;
8. Направа на бетонови бордюри, тротоари от унипаваж и пренареждане на паважна настилка;
9. Отводняване на перони;
10. Направа на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка;
11. Монтаж на тръбо-решетъчен парапет и антипаркинг колчета;
12. Монтаж на пътни знаци;
13. Направа на пътна армировка;

Част „ВиК ”


Обхват на проекта

Предмет на проекта е да се изпълни реконструкцията на водопроводите пресичащи трасето на трамвайният релсов път по бул."Цар Борис III", които са в лошо експлоатационно състояние.

Местоположението на всички съществуващи мрежи е отразено в приложената техническа проектна документация.


Обхват на дейностите

 Водопровод

Необходимо е да се реконструират следните напречни връзки пресичащи трасето на трамвайната линия:
a. Напречната водопроводна връзка Ф200 СТ при кръстовището с ул. „Дебър” да се реконструира с нов водопровод кл.1 DN200-чугун, PN10, с начало водопровод Ф200 Е (1964г.) в северозападното локално платно на бул. „Цар Борис III”, напречно до ул.”Дебър” и превключване в Ф250 СТ (1968г.), продължаващ по ул. „Дебър”. Да се изградят и връзки с пресичащият водопровод (1943г) разположен в югоизточното локално платно на булеварда и връзка с Ф80 СТ в северозападното локално платно. Да се осигурят два крана с диаметъра на реконструираният участък (СК ВИ200), два крана при връзките със съществуващият Ф80 СТ ( СК 014100) и един при байпасната връзка на северозападният водопровод.
b. Напречната водопроводна връзка DN100-чугун (1942г.) от ул ”Гусла” до ул. „Пирин” да се реконструира с нов водопровод кл.2 DN100- чугун, РN10, с начало при СК DN200 в северозападният тротоар на бул. „Цар Борис III”, до връзка със съществуващ водопровод в югоизточното локално платно на булеварда с диаметър Ф160 от високоплътни полиетиленови тръби.
c. Напречна водопроводна връзка Ф550 СТ (1967г.) между ул.”Горица” и ул.”Деспот Слав” да се подмени с нов водопровод кл.3 DN600-чугун, PN10, с начало Ф500 СТ (1967г.) в северозападното локално платно на бул. „Цар Борис Ш” успоредно на отпадащият до връзка с Ф550 СТ (1967г.) в югоизточното локално на булеварда със спирателен кран - СК DN600.
d. Напречната водопроводна връзка Ф125 СТ (1967г.) по ул. „Планинец” да се реконструира с нов водопровод кл.4 DN150-чугун, РN10, с начало от СК DN125 в северозападният тротоар на бул. „Цар Борис Ш”, до връзка със съществуващ водопровод в югоизточното локално платно на булеварда с диаметър Ф160 от високоплътни полиетиленови тръби. Предвиден е и спирателен кран СК DN150.
Под бул. „Цар Борис III”, чугунените водопроводи да се изпълнят със заключващи муфи.
В одобрената техническа проектна документация е посочено местоположението на новопроектираните водопроводи. При преминаването под бул. „Цар Борис III” е предвидено безизкопно полагане в обсадна тръба.
Местоположението на новите СК да бъде обозначено с табели. Укрепването на спирателните кранове е според детайла съгласно техническият проект.
По хоризонтални чупки са предвидени опорни бетонови блокове съгласно приложения детайл..
Новопроектираните водопроводи да имат характеристиките, посочени в приложената одобрена техническа проектна документация.
Там, където се прави открит изкоп, тръбите да се полагат върху здрава, ненарушена основа, върху пясъчна възглавница 15см под тръбата, достигаща 20см над теме тръба. Обратната засипка да се извърши на пластове от 30см, добре трамбовани за достигане на плътност 95% от проектната, която се определя след вземане на проба от оторизирана лаборатория. Процеса на обратното засипване да се извърши равномерно от двете страни за да не се натоварва неравномерно конструкцията. Изпълнението да се извърши съгласно приложения детайл за полагане на чугунени тръби по открит способ.
Изкопните земни работи по открит способ да се извършат с вертикален укрепен изкоп. За укрепване се предлага използване на метални укрепващи съоръжения тип “КРИНГС”. Основните елементи на системата са страничните носещи плочи (4000/2400/106), двойните направляващи рами и комплект свързващи детайли (винтови опори - разпонки).
Местоположението на подземните технически проводи да се означава трайно със сигнална /предупредителна/ лента на 0,3-0,5 м под повърхността на терена с оглед установяване на местоположението им при извършване на ремонт, земни и други видове последващи строителни работи.
След полагане на тръбите, се извършва изпитване на водопровода. Изпитването се извършва при частично засипани тръби с налягане 1,5 х РN = 15 атм. Преди пускане на водопровода да се извърши задължителна промивка до пълно избистряне на промивната вода. След промивката да се извърши дезинфекция чрез вкарване във водопровода на хлорно съединение.
Задължава се строителят да спазва всички норми и правилници за Б.Х.Т.П.Б. След промиване и дезинфекция на водопровода да се извикат органите на ХЕИ за взимане на проби преди предаване на обекта.
Преди спирането на водата за направа на връзки да се предупредят всички консуматори.
Отводняване

Предмет на част „Отводняване” е анализ на способността за отводняване на съществуващите улични оттоци, както и изграждането на нови и възстановяването на повредени съобразно направените изчисления. Всички съществуващи улични оттоци са геодезически заснети и нанесени на ситуациите. Съществуващите улични оттоци трябва да се почистят. 

След направените изчисления и проверка на броя на уличните оттоци се установи необходимостта от изграждането на нови, по участъци, както следва:

a) по бул. „Ген. Едуард И.Тотлебен“ да се изградят 2 бр. нови двойни улични оттоци;

b) по бул. „Цар Борис ІІІ“ до трамвайно ухо „Княжево“ да се изградят общо 3 бр. нови единични улични оттока;

 Уличните оттоци да се изпълняват от бетонови тръби ф400мм по БДС 17004/89г., а връзките на уличните оттоци с канализацията да се изпълнят от тръби ф200мм. Покритието на тръбите ф200мм при оттока да бъде минимум 0,80м, а минималният наклон за включване да е 2%. Тръбите ф200 при свързването в канализационната мрежа се полагат върху здрава, ненарушена основа в бетонов кожух, съгласно приложеният към техническата проектна документация детайл. Обратният насип до ниво пътна настилка да се изпълни с нестандартна баластра с общо предназначение.
За осигуряване на еластичност и земетръсна устойчивост на връзката, пространството между гладкия край на тръбите и муфите да се запълни с насмолени конопени въжета. Уличните дъждоприемни оттоци са предвидени да приемат изчислените оразмерителни водни количества приложени  в техническите спецификации.

Изисквания при изпълнението на дейностите

Всички строително-монтажни работи да се изпълняват при стриктно спазване на действащите нормативни документи, като Правилника за извършване и приемане на СМР, ПСТН-Наредба №2, БХТПБ и т.н.

Преди започване на строителството да се извикат представители на всички експлоатационни фирми за уточняване на местоположението на подземните проводи и съоръжения по трасето на водопровода.

Около подземни проводи да се копае внимателно на ръка в присъствието на представители на експлоатационните фирми.

Всички разкриващи се подземни мрежи да се укрепят и сигнализират. По време на строителството всички изкопи да се ограждат, като се постави сигнализация/светлинна през нощта/ и се вземат всички мерки по охрана на труда и безопасност на движението.

За всички видови скрити работи да се правят необходимите протоколи. Всички влагани материали да притежават необходимите сертификати за качество.

 Преди спирането на водата за направа на връзки да се предупредят всички консуматори.


Част „Електроснабдителна мрежа“


Обхват на дейностите


Обхвата на дейностите се свежда до изместването на съществуващи кабели Ср.Н. и Н.Н. пресичащи трасето на трамвайният релсов път по бул."Цар Борис III". Съгласно изходните данни от ЧЕЗ за наличието на техни съоръжения и информацията от подложката с Подземни Проводи и Съоръжения (ППС) в участъка от Руски паметник до трамвайното ухо на Княжево има 37 бр. пресичания на кабели Ср.Н. и Н.Н. и 3 бр. на кабели В.Н. 110 кV с трамвайната линия.

Проектно решение за  изпълнение

С цел избягване на аварийно прекъсване на кабелите се налага изграждане на нови тройни шахти 180/90/140 см. от двете страни на улиците и нова тръбна мрежа от мин. 4бр. РVС тръби Ø140/4,1 мм. и от 6 бр. РVС тръби Ø140/4,1 мм. при бул. "Бъкстон" между НШ 27 и НШ 28, положена на 25 см. под най-долната бетонова основа на конструкцията на трамвайните релси, съгласно приложените детайли. Новата тръбна мрежа е предвидена така, че да поеме съществуващите кабели и да остане мин. 1 бр. свободна тръба за бъдещи кабели Ср.Н. и Н.Н. Съществуващите кабели Ср.Н. и Н.Н. ще се прекъсват и муфират в новоизградените шахти от двете страни на улицата. Тъй като съществуващите кабели В.Н. 110 кV са положени на дълбочина под 1 м. от кота терен, а дълбочината на изкопа за новите релси не надминава 70 см. не се предвижда прекъсването на кабелите 110 кV. Копаенето в участъците с кабели 110 кV задължително да става на ръка и в присъствието на представители на експлоатационното предприятие.
Предвидено е минималното покритие на кабелите в новата тръбна мрежа да бъде мин. 0,6 м. под тротоара и мин. 1,0 м. при пресичането на уличното платно. Трасето на новата тръбна мрежа да бъде на мин. 0,6 м. от границите на частните имоти и на мин. 0,5 м. от ръба на бордюра.

Допуска се при недостатъчно място намаляването на хоризонталните отстояния, както следва:
a)  силови кабели с напрежение до 35 кV от съобщителни кабели - до 0,10 mпри условие, че единият от двата вида кабели е положен в негорими тръби;
b)  силови кабели с напрежение над 35 кV от съобщителни кабели - до 0,50 m при условие, че участъкът на сближение е не по-дълъг от 200 ш и между двата вида кабели са поставени вертикални негорими прегради (например базалтови плочи) и чрез изчисление не се установи вредно електромагнитно влияние върху съобщителните кабели;
c)  силови кабели за всички напрежения от топлопровод - до 0,50 m при условие, че топлоизолацията на топлопровода по целия участък на сближаване не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата й с повече от 10 °С за кабели с напрежение до 10 кV и с повече от 5 °С - за кабели с по-високи напрежения;
d) силови кабели за всички напрежения от кабелни съоръжения - до допиране при условие, че кабелите са положени така, че не пречат при експлоатацията на съоръжението.
Допуска се при недостатъчно място намаляването на вертикалните отстояния, както следва:
a)  силови кабели от топлопровод - до 0,25 ш при условие, че топлоизолацията на топлопровода в участъка на пресичане и на 2 m от всяка негова страна не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата й с повече от 10 °С - за кабели с напрежение до 10 кV, и с повече от 5 °С - за кабели с по- високи напрежения;
b)  силови кабели за всички напрежения до нефтопровод или газопровод - до 0,25 m при условие, че кабелите са положени в стоманена тръба на разстояние, равно на широчината на пресичането и по 2 m от всяка страна;
c)  силови кабели за всички напрежения до кабелни съоръжения - до допиране при условие, че кабелите са положени в негорими тръби, така че не пречат при отваряне на съоръжението, ако това е необходимо.
При полагането на кабелите в тръбната РVС мрежа да се има в предвид :
a)  когато се полагат успоредно няколко кабела с напрежение не по- високо от 20 кV, светлото разстояние между тях е най-малко 0,10 m.
b)  при необходимост и техническа възможност в отделни участъци тръбите се полагат чрез хоризонтално сондиране на терена.
c) тръбите за въвеждане или преминаване на кабели през сгради или кабелни съоръжения завършват директно в почвата или в специално изградени шахти.

Общи указания за изпълнение на тръбните системи

a) Подземните тръбни системи да се изпълняват с РVС тръби, съгласно указаният в проекта брой и тип - в случаят РVС тръби Ø 140/4,1 мм.

b) Всяка РVС тръба от тръбната система е отделена от останалите и от стените на изкопа посредством слой бетон. Светлото разстояние между тръбите да се приема равно на 1/2 от външният диаметър на тръбата. Външният обвивен слой бетон да е с дебелина 60 мм.

c) При пресичане на улични платна светлото разстояние между горната повърхност на тръбната система от обвити в бетон РVС тръби и горната повърхност на уличната настилка не трябва да бъде по-малко от 1000 мм., а във останалите случаи - не по-малка от 600 мм.

d) Маркирането на тръбната система трябва да се извършва посредством предупредителна пластмасова лента, разположена непосредствено върху горната повърхност на обвивният бетон.

e) Дъното на изкопа предназначен за полагане на тръбната система да се покрива с пясъчно легло с дебелина 30 мм. за заглаждане на неравностите и нивелиране на тръбната система.

f) През 1500 мм. да се поставят дистанционни гребени. С оглед предотвратяване на евентуално изплуване на РVС тръбите при заливането им с бетон, тръбите да се завързват с мека тел със сечение мин. 2,5 мм2, в близост до местата на свързването им /залепването им/ и на разстояние 3000 мм. от тях.

g) Заливането на тръбната система да се извършва с бетон М 100, направен от пясък и филц, с едрина 5 до 20 мм. и марка на слягането около 170 мм. /По Абрамс/. Бетонът да се приготвя в бетонов център, да се доставя до строителната площадка от бетоновоз с въртящ се барабан и се излива направо в траншеята. Ползването на иглени вибратори не е необходимо. Достатъчно е с лопата да се насочва бетонната смес към отделните междутръбия.

h) Осигуряването на дебелината на бетоновият пласт над горния ред тръби става посредством поставяне през 2000 мм на напречни шаблони /дъски/ с височина 60 мм.

i) В участъците с нанесени съоръжения на ЧЕЗ или други институции задължително да се предвижда копаене на ръка, в присъствието на оторизиран представител на експлоатационното предприятие. При възникнали конфликти със съоръжения на другите институции или с такива, които не са нанесени в кадастъра, същите да се решават на място, като се спазват стриктно изискванията на "Наредба № 8/28.07.1999 г.- правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени и извън населени места".

j) Оразмеряването на кабелите е съобразено със следните условия : нормален режим на работа и термична и динамична устойчивост при къси съединения.

k) Кабелът САХЕкТ да е с пластмасова изолация и полагането му трябва да стане при температура не по ниска от 5° С. Допустимият радиус на огъване за пластмасови кабели е равен на 15 кратният външен диаметър на кабела.

l) Капаците на кабелните шахти да бъдат изработени от полимер-бетон с размери 900/600/1000 мм. и лого на "ЧЕЗ" . Рамките на кабелните шахти да бъдат изработени от горещо валцована стомана - профил L90/90/10.

m) След полагането на кабелите и преди включването им под напрежение да се направят изпитания и съставят изпитателни протоколи, съгласно изискванията на НУЕУЕЛ. 
n) След приключване на СМР да се извърши геодезическо заснемане на трасето и да се нанесе в кадастъра.

o) За всички допълнително възникнали въпроси както и на въпроси възникнали при съгласуванията на проекта с останалите институции проектанта и възложителя трябва да бъдат уведомени. 

p) Преди въвеждането на електрическите уредби в редовна експлоатация трябва да бъдат извършени необходимите огледи и изпитвания за удостоверяване на съответствието им с проекта и с правилата за изпълнение.

q) Завършените електромонтажни работи да се приемат при условията и по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).


Част „Телекомуникации“

Обхват на проекта

В разглеждания участък от пл."Руски паметник" до трамвайно ухо „Княжево“ има изградена канална мрежа на БТК и положени кабели, както на БТК така също и на ЕСМИС, МВР и кабелни оператори. В участъка, в който ще се подменя релсовият път има 16 броя пресичания на съществуващата канална мрежа. От посочените дълбочини, на които ще се монтира релсовия път е видно, че съществуващата канална мрежа няма да бъде засегната.


Обхват на дейностите

Обхвата на дейностите включва евентуалното изместване на съществуващите телекомуникационни кабели пресичащи и засегнати от трасето на трамвайният релсов път по бул."Цар Борис III", съгласно приложената към техническата проектна документация количествена сметка.


Изисквания при изпълнението на дейностите

a) При монтажа на нови стълбове за контактната мрежа, преди започване на работа да се направят шурфове на ръка, за да се установи точното местоположение на съществуващата канална мрежа. В участъците, където ще се изграждат нови шахти и нова тръбна мрежа за Ел и УО да бъдат съвместени на място, за да се избегнат проблеми между отделните системи.

b) Преди започване на изкопните работи да бъдат уведомени всички заинтересовани ведомства и осигурят техни представители на място;

c) Да се направят контролни изкопи, за да се установи точното местоположение на съществуващата телефонна мрежа, както и да се направи проверка дали всички кабели са работещи;

d) Проектът е направен на базата на изходни данни от VIVAСОМ, ЕСМИС и МВР;

e) Кабелните шахти за ТТ, ЕЛ и УО да бъдат съвместени на място, за да се избегнат проблеми между отделните системи;

f) Всички промени по време на строителството да бъдат съгласувани с проектанта.

g) Видовете СМР са посочени в количествените сметки неразделна част от техническата спецификация.

Част „Улично осветление“


Обхват на проекта

В участъка от Руски паметник до ул."Райска градина" уличното осветление не се засяга от новият релсов път и новите стълбове за контактна мрежа и не се предвижда реконструкция за него. В участъка от ул."Райска градина" до ухото на трамвая в Княжево се предвижда изграждане на нова тръбна мрежа при пресичането на трамвайната линия срещу съществуващите касетки за улично осветление, както и на нова тръбна мрежа за улично осветление по двата тротоара на бул."Цар Борис III".

Обхват на дейностите

a) Върху новите стълбове за контактна мрежа да се монтират нови освeтителни тела 120W LED на нови рогатки с дължина 1 м;

b) За ел.захранването на новото улично осветление да се използват две съществуващи касетки за улично осветление - едната на ул."3вездица", а другата пред "Спиртен завод". От всяка от касетките да се изтеглят по 4 бр. кабели САВТ 5x16 мм2 за четирите клона на осветлението. Новият кабел да се изтегли в новата тръбна мрежа от мин. 2бр. РVС тръби ф110/3,2 мм. по тротоарите и при пресичането на уличните платна на обслужващите улици и в тръбна мрежа от 4 бр. РVС тръби ф110/3,2 мм. при пресичането на трамвайната линия по бул."Цар Борис III";

c) Да се предвиди минимално покритие на кабелите в новата тръбна мрежа от мин. 0,6 м. под тротоара и мин. 1,0 м. при пресичането на уличното платно. Трасето на новата тръбна мрежа да бъде на мин. 0,6 м. от границите на частните имоти и на мин. 0,5 м. от ръба на бордюра;

d) Да се изградят нови шахти 60/90/100 см. пред касетките, зад или до стълбовете, преди пресичания на обслужващите улици и при перпендикулярни отклонения от правата линия и да се изградят нови двойни шахти 120/90/130 см. преди и след пресичането на трамвайната линия поради голямата дълбочина; 

e) Стълбовете за контактната мрежа ще имат долен и горен монтажен отвор. През долният монтажен отвор ще влиза кабела, а в горният ще се прави сухата разделка и свързването на кабелите за осветителните тела. Кабелът от тръбната мрежа да се изтегли през долният монтажен отвор на стълба до горният и в него да се направи сухата разделка на клемореда. От клемореда да се изтегли СВТ 3x1,5 мм2 към осветителното тяло;

f) Управлението на осветлението да става ръчно и чрез съществуващ приемник за РКУ във всяка от касетките за улично осветление. 

Изисквания при изпълнението на дейностите

Всички изкопни работи по тротоарите с нанесени съоръжения на другите инстанции задължително да се копаят на ръка и със шурфове да се разкриват точният брой и дълбочина на полагане на другите съоръжения, за да се предпазят от нараняване всички съществуващи кабели и съоръжения. Разминаването със другите съоръжения да стане при спазване на цитираните нормени отстояния, а при невъзможност да се спазят или конфликти с някое от съоръженията на БТК, "ЧЕЗ", Софийска вода или др. да се потърси незабавно техен представител и на място да се намери решение за разполагане на новата тръбна мрежа, като се спазват нормените отстояния и изисквания за подземни и надземни улични проводи и съоръжения.

Допуска се при недостатъчно място намаляването на хоризонталните отстояния, както следва:

a) силови кабели с напрежение до 35 кV от съобщителни кабели - до 0,10 m при условие, че единият от двата вида кабели е положен в негорими тръби;

b) силови кабели с напрежение над 35 кV от съобщителни кабели - до 0,50 m при условие, че участъкът на сближение е не по-дълъг от 200 m и между двата вида кабели са поставени вертикални негорими прегради (например базалтови плочи) и чрез изчисление не се установи вредно електромагнитно влияние върху съобщителните кабели;

c) силови кабели за всички напрежения от топлопровод - до 0,50 m при условие, че топлоизолацията на топлопровода по целия участък на сближаване не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата й с повече от 10 °С за кабели с напрежение до 10 кV и с повече от 5 °С - за кабели с по-високи напрежения;

d) силови кабели за всички напрежения от кабелни съоръжения - до допиране при условие, че кабелите са положени така, че не пречат при експлоатацията на съоръжението.

Допуска се при недостатъчно място намаляването на вертикалните отстояния, както следва:

a) силови кабели от топлопровод - до 0,25 m при условие, че топлоизолацията на топлопровода в участъка на пресичане и на 2 m от всяка негова страна не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата й с повече от 10 °С - за кабели с напрежение до 10 кV, и с повече от 5 °С - за кабели с по- високи напрежения;

b) силови кабели за всички напрежения до нефтопровод или газопровод - до 0,25 m при условие, че кабелите са положени в стоманена тръба на разстояние, равно на широчината на пресичането и по 2 m от всяка страна;

c) силови кабели за всички напрежения до кабелни съоръжения - до допиране при условие, че кабелите са положени в негорими тръби, така че не пречат при отваряне на съоръжението, ако това е необходимо.

При полагането на кабелите в тръбната РVС мрежа да се има в предвид:

a) Когато се полагат успоредно няколко кабела с напрежение не по- високо от 20 кV, светлото разстояние между тях да е най-малко 0,10 m.;

b) При необходимост и техническа възможност в отделни участъци тръбите се полагат чрез хоризонтално сондиране на терена;

c) Тръбите за въвеждане или преминаване на кабели през сгради или кабелни съоръжения завършват директно в почвата или в специално изградени шахти.


Общи указания за изпълнение на тръбните системи

a) Подземните тръбни системи да се изпълняват с РVС тръби, съгласно указаният в проекта брой и тип - в случаят РVС тръби Ø110/3,2 мм.;

b) Всяка РVС тръба от тръбната система да е отделена от останалите и от стените на изкопа посредством слой бетон. Светлото разстояние между тръбите да е равно на ½ от външният диаметър на тръбата. Външният обвивен слой бетон да е с дебелина 60 мм.;

c) При пресичане на улични платна светлото разстояние между горната повърхност на тръбната система от обвити в бетон РVС тръби и горната повърхност на уличната настилка не трябва да бъде по-малко от 1000 мм., а във останалите случаи - не по-малка от 600 мм.;

d) Маркирането на тръбната система трябва да се извършва посредством предупредителна пластмасова лента, разположена непосредствено върху горната повърхност на обвивният бетон;

e) Дъното на изкопа предназначен за полагане на тръбната система да се
покрива с пясъчно легло с дебелина 30 мм. за заглаждане на неравностите и нивелиране на тръбната система;
f) През 1500 мм. да се поставят дистанционни гребени. С оглед
предотвратяване на евентуално изплуване на РVС тръбите при заливането им с бетон, тръбите да се завързват с мека тел със сечение мин. 2,5 мм2, в близост до местата на свързването им /залепването им/ и на разстояние 3000 мм. от тях;
g) Заливането на тръбната система да се извършва с бетон М 100, направен от пясък и филц, с едрина 5 до 20 мм. и марка на слягането около 170 мм. /По Абрамс /. Бетонът да се приготвя в бетонов център, и да се доставя до строителната площадка от бетоновоз с въртящ се барабан и се излива направо в траншеята. Ползването на иглени вибратори не е необходимо. Достатъчно е с лопата да се насочва бетонната смес към отделните междутръбия;
h)  Осигуряването на дебелината на бетоновият пласт над горния ред тръби става посредством поставяне през 2000 мм на напречни шаблони /дъски/ с височина 60 мм.;
i) Оразмеряването на кабелите е съобразено със следните условия: нормален режим на работа и термична и динамична устойчивост
при къси съединения;
j) Кабелът САВТ да е с пластмасова изолация и полагането му трябва да
стане при температура не по ниска от 5° С. Допустимият радиус на
огъване за пластмасови кабели е равен на 15 кратният външен диаметър
на кабела;
k) След полагането на кабелите и преди включването им под
напрежение да се направят изпитания и съставят изпитателни протоколи, съгласно изискванията на НУЕУЕЛ;
l) След приключване на СМР да се извърши геодезическо
заснемане на трасето и да се нанесе в кадастъра.
Видовете СМР са посочени в количествените сметки неразделна част от техническата спецификация.


Част „Конструктивна“


Обхват на проекта

Проектната документация съдържа конструктивната разработка на елементи за улично осветление: конзоли за стълбове и нови шахти. За съществуващите телефонни и електро шахти в зоните на понижение на бордюрите (в местата на пешеходните пътеки в кръстовищата) са разработени детайли за рекордирането им, във връзка с осигуряване на общодостъпна среда за хора с увреждания при спазване на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.


Обхват на дейностите

Кабелни шахти

Изпълнението на кабелните шахти да се извърши съгласно приложената техническа проектна документация. 

Предвидени са следните материали за конструкцията:

Бетон клас (C10/12) B12.5 с fcd=10 MPa

Бетон клас (C16/20) B20 с fcd=13.3MPa

Армировка клас B500B с fyk=500 MPa

Профилна стомана клас S235JRG2 по БДС ЕN 10025.

Армировката на стоманобетонните пояси се изпълнява от стомана, съответстваща на БДС 4758:2008.

Качеството на доставените армировка и бетон се доказва със сертификат от производителя.

За обекти проектирани по стандартите на Еврокод се изпълняват конструктивните предписания дадени в тези стандарти. За обекти проектирани по действащите национални норми се прилагат конструктивните предписания дадени в тези норми. И в двата случая се спазват и конструктивните предписания дадени от Проектанта. 

Изпълнението на бетонни, кофражни и армировъчни работи се извършва в съответствие с изискванията на БДС EN 13670. 

Армировъчната стомана трябва да отговаря на следния български държавен стандарт: БДС 9252:2007 - Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500.

Бетонът за изграждане на стоманобетонните пояси трябва да бъде произведен в бетонни възли с точно дозиране на материалите. Транспортирането на бетонната смес да се извършва с бетоновози.

Материалът за обратната засипка трябва да отговаря на следните технически изисквания:

1) Максимален размер на зърната - не е по-голям от 75 mm;

2) Фракция, преминаваща през сито 0,063 mm - не повече от 15 % по маса;

3) Коефициент на разнозърност (d60/d10) - не по-малък от 10;

4) Отклонение от оптималното водно съдържание, съгласно БДС 17146 - ±3%.

Не се разрешава насипването на непретрошен скален материал около шахтите.

Дъната на всички изкопи за шахти, които трябва да се засипват отново, както и всички насипи в подстъпите към шахтите трябва да се уплътнят до 98 % от максималната обемна плътност на скелета на материала по модифициран Проктор, съгласно БДС 17146 (БДС EN 13286-2), на разстояние най-малко пет метра преди и след съоръжението, мерено от горната му част.

Насипен материал с дебелина над един метър трябва да бъде уплътнен до 95 % от максималната обемна плътност на скелета по модифициран Проктор, съгласно БДС 17146 (БДС EN 13286-2), а с дебелина под един метър – до 98 %. Уплътняването с механични средства трябва да се извършва по такъв начин, че да се избегне повреждане на изградените вече шахти.

Електро шахтите да се покрият с капаци 60/90 / виж. черт. /, а за шахтите тип ШКСП – 2к с капаци тип „БТК” - 45/100см. /виж.черт. /. Върху новите капаци да се отбележи логото на фирмата собственик: За електро шахтите „ЕС” а за тези на съобщителните шахти съответно „БТК” ЕАД.

Всички работи по изпълнение на шахтите се контролират и приемат по установения ред.


Конзоли 

Конзолите трябва да са изработени от високоякостна стомана съгласно БДС EN 10025:2006. Допуска се отделни елементи да бъдат направени от алуминиеви сплави с доказано високо качество и ако е предвидено в Проекта. 

Конзолите трябва да бъдат антикорозионно обработени чрез горещо поцинковане в съответствие с БДС EN ISO 1461:2009 и външен вид без остри ръбове, както и непокрити площи. Репариране на повредени площи се извършва в завода, извършил горещото поцинковане.

Не се допуска използване на болтове, гайки и шайби, обработени по електрохимичен път. Същите следва да са горещо поцинковани съгласно изискванията на БДС EN ISO 1461:2009. 

Не се допускат последващи операции след горещото поцинковане на елементите като разпробиване, заваряване, рязане и други подобни дейности, свързани с отнемане на материал. 

Причините довели до нарушаване на защитното покритие, времето, вида и материалите за възстановяването му се описват и приемат от надзора с протокол.

Конзолите трябва да са произведени, съобразно изискванията на Проекта, трябва да имат трайна маркировка, указваща името на производителя, година на производство, вид на материала и друга информация за идентифициране на отделните елементи и изделието като цяло.

Доставените партиди на отделните сборни елементи за улично осветление трябва да имат сертификат за качество. При съмнение или спорни положения, да се изискват допълнителни изследвания от акредитиран орган или лаборатория.


Изисквания при изпълнението на дейностите

Дъното на всички изкопи за шахти трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите. Възможно е да е необходимо да се извърши допълнително прекопаване, за да се премахнат джобове от мека почва или ронлива скала. Получените празнини трябва да бъдат запълнени с бетон с клас по якост на натиск С10/12 или друг (рециклиран) одобрен материал. След полагането на постния бетон не трябва да се извършва подравняване на страничните повърхности на изкопа в продължение на двадесет и четири часа. 

Изкопът може да се изпълни под указаната в проекта кота на фундиране в зависимост от това къде е достигнат носимоспособния почвен пласт.

Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С10/12 или друг одобрен материал.

Изпълнителят може да продължи работа след като се приеме готовия изкоп.

При извършване на изкопните работи трябва строго да се спазват изискванията свързани с безопасността на труда - укрепване на изкопа, откоси, водочерпене и др.

Всички изкопи трябва да бъдат добре отводнени по всяко време.

Технологично рекордирането на шахтите се изпълнява по следния начин:

Капаците на шахтите се вдигат, демонтират се рамките им, разбива се съществуващия стоманобетонен пояс и част от тухлената зидария под него до кота -0,35 от проектната кота на тротоара. Изпълняват се нови стоманобетонни пояси, в които се вграждат новите рамки.

Част „Паркоустройство”


Обхват на проекта

Основният подход при формиране на паркоустройственото решение е запазване на исторически формиралия се обемно- пространствен образ на бул. „Цар Борис“ III по отношение но растителността - рамка от висока дървесна растителност, /подчертана в оригиналния първообраз от /пирамидална топола/, и ниска лентовидна зелена ивица от двустранен жив плет от птиче грозде /Ligustrum vulgaris/.


Обхват на дейностите

a) Участъкът от пл.“Руски паметник до сп. „Охрид“:

В този участък основния фокус по отношение на паркоустройството е на съществуващия жив плет, който също е подробно заснет геодезически. На базата на това заснемане и огледите на място, както и съгласно неговия защитен режим, се предвижда попълване с нови на празните места и засаждане на същия растителен вид птиче грозде /Ligustrum vulgaris/. Високата дървесна растителност, която не се засяга от бъдещите промени и е в добро състояние се запазва, като преобладаващия дървесен вид става основен за допълване и ново засаждане на уличните дървета.
b) Участъкът от сп.“Охрид “ (ул.„Райска градина“) до трамвайно ухо “Княжево“:

Съгласно експертната оценка се премахват 7 бр. дървета и се засаждат нови улични дървета от сребриста липа 30 бр. /Tilia argentea/. За тротоарните пространства непосредствено тангиращи трамвайните обръщателни уши също се предвиждат алейни дървета. Вътре в техните зелените площи се предвижда саниране на изсъхналите дървета - 5 бр., оформяне на корони и прочистване на храстовите масиви от повети и увивна растителност. Оформят се нови растителни групи, като се предвиждат 8 бр. нови дървета /явори и съществуващи дървета 39 броя/.

Растителността е подробно описана в дендрологичната ведомост на проектната растителност. Избрани са видове с красив цъфтеж и подходящ хабитус, които издържат на градски условия.

Като посадъчен материал трябва да се използват добри, отгледани и оформени фиданки.
Дейностите по т. 2 от Раздел VIII  Допълнителни  работи от КСС „Изграждане на напоителна система (автоматизирана) - сондажни кладенци” ще са опционални и възложителят си запазва правото да ги възложи на Изпълнителя по реда на чл. 116, ал. 1 т. 1 от ЗОП. Прогнозната стойност на тази дейност е 350 000 без ДДС.Плащането по тази точка ще се извърши от бюджета на Столична община.

Изисквания при изпълнението на дейностите

За засаждане и укрепване на новопроектираните дървета е приложен детайл, към техническата проектна документация, в които се описва начина и необходимите материали.

Новозасадените дървета да са привързани към опора поне 2 години, за да могат да се приспособят към новото място и кореновата им система да се развие и укрепне.

Необходимо е също така да се направи:

-подмяна на изсъхнали или неприхванати дървета за 2 годишен период;

-периодично проверяване на обтяжките и укрепващите колчета и подмяна ако   се налага;

-формиращи резитби, ако се налага; 

-пръскане с инсектицид или фунгицид, срещу масово настаняване на насекоми или гъбични заболявания, ако се налага.       

Забележките, направени по чертежа, да се считат за неразделна част от обяснителната записка.

Проектиране и изграждане на автоматизирна напоителна система
Дейността „Изграждане на напоителна система (автоматизирана) - сондажни кладенци” по т.VIII от КСС включва проектиране и изграждане на системата (инженеринг). Участниците следва да предвидят следните дейности:

· Изграждане и оборудване на необходимия брой кладенци;

· Изграждане на система за капково напояване с капков маркуч по живия плет и тревните площи;

· Други дейности по преценка на участниците, необходими за нормалното функциониране на напоителната система;

Забележка: В тази дейност участниците следва да предвидят всички дейности, доставки и строителни работи, необходими за функционирането на системата.

Териториалния обхват на системата трябва задължително да включва всички зелени площи около трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III” от площад „Руски паметник“ до сп. „Охрид“ (ул. „Райска градина).
Част „Перони”


Подробен опис на спирките на които ще се реконструират  пероните:

· БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ; Ж.К. ЛАГЕРА; Ж.К. ХИПОДРУМА; УЛ. НИШАВА; Ж.К. КРАСНО СЕЛО; Ж.К. БЪКСТОН; КВ. ОВЧА КУПЕЛ; КВ. ПАВЛОВО; БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ; УЛ. ПЛАНИНЕЦ; УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА

Подчаст „Конструктивна” (за всички спирки)

Обхват на проекта

Предмет на настоящата разработка са конструктивната част на новите перони на

трамвайните спирки на трамвай №5 по бул.”Цар Борис ІІІ“ -  подпорни стени и стъпала.

Проектно решение за  изпълнение

Проектното решение представлява готови бетонови елементи състоящи се от капак с размери 46/39/12см и бетонова част с неправилна форма и размери 46/30/20см.

В готовия бетонов декоративен елемент се полага армировка и бетон С20/25, като той едновременно служи за допълване естетическия облик на градската среда и за кофраж.

Готовия бетонов декоративен елемент се полага върху монолитна стоманобетонна част служеща за подпорна стена. В техническата документация тя се обозначава с П1, П2 и ПЗ.

Стените са стоманобетонни с дебелина 30см. и височина специфицирана конкретно за всеки един от пероните в работната проектна документация.

Дилатационните фуги между ламелите са определени и означени на чертежите за всеки един от пероните в работната проектна документация. Те са с ширина 2см и се запълват със стиропор плюс уплътнител от микропореста гума.

Разработен е детайл за стъпала в края на спирката.

Особено важно при фундирането е достигането на здрав пласт при основната кота на фундамента на подпорната стена. Изкопа се приема от проектант конструктор и геолог.

Обратната засипка на укрепването е предвидена да се направи от нестандартна баластра или рециклиран материал, с показатели, отговарящи на заложените в РП, на пластове по 20см. с коеф. на упльтнение К=0.98 или от рециклирани материали със същите характеристики.


Техническа спецификация

a) Изкопи

Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите. Възможно е да е необходимо да се извърши допълнително прекопаване, за да се премахнат джобове от мека почва или ронлива скала. Получените празнини трябва да бъдат запълнени с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал. След полагането на постния бетон не трябва да се извършва подравняване на страничните повърхности на изкопа в продължение на двадесет и четири часа.

Изкопът може да се изпълни под или над указаната в проекта кота на фундиране в зависимост от това къде е достигнат носимоспособния почвен пласт.

Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия
 ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен материал.

b) Основи

Дълбочината на фундирането е дадена в проекта и подлежи на приемане. Покритието на предния ръб на фундамента на стената, с почвен слой до нивото на прилежащия терен, трябва да е не по-малко от 50 см.

Основата на стената се полага върху пласт подложен бетон с клас по якост на натиск С10/12 и дебелина 10 см, като се разделя по дължина на ламели с напречни фуги. Дължината на ламелите се дава в проекта в зависимост от вида на почвата, но не може да е по-голяма от 10 м.

Преди бетониране на основата армировката й се приема. Готовата основа се приема по нива и размери.

c) Надосновна част

Надосновната част на монолитните стоманобетонни стени се изпълнява с клас по якост на натиск на бетона съгласно проекта, но не по-малко от С20/25.

Надосновната част се разделя по дължина на ламели, съответстващи на ламелите на основата.

Размерите на надосновната част са дадени в проекта, в зависимост от височината на стената и височината на насипа зад нея.

Когато стената е на ниво на пътя, за осигуряване на безопасността на движението по короната на стената се поставят парапети или предпазни огради съгласно проекта.

d) Материали

Предвидени са следните материали за конструкцията:

-
Бетон клас С20/25 EN206-1/NA (В25)

-
Бетон клас СЮ/12 EN206-1/NA (В12,5)

-
Стомана клас В500В

Армировката на стените се изпълнява от стомана, съответстваща на БДС 4758:2008.

Качеството на доставените армировка и бетон се доказва със сертификат от производителя.

За обекти проектирани по стандартите на Еврокод се изпълняват конструктивните предписания дадени в тези стандарта. За обекти проектирани по действащите национални норми се прилагат конструктивните предписания дадени в тези норми. И в двата случая се спазват и конструктивните предписания дадени от Проектанта.

Изпълнението на бетонни, кофражни и армировъчни работа се извършва в съответствие с изискванията на БДС EN 13670.

Армировъчната стомана трябва да отговаря на следния български държавен стандарт: БДС 9252 - Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500;

Хидроизолациите на база течни полимерни състави трябва да представляват система от пласт за връзка с бетоновата основа, основен хидроизолационен пласт и пласт за връзка с асфалтобетона. Всички хидроизолационни системи на база течни полимерни състави трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите. При доставката хидроизолациите на база течни полимерни състави трябва да са придружени с декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011.

Основата на хидроизолацията се изпълнява от бетон с клас по якост на натиск не по- малка от С15/20, съгласно БДС EN 206-1 и якост на опън не по-малка от 1.5 N/mm2, съгласно Приложение 1 на “Технически правила за проектиране и изпълнение на хидроизолацията на стоманобетонни пътни мостове", ГУЛ, 1997 год.

Повърхностната влажност на бетонната основа в момента на полагането на хидроизолацията, измерена с подходящ експресен метод, не трябва да бъде повече от 4 %.

Основата на хидроизолацията трябва да има степен на равност, при следните допуски за просветите:

по надлъжен наклон 5 mm;

по напречен наклон
 5 mm;

единични неравности 5 mm.

Определянето на равността се извършва с 4 метрова лата, съгласно изискванията на БДС EN 13036-7.

Хидроизолацията трябва да се изпълнява върху суха и чиста бетонова основа при температура на повърхността на основата и на въздуха не по-ниска от + 5°С.

Изпълнението на хидроизолацията трябва да започне след изготвяне на протокол за приемане на основата.

Хидроизолацията трябва да бъде надлежно защитена от евентуални механични увреждания.


Изисквания при изпълнението на дейностите

a) Котловани и траншеи за основи на стени и друга съоръжения, трябва да се изпълняват до нивата и размерите, дадени в чертежите или до изискваните нива и размери;

b) Изпълнителят може да продължи работа след като се приеме готовия изкоп;

c) Изкопаният материал трябва да бъде използван за обратна засипка или да бъде вграден в насип, ако е годен или да бъде извозен на депо, ако е негоден;

d) Всички изкопи трябва да бъдат добре отводнени по всяко време, като изпомпването на вода и укрепването на страничните стени или друго специално оборудване трябва да бъдат включени в цените за изкопа и не трябва да се заплащат, като отделна цена;

e) В случай, че изкопа се е напълнил с вода вследствие на некачествено изпълнено отводняване на повърхностните и атмосферни води или поради забавяне на изпълнението, отстраняването на водата е за сметка на Изпълнителя;

f) Изпълнението на монолитните подпорни стени от бетон се извършва съгласно предписанията на проекта и настоящия раздел;

g) По време на строителството трябва да се обърне особено внимание по отношение на осигуряването по охраната и безопасността на труда;

h) Кофражът трябва да е достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или друг разтвор от бетона през всички фази на строителство, и подходящ за начина на полагане и уплътняване;

i) Кофражът трябва да бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане. Където е необходимо, кофражът трябва да бъде така нареден, че видимата повърхност на платното, съответно подпряно само на опорите, да може да остане на място за такъв период, за какъвто се изисква от условията за набиране на якост на бетона;

j) Външните ръбове на стоманобетонната конструкция трябва да бъдат скосени с триъгълни пластмасови профили;

k) Когато кофражът се употребява повторно, трябва цялостно да се почисти и се приведе в добър вид преди приемането му;

l) Когато се използват вътрешни метални връзки, които остават вътре в бетона, след демонтажа трябва да се възстанови номиналното бетонно покритие върху оставащата метална част;

m) Кофражните повърхности, трябва да бъдат почистени преди бетониране и третирани с кофражно масло, където се налага;

n) Където трябва да се оставят отвори във формите за полагане на армировката или закрепващите устройства, трябва да се вземат мерки да не изтича циментов разтвор при бетониране или увреждане при декофрирането. Армировката трябва да бъде предпазена от замърсяване с кофражно масло;

o) Кофражът трябва да се свали по такъв начин, че да не увреди бетона и да го предпази от създаване в него на някакви допълнителни напрежения;

p) Когато якостта на бетона на натиск е потвърдена от изпитване на бетонни пробни тела, съхранявани при условия, както обектовите, кофражът, поддържащ бетона на огъване може да бъде свален, когато кубовата якост на натиск е три пъти по-голяма от напрежението, на което ще бъде подложен елементът при декофрирането му (включително от собствено тегло, временни товари и друга);

q) Бетонът за изграждане на стените трябва да бъде произведен в бетонни възли с точно дозиране на материалите. Транспортирането на бетонната смес да се извършва с бетоновози;

r) Допускат се само прави хоризонтални и вертикални работни фуги при бетонирането. Бетонът от двете страни на работната фуга трябва да има еднаква структура, плътност и цвят;

s) Върху подземната част на стената се изпълнява хидроизолация. Когато за хидроизолация на подпорни стени се предвижда включване на хидроизолационен битум, той трябва да бъде категория 85/25, съгласно БДС EN 13304 и както е специфицирано в таблица 1:

	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ
	КАТЕГОРИЯ
85/25

	1. Пенетрация при 25ºС, 100g, 5s, 0.1mm
	БДС EN 1426
	от 20 до 30

	2. Температура на омекване , ºС
	БДС EN 1427
	от 80 до 90

	4. Пламна температура, ºС
	БДС EN ISO 2592
	не по-ниска от 250

	   5. Устойчивост към втвърдяване при 163°С
	БДС EN 12607-1
	

	- Промяна на масата, %
	БДС EN 12607-1
	не по-голяма от 0,5

	- Запазена пенетрация, %
	БДС EN 1426
	не по-малко от 40

	6. Разтворимост,%
	БДС EN 12592
	не по-малко от 99.0

	7. Температура на счупване по Фраас, ºС
	БДС EN 12593
	не по-висока от-5


t) Обратната засипка трябва да се оформи до нивата и откосите, посочени на чертежите;

u) Ако е необходимо, Изпълнителят трябва да преустанови работата на насипите и/или изкопите, представляващи част от подходите към дадени съоръжения, докато се спазят изискванията за сроковете за набиране на якостта на съоръженията;

v) Обратните засипки на котловани и траншеи на фундамента трябва да се изпълняват, след проверка и одобрение на фундаментите и работите по съоръженията в рамките на изкопите. При изграждане на насип до или върху подпорни стени, Изпълнителят трябва да вземе мерки насипа да се изгражда едновременно и от двете страни на съоръжението;

w) Материалът за обратната засипка трябва да отговаря на следните технически изисквания:

· Максимален размер на зърната - не по-голям от 75 mm;

·  Фракция, преминаваща през сито 0,063 mm - не повече от 15% по маса;

·  Коефициент на разнозърност (d60/d10) - не по-мальк от 10;

·  Отклонение от оптималното водно съдържание, съгласно БДС 17146 - ±3%.

x) Не се разрешава насипването на непретрошен скален материал зад съоръженията.

y) Укрепването и други подпори в изкопа за основи на съоръжения трябва да се свалят с увеличаването на котата на обратната засипка. Свалянето на укрепването не освобождава Изпълнителя от отговорността му за безопасността на персонала, работещ в котлована или траншеята. Там, където е необходимо, укрепване и други подпори за изкоп могат да се оставят в котлованите и траншеите на фундаментите;

z) Дъната на всички изкопи за съоръжения, които трябва да се засипват отново, както и всички насипи в подстъпите към съоръженията трябва да се уплътнят до 98% от максималната обемна плътност на скелета на материала по модифициран Проктор, съгласно БДС 17146 (БДС EN 13286-2), на разстояние най-малко пет метра преди и след съоръжението, мерено от горната му част;

aa) Насипен материал с дебелина над един метър трябва да бъде уплътнен до 95% от максималната обемна плътност на скелета по модифициран Проктор, съгласно БДС 17146 (БДС EN 13286-2), а с дебелина под един метър - до 98%. Уплътняването с механични средства трябва да се извършва по такъв начин, че да се избегне повреждане на изградените вече съоръжения;

ab) При изпълнение на насипи от недрениращи почви непосредствено зад стената се полага блокаж от камъни или дренаж от баластра с дебелина 50 см. При наличие на дрениращи пластове под пътните настилки, последните трябва в обхвата на стената да са с едностранен напречен наклон към окопите;

ac) Всички работи по изпълнение на стените се контролират и приемат по установения ред;

ad) Да се извикат на място представители на всички дружества, които експлоатират подземни проводи, които да посочат местата на техните проводи и съоръжения. При наличие на проводи, които ще се засегнат по време на строителството - да се уведоми инвеститора и проектанта;

ae) В близост до подземни проводи и съоръжения да се работи внимателно - на ръка;

af) Изкопите да се ограждат. Да се постави временна сигнализация - светлинна през нощта;

ag) Да се спазва стриктно действащата нормативна уредба за охрана на труда и безопасност на движението по време на строителството;

ah) Изпълнителят на строителството да вземе мерки превозните средства и обслужващата техника да не замърсява околните улици;

ai) Всички забележки по чертежите са неразделна част от настоящата техническа спецификация;

aj) При изпълнение на всички СМР да се спазва безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.

Подчаст „Пътна” (за всички спирки)


Обхват на проекта

Предмет на проекта е ремонт на пероните на спирките по трасето на трамвайна линия №5 по бул.”Цар Борис ІІІ“. Трамвайните перони се изпълняват по съществуващо положение, освен в случаите оказани в приложената работна проектна документация с оглед осигуряването на нормативно изискуемата дължина на трамвайните перони (35 метра), като към тях се предвижда направата на рампи обслужващи пътниците. Параметрите на рампите отговарят на Наредба №4 от 01.07.2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. На местата на пешеходните пресичания са предвидени тактилни ленти и понижение на бордюрите. Тактилните ленти се изпълняват от тактилни плочи 30/30/5 см в жълт и червен цвят (съгласно приложената работна проектна документация, в зависимост от начина на регулиране на кръстовищата). Червените тактилни ленти се изпълняват на кръстовищата регулирани със светофарни уредби. Жълтите тактилни ленти се изпълняват по дължина на пероните /в един ред/, преди и след рампите и стълбите /в два реда/.


На пероните на 2,00м след рампите за пешеходци и инвалиди се предвижда монтирането на спиркоуказател.
Ширината на пероните е специфицирана в приложената работна проектна документация. Надлъжните наклони на пероните следват тези на проектния релсов път, пътните платна на прилежащия локал и централното пътно платно на бул.“Цар Борис ІІІ“.


Типови напречни профили и конструкции на настилките

Изготвени са типови напречни профили за видовете настилки на пероните и рампите и детайли за изпълнение на проекта. Предвидена е следната конструкция на настилката:

· 6 cm уни паваж БДС EN 1339:2005;

· 3 cm циментов разтвор или 3см пясък БДС EN 13242+А (съгласно приложената работна проектна документация);

· 30 cm трошен камък Е=300 МРа, БДС EN 13242:2002+A1/NA или 20см трошен камък с Е= 300 МРа, БДС EN13242:2002+А12007/NA:2012 (съгласно приложената работна проектна документация);
Общата дебелина на настилката е 39см, за колесно натоварване 2т.

Предвижда се направата на нова бордюрна линия, като на местата с височина до 0,20м се изпълнява със средни бетонови бордюри 18/35/100 см, а над тази височина с подпорни стени, чиято разработка е дадена в подчаст „Конструктивна“.

При пешеходните пресичания на пероните са предвидени понижения със средни бетонови бордюри 18/35/50, БДС EN 1340:2005.

Напречните наклони на новопроектираните перони са съобразени с проектните нива на релсовия път и съществуващите на пътните платна на локала и централното платно.

Котите на новите перони са 0,28м над кота глава релса. Напречният наклон на пероните е 2,5% към пътните платна - за гравитачно отводняване на пероните.

За постигане проектното ниво на основният пласт от трошен камък се предвижда пълнеж от нестандартна баластра до проектна кота перон минус 39см., като целта е да се постигне Ез.л. =30МРа.


Организация на движението

Изготвени са проекти за постоянна и временна организация на движението, които са неразделна част от тази документация. Те са в съответствие с изискванията на Наредба №18/2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба №2 от 2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Временната организация на движение  е разделена на етапи според СМР.

Поредността на етапите за временна организация на движение може да претърпи промени според изпълнението на СМР.
Подчаст „Улично осветление” (за всички спирки)

Обхват на проекта


По линията на трамвай №5 по бул. „Цар Борис Ш“ в участъка от пл. „Руски паметник” до кв. „Княжево“ в разделителната ивица между трамвая и локалното платно има изградено съществуващо улично осветление, което е монтирано на стоманотръбни стълбове (СТС) за Улично осветление (УО). Съществуващото УО е подменено скоро, монтирани са нови СТС и нови осв. тела. Захранването е кабелно, захр. кабел е подменен, като е използвана същ. тръбна мрежа. Съществуващото положение е отразено в приложената работна проектна документация. Ремонта на трамвайните спирки по трасето налага реконструкция на УО. Демонтажът на съществуващите улични осветителни тела следва да се извършва внимателно с цел повторен монтаж.


Проектно решение за  изпълнение


Стълбове и осветителни тела за улично осветление

В участъците на трамвайните спирки в разделителната ивица между трамвая и локалното платно да се монтират нови стоманотръбни горещо- поцинковани стълбове тип ТС-А 133x4 х 60хЗ,5-5000мм по ОН 14 68902-77, на които да се монтират повторно съществуващите осветителни тела, така както е показано в приложената работна проектна документация. На оказаните в приложената работна проектна документация съществуващи СТС (в зоните на част от спирките) да се монтират нови асиметрични тръбни конзоли и нови улични осветители с НЛВН 150W.   

Местоположението на новите стълбове за Улично осветление да се осъвмести с всички нови и съществуващи, съоръжения от инженерната инфраструктура, както е показано в приложената работна проектна документация.
Новите стълбовете да са със заключващи се вратички на панти. Захранването да се осъществи от същъществуващите СТС.

Съществуващите СТС за УО, които не се засягат да се почистят, грундират и боядисат.


Управление на новото осветление

За управление на осветлението да се използват същ. приемници за радиоканално управление (РКУ).


Тръбна мрежа, кабелни ревизионни шахти, кабели и заземяване

a) Всички нови захранващи кабели да се изтеглят в нова тръбна мрежа и нови шахти;

b) Изграждането на нова тръбна мрежа да се изпълни с гофрирани тръби външен слой HDPE Ø110мм и вътрешен слой LDPE Ø94мм.

c) Да се изградят нови кабелни ревизионни шахти единични тип УО на необходимите места. Новите кабелни шахти, да са единични с метална рамка, и капак 600/900 и да са изработени по технологичен детайл съгласно приложената работна проектна документация. Капаците за кабелните шахти да са изработени от полимер бетон и да се доставят като готов продукт;

d) Новата тръбна мрежа да се изпълни с наклон 1%, с цел отводняване в кабелните шахти. Тръбите да се замонолитят с бетон Клас В-10 (С8/10). Тръбната мрежа да се маркира със сигнална PVC лента. Над тръбния пакет да се направи засипка 60см. В шахтите пространството между кабела и тръбите да се уплътни с водонепропусклив материал;

e) Показаните на чертежа съществуващи шахти, които не се засягат да се почистят, ракордират и достроят, да им се направят нови рамки при необходимост. На всички шахти да се подменят капаците с нови, които да са изработени от полимер бетон с размери 600x900x80мм, с товароносимост 125 kN (Клас В 125) съответстващ на EN 124 и да се доставят като готов продукт. В шахтите пространството между кабела и тръбите да се уплътни с водонепропусклив материал;

f) От кабелните шахти през фундаментите на стълбовете до отворът на стълба, да се положат гофрирани тръби Ø110 мм с цел влизане и излизане на захранващ кабел в и от стълб;

g) Кабелите за захранване на уличното осветление са с тип и сечение съответно САВТ 4х16мм2. Свързването на осветителните тела да се изпълни с кабел СВТ Зх1,5мм2, изтеглен вътре в стълба от разпределителният отвор до осветителното тяло. Захранването на осветителните тела да се изпълни по схемата вход- изход, чрез редуване на фазите. Осветителните тела да се свържат за целонощен режим.

h) Показаните СТС да се заземят с един заземителен кол от профилна стомана L63/63/6мм-1,5м. Корпусите на всички стълбовете както и осветителните тела да се занулят, като общото съпротивление на нулевият проводник и свързаните с него заземители спрямо земя за суха почва да бъде по-малко от 2Ω. Съпротивлението на заземителя при суха почва да бъде по-малко от 10Ω. Заземените стълбове да се маркират.


Изисквания при изпълнението на дейностите

a) Изкопните работи да се започнат след като се извърши определянето на местата на новите стълбове, да се има предвид и мястото на всички нови съоръжения от инженерната инфраструктура. Същото е наложително с цел осъвместяването им, което ще облекчи обслужването от експлоатиращите ги предприятия;

b) Преди започване на строителството да се направят просеки, за да се установи точното място на налични съществуващите съоръжения;

c) Изкопните работи на места със съществуващи съоръжения да се извършат ръчно, в присъствието на представители на експлоатиращите ги предприятия;

d) През време на строителството да се спазват всички правилници и разпоредби свързани с този вид строителство;

e) Преди пускане в експлоатация да се извършат всички видове лаборатории измервания и се съставят протоколи;
f) В случите, когато кабелите пресичат уличните платна и тревни и дървесни насаждения, същите ще се полагат в PVC тръби замонолитени от всички страни с подложен бетон клас В-10 (С8/10). Отстоянието от дънера на дървесните и храстовидните насаждения да бъде съгласно изискванията - 2 м /1 м/;
g) При приключване на строителството се предвижда да се възстановят  пътните и тротоарните настилки, както и да се извърши рекултивация на терена и на всички зелени площи в района на строителството, предоставени за временно ползване при строителството.

Доставка и монтаж на спиркови навеси

Да се предвидят доставка и монтаж на спиркови навеси, както следва:

	Пореден номер на спирка
	Код на спирка
	Посока
	Име на спирка

	1
	0758
	княжево
	УМБАЛСМ ПИРОГОВ

	2
	0274
	център
	БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ

	3
	0273
	княжево
	БУЛ. АКАД. ИВ. ГЕШОВ

	4
	0392
	бус
	БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ

	5
	0644
	център
	Ж.К. ЛАГЕРА

	6
	0645
	княжево
	Ж.К. ЛАГЕРА

	7
	0693
	център
	Ж.К. ХИПОДРУМА

	8
	0694
	княжево
	Ж.К. ХИПОДРУМА

	9
	2109
	център
	УЛ. НИШАВА

	10
	2110
	княжево
	УЛ. НИШАВА

	11
	0636
	бус
	Ж.К. КРАСНО СЕЛО

	12
	0589
	княжево
	Ж.К. БЪКСТОН

	13
	0879
	център
	КВ. ОВЧА КУПЕЛ

	14
	0880
	княжево
	КВ. ОВЧА КУПЕЛ

	15
	0876
	бус
	КВ. ОВЧА КУПЕЛ

	16
	0892
	център
	КВ. ПАВЛОВО

	17
	0891
	княжево
	КВ. ПАВЛОВО

	18
	0889
	бус
	КВ. ПАВЛОВО

	19
	0349
	център
	БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ

	20
	0348
	княжево
	БУЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ

	21
	0391
	бус
	БУЛ. ЦАР БОРИС ІІІ

	22
	2103
	княжево
	УЛ. ПЛАНИНЕЦ

	23
	2261
	княжево
	УЛ. РАЙСКА ГРАДИНА

	24
	0851
	княжево
	КВ. КНЯЖЕВО

	25
	0852
	център
	КВ. КНЯЖЕВО (голяма)


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПИРКОВИТЕ НАВЕСИ

При изпълнението да бъдат спазени следните изисквания:

1. Конструкцията на спирковите навеси да отговаря на следните изисквания:

1.1. Размери: 



-    дължина на покривната конструкция  – 5000 мм



-    ширина на покривната конструкция  – 1500 мм



-    височина от ниво настилка до най-високата част на покрива – 2500 мм

-  височина от ниво настилка до най-ниската част на напречната носеща                    греда на покрива – 2200 мм

1.2. Носеща метална конструкция – поцинкована и боядисана с антикорозионно  прахово покритие

1.3.  Конструктивните елементи на спирковия навес да бъдат изчислени за района на гр. София.

1.4.   Цвят на металната конструкция – сив RAL 9006 мат


1.5.  Ограждащи стени – задна, лява и дясна – от прозрачно безопасно противоударно закалено стъкло  с дебелина 8 мм и височина не по-малка от 1900 мм. Ширината на лява и дясна ограждащи страни да бъде не по-малко от 1000 мм.


1.6.  Светлият отвор между стъклата на ограждащите стени (задна, лява и дясна) и напречните греди на покривната конструкция да бъде не по-голям от 100 мм.

1.7. Табло за позициониране на схема на маршрутните линии на обществения транспорт с размери: 

-  ширина    – 1000мм  

- височина  –  800мм,

монтирано с четири болта на дясното пано на задната стена, на разстояние 200 мм от горния ръб на паното. Монтажът на таблото да гарантира здравина и сигурност.

1.8.  Покрив – непрозрачен, изработен от еталбонд с дебелина 3 мм, с монтирани    улуци за отвеждане на водата.

1.9.   Пейка – от  водоустойчиво импрегнирано дърво.

2. Спирковите навеси  да се монтират в сервитута на спирките на обществения транспорт, посочени от Възложителя. Конкретното място за монтиране на всеки навес се определя и маркира от Възложителя. 

3. Спирковите навеси да се монтират върху предварително изляти бетонови фундаменти. Връзката между фундамента и навеса да се изпълни с болтове и да позволява демонтирането на навеса. 

4. Монтирането на спирковите навеси да включва:

· транспортиране до мястото за монтаж;

· направа на фундамент и монтиране на навесите на посочените от Възложителя  спирки;

· възстановяване на настилката около фундамента и под навеса;

· почистване на района и изхвърляне на строителните отпадъци.

5. Изработването, транспортът и монтажът на конструкциите да се изпълни съгласно изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажните работи.

При извършване на строително-монтажните работи да се спазват нормативите за безопасни условия на труд в строителството.
ЧАСТ Б

Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Македония“ и ул. „Алабин“ от пл. “Руски паметник“  до трамвайно обръщателно ухо “Съдебна палата“.

Част ’’Релсов път”

Обхват на проекта

Общата дължина на трасето е 2050 м единичен коловоз. Работната ширина на релсовият път е 1009 мм, а междуосието на коловозите е 3,00м. Проекта включва и изместване и преработка на релсови съоръжения – 4 бр. трамвайни стрелки, 2 бр. кръстовки и 4бр. коловоз в крива. Най-близко разположение на оста на близкия коловоз до сградите в участъка е на ул."Алабин"- 5.10м. и на ул.“Лавеле"- 4.90м.

План и профил

Надлъжният профил, с изключение на изправяне на местни неравности по трасето на участъка, следва съществуващият надлъжен профил.

 Долно строене

В предвид новата конструкция на пътя е необходимо изграждане на земна основа или запазване на съществуващата с модул на еластичност не по-малко от 120 МРА. 
Горно строене

Водещият принцип при избор на конструкцията на пътя е максималното намаляване на вибрационно-шумовото въздействие върху околната среда, основно по ул."Алабин" след изпълнението на дейностите. С отчитането на връзката „еластичност - виброизолация" е приета максимално допустимата вертикална деформация на релсата при преминаване върху нея на подвижен състав от 1.20 до 1.80 мм. След това с качествата на материалите, от които ще се изгражда конструкцията и натоварванията чрез изчислителни модели се получават стойностите на намаляването на структурния/ударния шум.

За максималното намалявате на въздушния шум проектът включва следните решения:

· Нови релси и релсови съоръжения с равни и гладки повърхности на търкаляне на колелата на мотрисите;

· Безнаставов релсов път със заварени релси;

· Мощна конструкция, която изключва възможностите за видими и скрити пропадания в процеса на експлоатация;

· 7 бр. стационарни лубрикатори на кривите с малки радиуси.

Да се изпълнят следните типове релсови конструкции съгласно приложената проектна документация:

a) Конструкция тип 1 — за ул. "Алабин", ухо "Съдебна палата" и пл. "Македония"

Еластична конструкция трамваен път - релси тип Ri60 с околорелсова безанкерна скрепителна еластична система в стоманобетонни „плаващи" плочи. Тя е в най-сложното си изпълнение за максимално поемане на вибрациите, а оттам и на анулирането на структурния (ударния) шум. По вертикалната посока на предаване на натоварванията от релсите към основата вибрациите се поглъщат от 65 мм еластомери, а странично - от още по-дебели слоеве.

Конструкцията да се изпълни от следните основни елементи:

1) Улейни трамвайни релси тип Ri60 - еднакви за всички участъци на целия проект;
2) Околорелсова безанкерна скрепителна еластична система, състояща се от два или повече елемента - еднакви за всички участъци на целия проект;
3)  Носещи стоманобетонни плочи с вертикални дренажни отвори ф110 през 1м;
4)  Еластични рифеловани площни подложки за „плаващи" плочи с обща дебелина 30 мм, състоящи се от 1 или 2 пласта;
5) Подложен предпазен площните подложки за „плаващи" плочи бетон;
6) Трошен камък за пътни основи;
7) Покритие на пътя с 2 пласта по 4 см плътен асфалтобетон;

8) Полимермодифициран битум във фугите между видимия бетон и асфалтобетон за предпазване от видими пукнатини следствие деформациите на конструкцията на релсовия път.


За коловозите на пл. Македония  да се предвидят и кръгли напречници през 1.50м, които трябва да са обвити в еластичен материал, за да не възпрепятстват вертикалните деформации на релсите при преминаване върху тях на трамвайните мотриси.

b) Конструкция  тип  2 — за областта на перонните части на спирките по бул. "Македония"
Конструкцията да се изпълни от следните основни елементи:

1) Улейни трамвайни релси тип Ri60 (еднакви за всички участъци на целия проект), свързани с кръгли напречници през 2.50м, които трябва да са обвити в еластичен материал за да не възпрепятстват вертикалните деформации на релсите при преминаване върху тях на трамвайните мотриси;
2) Околорелсова безанкерна скрепителна еластична система, състояща се от два или повече елемента - еднакви за всички участъци на целия проект;
3) Носещи стоманобетонни плочи с вертикални дренажни отвори ф110 през 1м;
4) Основа от трошен камък за пътни основи;
5) Покритие на пътя със среден паваж върху земновлажен пясъчен бетон.

c) Конструкция  тип  3 - за бул. "Македония"
Конструкцията да се изпълни от следните основни елементи:
1) Улейни трамвайни релси тип Ri60, свързани с кръгли напречници през 2.50м, които трябва да са обвити в еластичен материал за да не възпрепятстват вертикалните деформации на релсите при преминаване върху тях на трамвайните мотриси;
2) Околорелсова безанкерна скрепителна еластична система, състояща се от два или повече елемента - еднакви за всички участъци на целия проект;
3) Носещи надлъжни напречни стоманобетонни греди, свързани с напречни греди с ширина б0 см през З.0 м (2.70м от греда до греда);
4) Трошен камък;
5) Дренаж;
6) Пълнеж от хумусна почва върху геотекстил и тревно покритие на пътя.

d) Специални части на релсовия път
1) Доставка и монтаж на стрелки от улейни релси тип Ri60 (60R2) клас 900А с еластични езици, блокови сърца и отопление;
2) Доставка и монтаж на автомати с дистанционно управление за стрелки;
3) Доставка и монтаж на единични кръстовки от пълноглави релси и с блокови сърца;
4) Доставка и монтаж на четворни кръстовки от пълноглави релси и с блокови сърца;
5) Дренаж;
6) Доставка и монтаж на коловозни пътни електровръзки (свързват 2-те релси на един коловоз);

7) Доставка и монтаж на коловозни междупътни електровръзки (свързват 2-те близки релси на двата коловоза);

8) Доставка и монтаж на лубрикатори със соларно електрозахранване;

9) Доставка на баки със смазка за лубрикатори 7 бр. 

Технически изисквания за основните елементи на проектираните конструкции

a) Релси - Трамвайни улейни релси тип Ri60 (60R2) клас 900А, съгласно БДС ЕN14811;
b) Изисквания към изолационните материали 

Трябва да се осигури минимум 50-60%  намаление на амплитудата и скоростта на вибрациите при реконструирания път спрямо досега използваната  конструкция.

Релсовата система трябва да бъде от типа постоянно захваната интегрирана релсова система, където самата релса е напълно обхваната в еластична обвивка, като същевременно е изолирана от околната среда (електро, шумо и вибро защита) и напълно отговаря на всички европейски и национални стандарти, третиращи крепежните елементи, като стандарт EN13481-5:2012. 

Еластомерната обшивка трябва да бъде адаптирана към вида релса и да служи за шумо, вибро и електро изолация. Еластомерната обшивка, ведно с хоризонталните и вертикални подложки, трябва да бъдат с подходящо разчетени нива на твърдост (не по-малко от 65-70 единици по Шор), с цел отговаряне на изискванията за стабилност на пътя и пределно допустима скорост на мотрисите. Същата трябва да е напълно в контакт с релсата, без вътрешни пролуки и с външен профил, с цел осигуряване на добро сцепление и предотвратяване на изхлузване нагоре.

Релсовата система  трябва да е с необходимата електро, шумо и вибро изолация, която се определя чрез изпитание с динамичен модул върху мостра от бетонов блок с интегрирани релса и гумена обшивка от вида, които се очаква да бъдат изградени. Системата трябва да осигурява намаление на шума с минимум 3 dB в сравнение с досега използваната конструкция. Същото следва да се удостовери с анализни свидетелства, издадени от акредитирани лаборатории на ЕС.

Да бъде подсигурена необходимата нормативна електроизолация. Релсовата система трябва да ограничава утечните токове, които се пренасят от релсите към земята и които от своя страна водят до преждевременна корозия на релсите, корозия на прилежащите метални елементи и/или отслабен сигнал, както и на подземната инженерна инфраструктура. 

Използваният материал трябва да има следните качества, за да може напълно да отговори на споменатите изисквания:

	Параметър
	Метод
	Единица
	Стойност

	Съставен материал
	Висококачествена споена гума

	Цвят
	Черен

	Фактическа плътност
	ISO 845
	kg/m³
	950-1050

	Коефициент на триене  бетон/материал
	-
	-
	0,6

	Степен на пълзене
	ISO 8013
	% свободна височина/декада минута
	< 1

	Издръжливост на опън
	ISO 37
	MPa
	> 0,95

	Удължаване при скъсване
	ISO 37
	%
	> 30

	Обемна резистивност
	IEC 93
	(cm
	> 10E8


	Огнеопорност
	ISO 11925-2
	-
	Class E


Еластична околорелсова безанкерна виброизолационна система трябва да включва 2 или повече елементи за релси тип Ri60 (60R2)  в комплект с лепило за релсите и силикон за горните фуги със следните основни параметри:

· плътно следване на очертанието на релсите в контактните повърхности;

· обхващане отвсякъде по ширина и височина на целия релсов профил - пета, стебло, глава и реборд;

· горната повърхност трябва да достига до ниво 5 мм под горната повърхност на главата на релсата в зоната на търкаляне на бандажите на колоосите;

· монтирания около релсата пакет трябва да е с минимална ширина най-малко 200 мм; минимална височина от долния му ръб до повърхността на главата на релсата - 215 мм; с разширение в зоната на петата на релсата срещу вертикално изкълчване във вертикалната равнина, следствие натискови напрежения от повишаване на температурата;

· в горната част на елементите които контактуват с главата и реборда на релсата трябва да има оформени фуги за запълване със силикон преди въвеждане в експлоатация;

· да са маслоустойчиви;

· да осигуряват електроизолация на релсите спрямо останалата част на конструкцията съгласно изискванията на ЕN 50122;

· да отговарят на ЕN 13481-5:2012 за изискванията към крепежните елементи;
· да имат топлоустойчивост – не по-малко от 200 ºС;

· да имат влагоустойчивост – 6,3 – 6,9 %;

· да имат студоустойчивост – не по-малко от -40 º.

c) Еластична виброизолационна вълнообразно рифелована подложка за система „плаващи плочи"
1) Еластична виброизолационна водопропусклива (мин 20л/сек/м2) вълнообразно рифелована подложка за система „плаващи плочи" трябва да се състои от 1 или 2 пласта с обща дебелина 30 мм, която заедно с околорелсовата виброизолационна система да осигурява вертикална деформация на релсата при преминаване на мотриси в границите на 1,20-1,80 мм;
2) Армировка 

· В235 съгласно БДС ЕN 10080 или Ст.АI съгласно БДС 4758;

· В500 съгласно БДС ЕN 10080 или Ст.АIII съгласно БДС 4758;

3) Бетон

· Дисперсно армиран с полипропиленови фибри - 2.0 кг/м3 бетон клас В35 съгласно БДС ЕN 206-1/NА или С28/35 съгласно БДС ЕN 206-1 за носещите плочи;

· Бетон клас В20 съгласно БДС ЕN 206-1/МА или С16/20 съгласно БДС ЕN 206-1 за подложния пласт;


подчаст „Отводняване релсов път“

За отвеждане на проникналите в дълбочина повърхностни води се проектира дренаж на дълбочина от 1,30 до 1,50 метра от кота глава релса. В местата на пресичане с подземни кабели дълбочината се увеличава. Трасето на дренажа е проектирано между двата коловоза на релсовия път. Основата на релсовия път е оформена с 2% наклон към дренажните тръби. Дренажните тръби се полагат в отделен изкоп с наклон на стените на изкопа 1:6.

Отводняването на релсовия път ще се извършва чрез:
a) Надлъжните наклони на трасето;
b) Напречните наклони;
c) Дренажните отвори в носещите плочи;
d) Двоен дренаж по бул. " Македония";
e) Съществуващите и новоизградените улични оттоци в пътните платна;
f) Коловозните релсови оттоци - 4 бр. по трасето на 
участъка;
g) Стрелковите отводнения.
Дренажът е проектиран от полипропиленови тръби дренажни ф200 клас SN8. Отгоре и отстрани на тръбите, изкопа се запълва с чакълена фракция 20-40 мм. Чакълената фракция трябва да бъде спазена точно, в противен случай ще се запушат отворите на тръбите. Предвидено е дренажа да се обвие с геотекстил. За ревизия на дренажа са предвидени сглобяеми ревизионни шахти от готови бетонови и стоманобетонови елементи през 50-60м.

Част ’’Контактна мрежа”

Обхват на проекта и съществуващо положение

Проектът третира реконструкцията на трамвайната контактната мрежа по бул. „Македония“ и ул. „Алабин“ от пл. „Руски паметник“ до трамвайно обръщателно ухо „Съдебна палата“. Новата регулация на бул. „Македония” налага преустройството на контактната мрежа - демонтаж на съществуващи и изправяне на нови стълбове по бул. „Македония“, включително и засегнатите на кръстовището на бул. "Македония” с бул. "Христо Ботев". Не се засяга контактната мрежа по бул. "Христо Ботев". Преустройва се контактната мрежа по ул. "Алабин". Много от стълбовете по ул. "Алабин" и ухо "Съдебна палата" са с нарушени технически показатели и се подменят.


Обхват на дейностите


Фундаменти и стълбове

Да се доставят и монтират нови стълбове на местата, посочени на чертежите от приложената техническа проектна документация. Новите стълбове по тип са като съществуващите - стоманени, многостенни по бул. "Македония” и стоманени, кръгли по ул. "Алабин" и обръщателно колело (ухо) „Съдебна палата", по тип и натоварване съгласно изискванията на контактната мрежа. Новите стълбове са "Стълбове тролейбусни стоманени студено огънати многостенни“,  произведени по изискванията на ОН 0578473-85 „Стълбове дванадесетостенни” и "Стълбове тролейбусни стоманени студено огънати тръбни“,  произведени по изискванията на ОН 14 68902-77 "Стълбове тръбни стоманени" по съответните стандарти, без отвори за тежести, съответно тип ТССА-12С-335/159/10,75м, тип ТССА-12С-421-220/12,30м, тип ТССА-12С-421-220/9,00м, тип ТС-К-ТЕ-Е-273-219-159/8,40м и тип ТС-К-ТЕ-Е-377-299-219/8,40м.
Новите стълбове се изправят след съгласуване с фирмите, стопанисващи подземните съоръжения с цел предотвратяване пробиви при изкопни работи на съществуващите подземни комуникации. 

Стълбовете да са защитени от корозия чрез горещо поцинковане при спазване на изискванията на БДС EN10240:2000 и БДС EN 1461:2000 или еквивалентни. Дебелината на цинковото покритие трябва да бъде не по-малка от 600g/m2 (85μm), на ограничени места до 500g/m2 (70μm).

Стълбовете да се изправят с противонаклон в зависимост от натоварването. Да се спазят изискванията на ТС за максимално отстояние между тях – 50m.

Всички съществуващи стълбове да бъдат защитени от корозия като се боядисат двукратно със сребърен феролит, като в основата се защитават допълнително чрез обмазване със специална антикорозионна боя.

Да се изпълнят фундаменти тип ФСА-450 за стълб тип ТССА-12С-335/191/10,75м, , тип ФСА -550  за стълб тип ТССА-12С-421-220/12,30м и тип ТССА-12С-421-220/9,00м, съгласно приложените технически проекти. Бетон за фундаментите клас С 16/20, профилна стомана ВСт.3пс. – БДС EN 10025:2005, стомана ВСт.3пс. за фундаментните болтове, като гайките и анкерните болтове да се изработят в комплект по БДС EN ISO 898-1:2009.

Хоризонталните разстояния от фундаментите до подземни инженерни мрежи трябва да бъде не по-малко от:

- 1,50 m - до водопроводи, общи колектори, топлопроводи;

- 3,00 m - до самооточна канализация /битова и дъждовна/;

- 1,00 m - до дренажи, газопроводи и ниско, средно и високо напрежение;

- 0,50 m - до силови, контролни, телефонни и др. кабели.


Контактна мрежа

Контактната мрежа е тип проста компенсирана. Запазват се анкърните полета и местата на кабелните излази.

Изправянето на стълбовете и преустройството на контактната мрежа се извършва в последователност, определена от организацията на изпълнение на обекта.

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват изискванията на ПТЕ на КМГЕТ и ОТИ за КМГЕТ.

Монтират се нови гъвкави напречници, карета обтяжки и окачвания,  съгласно изискванията на приложеният техническият проект.

По ул. „Алабин” контактният проводник се окачва на двупътни конзоли. По бул. „Македония" КМ се изпълнява на гьвкави напречници. Променени са анкеровките на кривите от бул. “Македония" - бул. „Христо Ботев". Не се демонтира КМ по бул. „Христо Ботев". Изтегля се нов контактен проводник съгласно приложената техническа проекта документация.

Стандартите на основните материали са посочени в чертежите към приложената техническа проектна документация.

Височината на контактния проводник в точките на окачване е като съществуващия - 5,30'0,20, +0,20 м от кота глава релса а силата на опън е 8 кN /800кг/.

Задължително е да се осигурят 2 степени на изолация на частите от контактната мрежа, намиращи се под напрежение, спрямо заземените части.

При монтиране на всички възли и детайли да се гресират болтовите и винтови връзки.

Извършват се измервания - за височина и за изолацията на контактната мрежа от акредитирана ел.лаборатория за което се издава протокол.

Част ’’Правотокови кабели”


Техническо решение

Поради подмяна на стълбовете за контактна мрежа, се променя тяхното местоположение, както и мястото на монтажа на секторния изолатор, което налага да се извърши реконструкция и изместване на излазните прекъсвачни кутии (±)”Алабин". 

За целта е необходимо да се демонтират от съществуващия стълб №52 и се монтират на новомонтирания стълб №54. Изгражда се нова ревизионна шахта - НШ1 върху съществуващата Р\/С мрежа на 25м. от съществуващата Ш9 до новия стълб №54. Изкопните работи и разкъртването на земновлажния бетон върху тръбната мрежа трябва да става ръчно. Полага се нов кабел САПЕмТ1х500ммг от съществуващата шахта Ш9 до новоизградената шахта НШ1. където ще се монтират новитепрекъсвачни кутии на стълб №54. Муфирането се извършва в шахта №9. От новоизградената шахта НШ1 до новоизградената шахта НШ2, кръгла с диаметър ф 70см., разположена в средата между коловозите на релсовия път се полага метална тръба с ф 102/4мм за монтажа на отсмукващия гребен.
Монтира се предпазно заземление на стълб №54 и вентилен (катоден) отводител.
Количеството и техническите спецификации на видовете работи и основните материали са детайлно описани в приложената техническа проекта документация.

Технология на изпълнението
Преди да започнат строителните и електромонтажните работи е необходимо да се извършат последователно както следва следните действия:

•
 Снемане на напрежението по кабелите (±)”Алабин” чрез изключване двустранно от ТИС „Възраждане" и изтегляне на СА „Алабин” и (±)НР, както и (±) ножовите разединители в излазните прекъсвачни кутии;

•
 Проверка за отсъствие на напрежение и поставяне на предпазни заземления-двустранно - на изводите на ТИС и на излазните прекъсвачни кутии;

Определяне кабелите в шахта - Ш9, като се отрежат, направят разделки и добре изолират и се постави табелка „Внимание под напрежение!’;

•
Включват се кабелите под напрежение чрез СА и НР;

•
Демонтират се излазните прекъсвачни кутии и отсмукващия (минусов) гребен;

•
Изгражда се новата шахта - НШ1;

•
 Преди полагането на релсовия път се изгражда тръбна мрежа от НШ1 до оста на релсовия път (1бр. Fе тръба с ф 102/4мм);

•
 След полагане на релсовия път, преди да се бетонира се изгражда НШ2 - кръгла шахта с ф70см и се монтира минусовия (отсмукващ) гребен;

•
 След монтажа на стълб №54 се полага кабел САПЕмТет1х500мм2  от Ш9 до НШ1 и се монтират излазните прекъсвачни кутии;

•
 Монтира се предпазно заземеление, като се заземява стълба, излазните прекъсвачни кутии и се монтира вентилния отвод;

•
Изключва се напрежението по кабела и се монтират съединителните муфи в шахта - Ш9;

•
Преди кабелите да се поставят под напрежение, е необходимо да бъдат измерени и изпитани с повишено напрежение от лицензирана електролаборатория и при положителни резултати се подават под напрежение и след 72 часова проба се включват в експлоатация;

•
 За резултатите от направените измервания се изготвят съответните протоколи, придружени със сертификати;

•
 При изпълнението на всички строителни и електромонтажни работи е необходимо да се спазват всички изисквания на действуващите нормативни разпоредби и указания.

Част „Пътни работи”

Обхват на проекта

Участькьт по ул. „Алабин” и ухо „Съдебна палата” следва конфигурацията на съществуващата инфраструктура, тъй като трасето на трамвайната линия се запазва. Минималната широчина на реконструкцията на двупътно трамвайно платно е 5,50м. 

Техническия проект е изготвен въз основа на запазване на съществуващото положение на бул. „Македония” и предвижданията на Общия устройствен план на гр. София, и Столична община. Булевардите предмет на настоящето задание да се проектират, като Градска магистрала II за бул. „Македония” и районна артерия за ул. „Алабин”. Съгласно действащия ОУП класификацията на бул. „Македония“ и ул. „Алабин“ е главна улица.


Ситуация и нивелета

В ситуационно отношение максимално се запазват съществуващите ширини. В участъка по ул.Алабин оста съвпада с оста на коловоза посока Княжево.

По бул. Македония трасето на трамвайната линия се запазва в центъра на централното платно. Леко е преработена ситуацията на пл. „Македония” съществуващата ес-ка е премахната. По бул. „Македония” се предвижда тревно покритие на трамвайния релсов път. По бул. „Македония” са обособени две зони за косо паркиране по продължение на локалните платна. Развита е двупосочна велоалея в северната разделителна зона с габарит от 2,00 метра и на отстояние минимум 1,55м от бордюра ограничаващ релсовия път и в съответствие с Наредба №2 за планиране и проектиране на комукационно-транспортни системи Приложение №37. В тази зона по друг проект се предвижда и направа на велогардероби.

В началото и края участъка е занулен към съществуващата настилка.

Проекта е обвързан във височинно отношение между нивелетата на релсовия път, оста на пътното платно и прилежащите територии с цел осъществяване на обслужване на територията при осигуряване на нормална и безопасна експлоатация на Първостепенната улична мрежа. Максималния надлъжен наклон е 2.12%. Направени са няколко итерации при проектиране на надлъжния профил така че максимално да се запазят нивата при входовете за участъка по ул. „Алабин”.

Нивелетата на велоалеята е съобразена с водещата нивелета на релсовия път. По бул. „Македония“ е предвидена нова конструкция на настилката на паркоместата и подмяна на бордюрите. Паркоместата са с общ брой 149 бр. от които 8 са предвидени за хора с увреждания в съответствие с изискванията на Наредба №4.


Напречни профили, конструкция на настилките, детайли

Общата ширина на ул. Алабин е 10.0м.

Напречни наколни на платното и тротоарите са 2.0%.

Предвижда се фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка средно 8 см и нови два пласта по 4см, като износващия асфалтов пласт на пътните платна се изпълнява от плътен асфалтобетон тип сплитмастик 0/11 S (с полимермодифициран битум).

Тротоарната настилка се предвижда да се изгради от уни паваж с дебелина 6см БДС EN1339:2005 положен върху пясък 3см и 35см трошен камък. Гранитните бордюри се пренареждат и повдигат до проектно ниво. Съществуващите бетонови бордюри изцяло се подменят с нови 18/35см. 

Новопроектираната велоалея по бул.“Македония“ е с ширина 2.0м, едностранен напречен наклон от 2.5%. Конструкцията на настилката е за колесно натоварване 3 тона и е следната:

-
 Унипаваж с дебелина-6см;

-
 Изравнителен пласт от пясък-3см;

-
 Трошен камък 0-40 -35сш, Е=350МРа, БДС EN 13043+АС:2005;

Задължително трябва да бъде постигнат модул на земната основа min Е=30 МРа.

Конструкцията на настилката на паркинга и перона е за колесно натоварване 3 тона и е следната:

-
 Унипаваж с дебелина-6см;

-
 Изравнителен пласт от пясък-3см;

-
 Трошен камък 0-40 -35сш, Е=350МРа, БДС EN 13043+АС:2005;

Задължително трябва да бъде постигнат модул на земната основа min Е=30 МРа.

На местата на пешеходните преминавания се изпълняват понижения на бордюрите и тротоарните настилки, съгласно Наредба №4 от 01.07.2009г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Тактилните ленти се изпълняват от тактилни плочи 30/30/5см. При кръстовищата със светлинно регулиране се изграждат червени тактилни ленти, а при нерегулираните - жьлти.

Вместо подробни напречни профили са представени чертежи с вертикална планировка към приложената техническа проектна документация.


Отводняване

Отвеждането на повърхностните води от пътното платно и тротоарите става посредством напречните и надлъжни наклони към уличните оттоци, съществуващи и нови разработени в отделен проект част ВиК.


Вертикална планировка

За изграждане на пътните настилки и тротоарите са представени количествени сметки за всичките видове строителни работи предвиждащи разваляне и ново строителство в обхвата на проекта. Предвидени са необходимите боя за хоризонтала маркировка  и пътни знаци за Постоянната ОД и ВОД.

Организация на движението

Да се изпълни съгласно изготвеният технически проект за постоянна и временна организация на движението. 

За постоянната и временната организация на движението са предвидени необходимите пътни знаци. Знаците са Ш-типоразмер. Те ще се монтират на стоманени тръби  Ø60 мм и ще се доставят в готов вид на обекта.

Хоризонталната маркировка трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 1423 за боя със стъклени перли.

 Поредността на етапите за временна организация на движение може да претърпи промени съобразно окончателно възприетите и одобрени технологични схеми и графици за изпълнение на предвидените в проекта СМР.

Заложените в проектната документация дейности са в съответствие с изискванията на Наредба №18/2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци , Наредба № 2 от 2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и Наредба №3/2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


Част „ВиК ”


Обхват на проекта

Предмет на проекта е да се изпълни реконструкцията на водопроводите пресичащи трасето на трамвайният релсов път по ул. „Алабин“ и бул. "Македония", които са в лошо експлоатационно състояние.

Местоположението на всички съществуващи мрежи е отразено в приложената техническа проектна документация.


Обхват на дейностите


Водопровод

Необходимо е да се реконструират следните напречни връзки пресичащи трасето на трамвайната линия:
a. Напречната водопроводна връзка Ф200 СТ (1911 г.) на бул."Македония” при кръстовището с ул. „Ивайло”, тя отпада и се изгражда нов водопровод с начало връзка със съществуващият водопровод DN80 по северозападният локал на бул.”Македония”, пресвързва се към пресичащият DN350 чугун (1907г) -5.9м и продължава напречно до съществуващият водопровод Ф200 СТ (1911 г.), разположен в лявото пътно платно на ул. „Ивайло” с диаметър DN200-чугун . С монтаж на необходимите спирателни кранове (3 бр. СК DN200)..
Под бул. „Македония”, чугунените водопроводи да се изпълнят със заключващи муфи.
В одобрената техническа проектна документация е посочено местоположението на новопроектираните водопроводи. 
Местоположението на новите СК да бъде обозначено с табели. Укрепването на спирателните кранове е според детайла съгласно техническият проект.
По хоризонтални чупки са предвидени опорни бетонови блокове съгласно приложения детайл..
Новопроектираните водопроводи да имат характеристиките, посочени в приложената одобрена техническа проектна документация.
Там където се прави открит изкоп тръбите да се полагат върху здрава, ненарушена основа, върху пясъчна възглавница 15см под тръбата, достигаща 20см над теме тръба. Обратната засипка да се извърши на пластове от 30см, добре трамбовани за достигане на плътност 95% от проектната, която се определя след вземане на проба от оторизирана лаборатория. Процеса на обратното засипване да се извърши равномерно от двете страни за да не се натоварва неравномерно конструкцията. Изпълнението да се извърши съгласно приложеният детайл за полагане на чугунени тръби по открит способ.
Изкопните земни работи по открит способ да се извършат с вертикален укрепен изкоп. За укрепване се предлага използване на метални укрепващи съоръжения тип “КРИНГС”. Основните елементи на системата са страничните носещи плочи (4000/2400/106), двойните направляващи рами и комплект свързващи детайли (винтови опори - разпонки).
Местоположението на подземните технически проводи да се означава трайно със сигнална /предупредителна/ лента на 0,3-0,5 м под повърхността на терена с оглед установяване на местоположението им при извършване на ремонт, земни и други видове последващи строителни работи.
След полагане на тръбите, се извършва изпитване на водопровода. Изпитването се извършва при частично засипани тръби с налягане 1,5 х РN = 15 атм. Преди пускане на водопровода да се извърши задължителна промивка до пълно избистряне на промивната вода. След промивката да се извърши дезинфекция чрез вкарване във водопровода на хлорно съединение.
Задължава се строителят да спазва всички норми и правилници за Б.Х.Т.П.Б. След промиване и дезинфекция на водопровода да се извикат органите на ХЕИ за взимане на проби преди предаване на обекта.
Преди спирането на водата за направа на връзки да се предупредят всички консуматори.

Отводняване

Предмет на част „Отводняване” е анализ на способността за отводняване на съществуващите улични оттоци, както и изграждането на нови и възстановяването на повредени съобразно направените изчисления. Всички съществуващи улични оттоци са геодезически заснети и нанесени на ситуациите. Съществуващите улични оттоци трябва да се почистят. 

След направените изчисления и проверка на броя на уличните оттоци се установи необходимостта от изграждането на нови, по участъци, както следва:

a) по бул. „Македония“ да се изградят 2 бр. нови двойни улични оттоци;

Уличните оттоци да се изпълняват от бетонови тръби ф400мм по БДС 17004/89г., а връзките на уличните оттоци с канализацията да се изпълнят от тръби ф200мм. Покритието на тръбите ф200мм при оттока да бъде минимум 0,80м, а минималният наклон за включване да е 2%. Тръбите ф200 при свързването в канализационната мрежа се полагат върху здрава, ненарушена основа в бетонов кожух, съгласно приложеният към техническата проектна документация детайл. Обратният насип до ниво пътна настилка да се изпълни с нестандартна баластра с общо предназначение.
За осигуряване на еластичност и земетръсна устойчивост на връзката, пространството между гладкия край на тръбите и муфите да се запълни с насмолени конопени въжета. Уличните дъждоприемни оттоци са предвидени да приемат изчислените оразмерителни водни количества приложени  в техническите спецификации.
Изисквания при изпълнението на дейностите

Всички строително-монтажни работи да се изпълняват при стриктно спазване на действащите нормативни документи, като Правилника за извършване и приемане на СМР, ПСТН-Наредба №2,БХТПБ и т.н.

Преди започване на строителството да се извикат представители на всички експлоатационни фирми за уточняване на местоположението на подземните проводи и съоръжения по трасето на водопровода.

Около подземни проводи да се копае внимателно на ръка в присъствието на представители на експлоатационните фирми.

Всички разкриващи се подземни мрежи да се укрепят и сигнализират. По време на строителството всички изкопи да се ограждат, като се постави сигнализация/светлинна през нощта/ и се вземат всички мерки по охрана на труда и безопасност на движението.

За всички видови скрити работи да се правят необходимите протоколи. Всички влагани материали да притежават необходимите сертификати за качество.

 Преди спирането на водата за направа на връзки да се предупредят всички консуматори.


Част „Електроснабдителна мрежа“


Обхват на дейностите


Обхвата на дейностите се свежда до изместването на съществуващи кабели Ср.Н. и Н.Н. пресичащи трасето на трамвайният релсов път по бул."Македония" и ул. „Алабин“. Съгласно изходните данни от ЧЕЗ за наличието на техни съоръжения и информацията от подложката с Подземни Проводи и Съоръжения (ППС) в участъка от Руски паметник до трамвайното ухо Съдебна палата има 10 бр. пресичания на кабели Ср.Н. и Н.Н. с трамвайната линия. В цитираният участък няма данни за съществуващи подземно положени кабели 110 кV, които да пресичат трамвайната линия.

Проектно решение за  изпълнение

С цел избягване на аварийно прекъсване на кабелите се налага изграждане на нови тройни шахти 180/90/140 см. от двете страни на улиците и нова тръбна мрежа от мин. 4бр. РVС тръби Ø140/4,1 мм., положена на 25 см. под най-долната бетонова основа на конструкцията на трамвайните релси, съгласно приложената техническа проектна документация. Новата тръбна мрежа е предвидена така, че да поеме съществуващите кабели и да остане мин. 1 бр. свободна тръба за бъдещи кабели Ср.Н. и Н.Н. Съществуващите кабели Ср.Н. и Н.Н. ще се прекъсват и муфират в новоизградените шахти от двете страни на улицата.

Предвидено е минималното покритие на кабелите в новата тръбна мрежа да бъде мин. 0,6 м. под тротоара и мин. 1,0 м. при пресичането на уличното платно. Трасето на новата тръбна мрежа да бъде на мин 0.6.м. от границите на частните имоти и на мин. 0,5 м. от ръба на бордюра.

Допуска се при недостатъчно място намаляването на хоризонталните отстояния, както следва:
a)  силови кабели с напрежение до 35 кV от съобщителни кабели - до 0,10 mпри условие, че единият от двата вида кабели е положен в негорими тръби;
b)  силови кабели с напрежение над 35 кV от съобщителни кабели - до 0,50 m при условие, че участъкът на сближение е не по-дълъг от 200 ш и между двата вида кабели са поставени вертикални негорими прегради (например базалтови плочи) и чрез изчисление не се установи вредно електромагнитно влияние върху съобщителните кабели;
c)  силови кабели за всички напрежения от топлопровод - до 0,50 m при условие, че топлоизолацията на топлопровода по целия участък на сближаване не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата й с повече от 10 °С за кабели с напрежение до 10 кV и с повече от 5 °С - за кабели с по-високи напрежения;
d) силови кабели за всички напрежения от кабелни съоръжения - до допиране при условие, че кабелите са положени така, че не пречат при експлоатацията на съоръжението.
Допуска се при недостатъчно място намаляването на вертикалните отстояния, както следва:
d)  силови кабели от топлопровод - до 0,25 ш при условие, че топлоизолацията на топлопровода в участъка на пресичане и на 2 m от всяка негова страна не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата й с повече от 10 °С - за кабели с напрежение до 10 кV, и с повече от 5 °С - за кабели с по- високи напрежения;
e)  силови кабели за всички напрежения до нефтопровод или газопровод - до 0,25 m при условие, че кабелите са положени в стоманена тръба на разстояние, равно на широчината на пресичането и по 2 m от всяка страна;
f)  силови кабели за всички напрежения до кабелни съоръжения - до допиране при условие, че кабелите са положени в негорими тръби, така че не пречат при отваряне на съоръжението, ако това е необходимо.
Допуска се при недостатъчно място намаляването на вертикалните отстояния, както следва:

a) силови кабели от топлопровод - до 0,25м при условие, че топлоизолацията на топлопровода в участъка на пресичане и на 2м от всяка негова страна не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата й с повече от 10 °С;

b) за кабели с напрежение до 10 кV, и с повече от 5 °С - за кабели с по- високи напрежения;

c) силови кабели за всички напрежения до нефтопровод или газопровод - до 0,25 m при условие, че кабелите са положени в стоманена тръба на разстояние, равно на широчината на пресичането и по 2 m от всяка страна;

d) силови кабели за всички напрежения до кабелни съоръжения - до допиране при условие, че кабелите са положени в негорими тръби, така че не пречат при отваряне на съоръжението, ако това е необходимо.
При полагането на кабелите в тръбната РVС мрежа да се има в предвид :
a)  когато се полагат успоредно няколко кабела с напрежение не по- високо от 20 кV, светлото разстояние между тях е най-малко 0,10 m.
b)  при необходимост и техническа възможност в отделни участъци тръбите се полагат чрез хоризонтално сондиране на терена.
c) тръбите за въвеждане или преминаване на кабели през сгради или кабелни съоръжения завършват директно в почвата или в специално изградени шахти.

Общи указания за изпълнение на тръбните системи

a) Подземните тръбни системи да се изпълняват с РVС тръби, съгласно указаният в проекта брой и тип - в случаят РVС тръби Ø 140/4,1 мм.

b) Всяка РVС тръба от тръбната система е отделена от останалите и от стените на изкопа посредством слой бетон. Светлото разстояние между тръбите да се приема равно на ½ от външният диаметър на тръбата. Външният обвивен слой бетон да е с дебелина 60 мм.

c) При пресичане на улични платна светлото разстояние между горната повърхност на тръбната система от обвити в бетон РVС тръби и горната повърхност на уличната настилка не трябва да бъде по-малко от 1000 мм., а във останалите случаи - не по-малка от 600 мм.

d) Маркирането на тръбната система трябва да се извършва посредством предупредителна пластмасова лента, разположена непосредствено върху горната повърхност на обвивният бетон.

e) Дъното на изкопа предназначен за полагане на тръбната система да се покрива с пясъчно легло с дебелина 30 мм. за заглаждане на неравностите и нивелиране на тръбната система.

f) През 1500 мм. да се поставят дистанционни гребени. С оглед предотвратяване на евентуално изплуване на РVС тръбите при заливането им с бетон, тръбите да се завързват с мека тел със сечение мин. 2,5 мм2, в близост до местата на свързването им /залепването им/ и на разстояние 3000 мм. от тях.

g) Заливането на тръбната система да се извършва с бетон М 100, направен от пясък и филц, с едрина 5 до 20 мм. и марка на слягането около 170 мм. /По Абрамс/. Бетонът да се приготвя в бетонов център, да се доставя до строителната площадка от бетоновоз с въртящ се барабан и се излива направо в траншеята. Ползването на иглени вибратори не е необходимо. Достатъчно е с лопата да се насочва бетонната смес към отделните междутръбия.

h) Осигуряването на дебелината на бетоновият пласт над горния ред тръби става посредством поставяне през 2000 мм на напречни шаблони /дъски/ с височина 60 мм.

i) В участъците с нанесени съоръжения на ЧЕЗ или други институции задължително да се предвижда копаене на ръка, в присъствието на оторизиран представител на експлоатационното предприятие. При възникнали конфликти със съоръжения на другите институции или с такива, които не са нанесени в кадастъра, същите да се решават на място, като се спазват стриктно изискванията на "Наредба № 8/28.07.1999 г.- правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени и извън населени места".

j) Оразмеряването на кабелите е съобразено със следните условия : нормален режим на работа и термична и динамична устойчивост при къси съединения.

k) Кабелът САХЕкТ да е с пластмасова изолация и полагането му трябва да стане при температура не по ниска от 5° С. Допустимият радиус на огъване за пластмасови кабели е равен на 15 кратният външен диаметър на кабела.

l) Капаците на кабелните шахти да бъдат изработени от полимер-бетон с размери 900/600/1000 мм. и лого на "ЧЕЗ" . Рамките на кабелните шахти да бъдат изработени от горещо валцована стомана - профил L90/90/10.

m) След полагането на кабелите и преди включването им под напрежение да се направят изпитания и съставят изпитателни протоколи, съгласно изискванията на НУЕУЕЛ. 
n) След приключване на СМР да се извърши геодезическо заснемане на трасето и да се нанесе в кадастъра.

o) За всички допълнително възникнали въпроси както и на въпроси възникнали при съгласуванията на проекта с останалите институции проектанта и възложителя трябва да бъдат уведомени. 

p) Преди въвеждането на електрическите уредби в редовна експлоатация трябва да бъдат извършени необходимите огледи и изпитвания за удостоверяване на съответствието им с проекта и с правилата за изпълнение.


Завършените електромонтажни работи да се приемат при условията и по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

Част „Телекомуникации“

Обхват на проекта

В разглеждания участък от „Съдебна палата” до пл."Руски паметник" има изградена канална мрежа на БТК и положени кабели, както на БТК така също и на ЕСМИС, МВР и други кабелни оператори. В участъка в който ще се подменя релсовият път има 7 броя пресичания на съществуващата канална мрежа. От посочените дълбочини, на които ще се монтира релсовия път е видно, че съществуващата канална мрежа няма да бъде засегната.

Обхват на дейностите

Обхвата на дейностите включва евентуалното изместване на съществуващите телекомуникационни кабели пресичащи и засегнати от трасето на трамвайният релсов път по бул."Македония" и ул. „Алабин“, съгласно приложената към техническата проектна документация количествена сметка.


Изисквания при изпълнението на дейностите

a) При монтажа на нови стълбове за контактната мрежа, преди започване на работа да се направят шурфове на ръка, за да се установи точното местоположение на съществуващата канална мрежа. В участъците, където ще се изграждат нови шахти и нова тръбна мрежа за Ел и УО да бъдат съвместени на място, за да се избегнат проблеми между отделните системи.

b) Преди започване на изкопните работи да бъдат уведомени всички заинтересовани ведомства и осигурят техни представители на място;

c) Да се направят контролни изкопи, за да се установи точното местоположение на съществуващата телефонна мрежа, както и да се направи проверка дали всички кабели са работещи;

d) Проектът е направен на базата на изходни данни от VIVAСОМ, ЕСМИС и МВР;

e) Кабелните шахти за ТТ, ЕЛ и УО да бъдат съвместени на място, за да се избегнат проблеми между отделните системи;

f) Всички промени по време на строителството да бъдат съгласувани с проектанта.

g) Видовете СМР са посочени в количествените сметки неразделна част от техническата спецификация.


Част „Улично осветление“

Обхват на проекта

Съгласно изходните данни от Улично осветление за наличието на техни съоръжения и информацията от подложката с Подземни Проводи и Съоръжения (ППС) в участъка от Руски паметник до трамвайното ухо Съдебна палата има 3 бр. пресичания на кабели Н.Н. за улично осветление с трамвайната линия.
Обхват на дейностите

a) Върху новите стълбове за контактна мрежа да се монтират съществуващите освeтителни тела 120W LED на нови рогатки с дължина 1 м;

b) За ел.захранването на новото улично осветление да се използват съществуваща касетка за улично осветление на ъгъла на бул. „Хр. Ботев“ и бул. „Македония“. От касетката да се изтеглят 2 бр. кабели САВТ 5x16 мм2 за двата клона на осветлението. Новият кабел да се изтегли в новата тръбна мрежа от мин. 2бр. РVС тръби ф110/3,2 мм. по тротоарите и при пресичането на уличните платна на обслужващите улици и в тръбна мрежа от 4 бр. РVС тръби ф110/3,2 мм. при пресичането на трамвайната линия по бул."Македония";

c) Да се предвиди минимално покритие на кабелите в новата тръбна мрежа от мин. 0,6 м. под тротоара и мин. 1,0 м. при пресичането на уличното платно. Трасето на новата тръбна мрежа да бъде на мин. 0,6 м. от границите на частните имоти и на мин. 0,5 м. от ръба на бордюра;

d) Да се изградят нови шахти 60/90/100 см. пред касетките, зад или до стълбовете, преди пресичания на обслужващите улици и при перпендикулярни отклонения от правата линия и да се изградят нови двойни шахти 120/90/130 см. преди и след пресичането на трамвайната линия поради голямата дълбочина; 

e) Стълбовете за контактната мрежа ще имат долен и горен монтажен отвор. През долният монтажен отвор ще влиза кабела, а в горният ще се прави сухата разделка и свързването на кабелите за осветителните тела. Кабелът от тръбната мрежа да се изтегли през долният монтажен отвор на стълба до горният и в него да се направи сухата разделка на клемореда. От клемореда да се изтегли СВТ 3x1,5 мм2 към осветителното тяло;

f) Управлението на осветлението да става ръчно и чрез съществуващ приемник за РКУ във всяка от касетките за улично осветление. 

Изисквания при изпълнението на дейностите

Всички изкопни работи по тротоарите с нанесени съоръжения на другите инстанции задължително да се копаят на ръка и със шурфове да се разкриват точният брой и дълбочина на полагане на другите съоръжения, за да се предпазят от нараняване всички съществуващи кабели и съоръжения. Разминаването със другите съоръжения да стане при спазване на цитираните нормени отстояния, а при невъзможност да се спазят или конфликти с някое от съоръженията на БТК, "ЧЕЗ", Софийска вода или др. да се потърси незабавно техен представител и на място да се намери решение за разполагане на новата тръбна мрежа, като се спазват нормените отстояния и изисквания за подземни и надземни улични проводи и съоръжения.

Допуска се при недостатъчно място намаляването на хоризонталните отстояния, както следва:

a) силови кабели с напрежение до 35 кV от съобщителни кабели - до 0,10 m при условие, че единият от двата вида кабели е положен в негорими тръби;

b) силови кабели с напрежение над 35 кV от съобщителни кабели - до 0,50 m при условие, че участъкът на сближение е не по-дълъг от 200 m и между двата вида кабели са поставени вертикални негорими прегради (например базалтови плочи) и чрез изчисление не се установи вредно електромагнитно влияние върху съобщителните кабели;

c) силови кабели за всички напрежения от топлопровод - до 0,50 m при условие, че топлоизолацията на топлопровода по целия участък на сближаване не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата й с повече от 10 °С за кабели с напрежение до 10 кV и с повече от 5 °С - за кабели с по-високи напрежения;

d) силови кабели за всички напрежения от кабелни съоръжения - до допиране при условие, че кабелите са положени така, че не пречат при експлоатацията на съоръжението.

Допуска се при недостатъчно място намаляването на вертикалните отстояния, както следва:

a) силови кабели от топлопровод - до 0,25 m при условие, че топлоизолацията на топлопровода в участъка на пресичане и на 2 m от всяка негова страна не допуска допълнително нагряване на почвата в зоната на кабелите, което да повиши температурата й с повече от 10 °С - за кабели с напрежение до 10 кV, и с повече от 5 °С - за кабели с по- високи напрежения;

b) силови кабели за всички напрежения до нефтопровод или газопровод - до 0,25 m при условие, че кабелите са положени в стоманена тръба на разстояние, равно на широчината на пресичането и по 2 m от всяка страна;

c) силови кабели за всички напрежения до кабелни съоръжения - до допиране при условие, че кабелите са положени в негорими тръби, така че не пречат при отваряне на съоръжението, ако това е необходимо.

При полагането на кабелите в тръбната РVС мрежа да се има в предвид:

a) Когато се полагат успоредно няколко кабела с напрежение не по- високо от 20 кV, светлото разстояние между тях да е най-малко 0,10 m.;

b) При необходимост и техническа възможност в отделни участъци тръбите се полагат чрез хоризонтално сондиране на терена;

c) Тръбите за въвеждане или преминаване на кабели през сгради или кабелни съоръжения завършват директно в почвата или в специално изградени шахти.

Общи указания за изпълнение на тръбните системи

a) Подземните тръбни системи да се изпълняват с РVС тръби, съгласно указаният в проекта брой и тип - в случаят РVС тръби Ø140/4,1 мм.;

b) Всяка РVС тръба от тръбната система да е отделена от останалите и от стените на изкопа посредством слой бетон. Светлото разстояние между тръбите да е равно на ½ от външният диаметър на тръбата. Външният обвивен слой бетон да е с дебелина 60 мм.;

c) При пресичане на улични платна светлото разстояние между горната повърхност на тръбната система от обвити в бетон РVС тръби и горната повърхност на уличната настилка не трябва да бъде по-малко от 1000 мм., а във останалите случаи - не по-малка от 600 мм.;

d) Маркирането на тръбната система трябва да се извършва посредством предупредителна пластмасова лента, разположена непосредствено върху горната повърхност на обвивният бетон;

e) Дъното на изкопа предназначен за полагане на тръбната система да се
покрива с пясъчно легло с дебелина 30 мм. за заглаждане на неравностите и нивелиране на тръбната система;
f) През 1500 мм. да се поставят дистанционни гребени. С оглед
предотвратяване на евентуално изплуване на РVС тръбите при заливането им с бетон, тръбите да се завързват с мека тел със сечение мин. 2,5 мм2, в близост до местата на свързването им /залепването им/ и на разстояние 3000 мм. от тях;
g) Заливането на тръбната система да се извършва с бетон М 100, направен от пясък и филц, с едрина 5 до 20 мм. и марка на слягането около 170 мм. /По Абрамс /. Бетонът да се приготвя в бетонов център, и да се доставя до строителната площадка от бетоновоз с въртящ се барабан и се излива направо в траншеята. Ползването на иглени вибратори не е необходимо. Достатъчно е с лопата да се насочва бетонната смес към отделните междутръбия;
h)  Осигуряването на дебелината на бетоновият пласт над горния ред тръби става посредством поставяне през 2000 мм на напречни шаблони /дъски/ с височина 60 мм.;
i) Оразмеряването на кабелите е съобразено със следните условия: нормален режим на работа и термична и динамична устойчивост
при къси съединения;
j) Кабелът САВТ да е с пластмасова изолация и полагането му трябва да
стане при температура не по ниска от 5° С. Допустимият радиус на
огъване за пластмасови кабели е равен на 15 кратният външен диаметър
на кабела;
k) След полагането на кабелите и преди включването им под
напрежение да се направят изпитания и съставят изпитателни протоколи, съгласно изискванията на НУЕУЕЛ;
l) След приключване на СМР да се извърши геодезическо
заснемане на трасето и да се нанесе в кадастъра.
Видовете СМР са посочени в количествените сметки неразделна част от техническата спецификация.

Част „Конструктивна“


Обхват на проекта

Проектната документация съдържа конструктивната разработка на елементи за улично осветление: конзоли за стълбове и нови шахти. За съществуващите телефонни и електро шахти в зоните на понижение на бордюрите (в местата на пешеходните пътеки в кръстовищата) са разработени детайли за рекордирането им, във връзка с осигуряване на общодостъпна среда за хора с увреждания при спазване на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.


Обхват на дейностите


Кабелни шахти

Изпълнението на кабелните шахти да се извърши съгласно приложената техническа проектна документация. 

Предвидени са следните материали за конструкцията:

Бетон клас (C10/12) B12.5 с fcd=10 MPa

Бетон клас (C16/20) B20 с fcd=13.3MPa

Армировка клас B500B с fyk=500 MPa

Профилна стомана клас S235JRG2 по БДС ЕN 10025.

Армировката на стоманобетонните пояси се изпълнява от стомана, съответстваща на БДС 4758:2008.

Качеството на доставените армировка и бетон се доказва със сертификат от производителя.

За обекти проектирани по стандартите на Еврокод се изпълняват конструктивните предписания дадени в тези стандарти. За обекти проектирани по действащите национални норми се прилагат конструктивните предписания дадени в тези норми. И в двата случая се спазват и конструктивните предписания дадени от Проектанта. 

Изпълнението на бетонни, кофражни и армировъчни работи се извършва в съответствие с изискванията на БДС EN 13670. 

Армировъчната стомана трябва да отговаря на следния български държавен стандарт: БДС 9252:2007 - Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500.

Бетонът за изграждане на стоманобетонните пояси трябва да бъде произведен в бетонни възли с точно дозиране на материалите. Транспортирането на бетонната смес да се извършва с бетоновози.

Материалът за обратната засипка трябва да отговаря на следните технически изисквания:

1) Максимален размер на зърната - не е по-голям от 75 mm;

2) Фракция, преминаваща през сито 0,063 mm - не повече от 15 % по маса;

3) Коефициент на разнозърност (d60/d10) - не по-малък от 10;

4) Отклонение от оптималното водно съдържание, съгласно БДС 17146 - ±3%.

Не се разрешава насипването на непретрошен скален материал около шахтите.

Дъната на всички изкопи за шахти, които трябва да се засипват отново, както и всички насипи в подстъпите към шахтите трябва да се уплътнят до 98 % от максималната обемна плътност на скелета на материала по модифициран Проктор, съгласно БДС 17146 (БДС EN 13286-2), на разстояние най-малко пет метра преди и след съоръжението, мерено от горната му част.

Насипен материал с дебелина над един метър трябва да бъде уплътнен до 95 % от максималната обемна плътност на скелета по модифициран Проктор, съгласно БДС 17146 (БДС EN 13286-2), а с дебелина под един метър – до 98 %. Уплътняването с механични средства трябва да се извършва по такъв начин, че да се избегне повреждане на изградените вече шахти.

Електро шахтите да се покрият с капаци 60/90 / виж. черт. /, а за шахтите тип ШКСП – 2к с капаци тип „БТК” - 45/100см. /виж.черт. /. Върху новите капаци да се отбележи логото на фирмата собственик: За електро шахтите „ЕС” а за тези на съобщителните шахти съответно „БТК”.

Всички работи по изпълнение на шахтите се контролират и приемат по установения ред.


Конзоли 

Конзолите трябва да са изработени от високоякостна стомана съгласно БДС EN 10025:2006. Допуска се отделни елементи да бъдат направени от алуминиеви сплави с доказано високо качество и ако е предвидено в Проекта. 

Конзолите трябва да бъдат антикорозионно обработени чрез горещо поцинковане в съответствие с БДС EN ISO 1461:2009 и външен вид без остри ръбове, както и непокрити площи. Репариране на повредени площи се извършва в завода, извършил горещото поцинковане.

Не се допуска използване на болтове, гайки и шайби, обработени по електрохимичен път. Същите следва да са горещо поцинковани съгласно изискванията на БДС EN ISO 1461:2009. 

Не се допускат последващи операции след горещото поцинковане на елементите като разпробиване, заваряване, рязане и други подобни дейности, свързани с отнемане на материал. 

Причините довели до нарушаване на защитното покритие, времето, вида и материалите за възстановяването му се описват и приемат от надзора с протокол.

Конзолите трябва да са произведени, съобразно изискванията на Проекта, трябва да имат трайна маркировка, указваща името на производителя, година на производство, вид на материала и друга информация за идентифициране на отделните елементи и изделието като цяло.

Доставените партиди на отделните сборни елементи за улично осветление трябва да имат сертификат за качество. При съмнение или спорни положения, да се изискват допълнителни изследвания от акредитиран орган или лаборатория.


Изисквания при изпълнението на дейностите

Дъното на всички изкопи за шахти трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите. Възможно е да е необходимо да се извърши допълнително прекопаване, за да се премахнат джобове от мека почва или ронлива скала. Получените празнини трябва да бъдат запълнени с бетон с клас по якост на натиск С10/12 или друг (рециклиран) одобрен материал. След полагането на постния бетон не трябва да се извършва подравняване на страничните повърхности на изкопа в продължение на двадесет и четири часа. 

Изкопът може да се изпълни под указаната в проекта кота на фундиране в зависимост от това къде е достигнат носимоспособния почвен пласт.

Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С10/12 или друг одобрен материал.

Изпълнителят може да продължи работа след като се приеме готовия изкоп.

При извършване на изкопните работи трябва строго да се спазват изискванията свързани с безопасността на труда - укрепване на изкопа, откоси, водочерпене и др.

Всички изкопи трябва да бъдат добре отводнени по всяко време.

Технологично рекордирането на шахтите се изпълнява по следния начин:

Капаците на шахтите се вдигат, демонтират се рамките им, разбива се съществуващия стоманобетонен пояс и част от тухлената зидария под него до кота -0,35 от проектната кота на тротоара. Изпълняват се нови стоманобетонни пояси, в които се вграждат новите рамки.

Част „Паркоустройство”

Обхват на проекта

Основният подход при формиране на паркоустройственото решение е запазване на исторически формиралия се обемно-пространствен образ по отношение на растителността - рамка от висока дървесна растителност по тротоарите за участъка на трамвайното трасе от ухо „Съдебна палата" до пл.“Македония“, което преминава по ул."Алабин", а за участъка от пл. “Македония” до пл. "Руски паметник" и зелени разделителни ивици двустранно на трамвайното трасе, с характер на „зелен булевард” с места за краткотраен отдих. Те се предвиждат на пресечките на ул. “Ивайло“ и ул. “20-ти април“. Оформени са като места за почивка 2 бр., обзаведени с 4 пейки и 4 бр. кошчета.

Настилката на площадките е предвидена за изграждане с гранитни павета 10/10/10 см. - количествата им са отразени към част „Пътна“.

Зелените площи са с обхват 2930 м.кв. Площта на затревяване при зеленият трамвай е 2296 кв.м.


Обхват на дейностите

a) Участъкът от ухо „Съдебна палата” до пл. “Македония":

Подбора на видовия състав за участъка е от явори - Acer platanoides 'Globosum', с които да се подменят старите и болни дървета от ясен -Fraxinus ssp - 23бр по ул.“Алабин". Това се налага от лошото състояние на дърветата с множество механични и болестни повреди по кората, удебеляване на ствола, суховършия. Многократната резитба „на глава" силно е променила характерния хабитус на дърветата и е нарушила естетическия им вид /съотношение дебелина на ствола - големина на короната/.

Кореновата система е надигнала плочниците и при смяната им с нови, ефектът ще е краткотраен /т.е. неустойчивост на проекта/. Поради горните причини проектното решение предлага подмяна на дърветата по южния тротоар с нови, от кълбовиден явор - Acer platanoides ‘Globosum’ -101 бр., с високо изнесена корона, които показват добро развитие в градски условия.

Засаждането се предлага да става с едроразмерни фиданки с вис. 2.00 - 2,50 м.

За плочника при ухо „Съдебна палата“ се предвиждат улични дървета - 6 бр. от червенолистен явор Acer platanoides Crimson King за оформяне на пространството.
b) Участъкът от пл. „Македония“ до пл. „Руски паметник“:

За участъка съществуващият растителен вид от липи /едролистни и дребнолистни/ се запазва при попълване и възстановяване на изсъхнали екземпляри 62 бр.от Tilia argentea.

В проектното решение са включени новозасадените фиданки в разделителните ивици по бул."Македония“ /като част от тях се преместват на нови места- 7 бр./.

Успоредно на тези млади липови фиданки , откъм локалите се предвиждат и червенолистен явор Асег platanoides Crimson King-31 бр., които да осигурят колоритен акцент в озеленяването на разделителните ивици.

Храстовата растителност е разположена под формата на жив плет от двете страни на зеления трамвай с Laurocerasus officinalis 4981 бр., от към северният паркинг и при пероните Photinia х fraseri 3047бр.; Паркоместата от към северното и южното локално платно са обособени в пакети от по 3 бр. със зелени разделителни ивици в които освен едроразмерната растителност спомената по - горе са предвидени Rosa ssp 9806р.

Растителността е подробно описана в дендрологичната ведомост на   проектната растителност. Избрани са видове с красив цъфтеж и подходящ хабитус, които издържат на градски условия.

Като посадъчен материал трябва да се използват добри, отгледани и оформени фиданки.


Изисквания при изпълнението на дейностите

При изпълнението на тревната площ (легло) за зелен трамвай да се спазва стриктно описаната технология в приложената техническа документация.

За засаждане и укрепване на новопроектираните дървета е приложен детайл, към техническата проектна документация, в които се описва начина и необходимите материали.

Новозасадените дървета да са привързани към опора поне 2 години, за да могат да се приспособят към новото място и кореновата им система да се развие и укрепне.

Необходимо е също така да се направи:

-подмяна на изсъхнали или неприхванати дървета за 2 годишен период;

-периодично проверяване на обтяжките и укрепващите колчета и подмяна ако   се налага;

-формиращи резитби, ако се налага; 

-пръскане с инсектицид или фунгицид, срещу масово настаняване на насекоми или гъбични заболявания, ако се налага.       

Забележките, направени по чертежа, да се считат за неразделна част от обяснителната записка.

Част „Паркоустройство и Благоустройство /Напоителна система/ ”

Обхват на проекта


Предмет на проектът е автоматизирана поливна система към зелените площи на бул. „Македония“ - от площад „Руски паметник“ до площад „Македония“, като не включва зелените площи в прилежащите тротоари на булеварда. Проекта е разработен и изцяло съобразен с подаденият кадастрален план на обекта, с преминаващи инфраструктури и дендрологична ведомост.


Обхват на дейностите


Обхвата на дейностите включва изграждане на Автоматизирана напоителна система /АНС/ проектирана да изпълнява функциите си при оптимално поливане на зелените площи. Напояването е тип „Дъждуване“ с изскачащи роторни и секторни разпръсквачи за тревните площи и тип „Капково напояване“ с капков маркуч за храстовата растителност.


Технически характеристики на АНС

a) АНС е хидравлично оразмерена на база разработения проект за автоматизирано напояване на зелените площи и трябва да бъде със следните работни характеристики:

· Работно налягане - Н раб. = 65 m /6,5 bar/;

· Работен дебит - Q раб = 6 m3/h;

· Захранващ водопровод - HDPE Ф50 PN10;

· Зонов водопровод - HDPE Ф40 PN10

                     - HDPE Ф25 PN10.

b) Захранването ще е от сондаж посредством помпена инсталация.

c) Елементи на системата:

· Дисков филтър - предвидено е да се монтират дискови филтри след сондажите, които да осигурят пречистване на водата от механични частици, необходимо за правилното функциониране на системата;

· Електромагнитни клапани - работното напрежение на клапаните е 9V, осигуряват автоматизацията на поливната система. Предвидени са клапани с 1" и 1 ½" вътрешна резба. Работно налягане - 1,4 - 10,3 bar;

· Управление - клапаните са разположени в групи от 2 до 5 бр. в декоративни шахти. Всяка група клапани се управлява от програматор с работно напрежение 9V. Системата е разделена на 44 поливни зони, като всяка ще се включва един път на денонощие. След сондажите е предвидено да се монтира по един клапан на 1 ½ вътрешна резба, който също се управлява от програматор 9V и е свързан със сензор за дъжд. Така при валеж системата няма да се включва;

· Разпръсквачи - За напояване на тревните площи са заложени роторни и секторни разпръсквачи. Роторните разпръсквачи са разположени в по-големите зелени площи и по зелената трамвайна линия;

· Капков маркуч - храстовата растителност ще се напоява с капков маркуч със следните характеристики - диаметър Ø16, вградени капкообразувтели с дебит 2 l/h, разстояние между капкообразутелите  0,33м. За тесните ивици с тревна площ е заложен подземен капков маркуч със същите характеристики, който е разположен с разстояние между редовете 0,30м;

· Тръби и фитинги - Цялата тръбна разводка ще се изпълни от PEHD тръби и РЕ фитинги тип „ бърза връзка“ PN10.


Изкопите в които ще се полагат водопроводите да са с дълбочина 0,60 м, с цел тръбите да бъдат предпазени от атмосферни влияния и механични повреди. На места където тръбите за напоителната система минават под пътеки, релси и т.н., същите да се полагат в предварително заложени обсадни тръби PVC Ф110.


Доставка и монтаж на спиркови навеси

Да се предвидят доставка и монтаж на спиркови навеси, както следва:

	Пореден номер на спирка
	Код на спирка
	Посока
	Име на спирка

	1
	1720
	център
	СЪДЕБНА ПАЛАТА

	2
	1721
	княжево
	СЪДЕБНА ПАЛАТА

	3
	1283
	център
	ПЛ. МАКЕДОНИЯ

	4
	1284
	княжево
	ПЛ. МАКЕДОНИЯ

	5
	1279
	център
	ПЛ. МАКЕДОНИЯ


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПИРКОВИТЕ НАВЕСИ

При изпълнението да бъдат спазени следните изисквания:

6. Конструкцията на спирковите навеси да отговаря на следните изисквания:

1.1. Размери: 



-    дължина на покривната конструкция  – 5000 мм



-    ширина на покривната конструкция  – 1500 мм



-    височина от ниво настилка до най-високата част на покрива – 2500 мм

-  височина от ниво настилка до най-ниската част на напречната носеща                    греда на покрива – 2200 мм

1.2. Носеща метална конструкция – поцинкована и боядисана с антикорозионно  прахово покритие

1.3.  Конструктивните елементи на спирковия навес да бъдат изчислени за района на гр. София.

1.4.   Цвят на металната конструкция – сив RAL 9006 мат


1.5.  Ограждащи стени – задна, лява и дясна – от прозрачно безопасно противоударно закалено стъкло  с дебелина 8 мм и височина не по-малка от 1900 мм. Ширината на лява и дясна ограждащи страни да бъде не по-малко от 1000 мм.


1.6.  Светлият отвор между стъклата на ограждащите стени (задна, лява и дясна) и напречните греди на покривната конструкция да бъде не по-голям от 100 мм.

1.7. Табло за позициониране на схема на маршрутните линии на обществения транспорт с размери: 

-  ширина    – 1000мм  

- височина  –  800мм,

монтирано с четири болта на дясното пано на задната стена, на разстояние 200 мм от горния ръб на паното. Монтажът на таблото да гарантира здравина и сигурност.

1.8.  Покрив – непрозрачен, изработен от еталбонд с дебелина 3 мм, с монтирани    улуци за отвеждане на водата.

1.9.   Пейка – от  водоустойчиво импрегнирано дърво.

7. Спирковите навеси  да се монтират в сервитута на спирките на обществения транспорт, посочени от Възложителя. Конкретното място за монтиране на всеки навес се определя и маркира от Възложителя. 

8. Спирковите навеси да се монтират върху предварително изляти бетонови фундаменти. Връзката между фундамента и навеса да се изпълни с болтове и да позволява демонтирането на навеса. 

9. Монтирането на спирковите навеси да включва:

· транспортиране до мястото за монтаж;

· направа на фундамент и монтиране на навесите на посочените от Възложителя  спирки;

· възстановяване на настилката около фундамента и под навеса;

· почистване на района и изхвърляне на строителните отпадъци.

10. Изработването, транспортът и монтажът на конструкциите да се изпълни съгласно изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажните работи.

При извършване на строително-монтажните работи да се спазват нормативите за безопасни условия на труд в строителството.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.

1. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.

2. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”. Влаганите материали и изделия подлежат на предварително одобрение от страна на Възложителя, Консултанта упражняващ строителен надзор и авторския надзор.
3. Изпълнителя трябва да осигури изпълнението на поръчката посредством предложените в офертата му експерти. Страните изрично се съгласяват, че в случай на обективна невъзможност на експерт да изпълнява задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят е длъжен писмено да уведоми Възложителя, като удостовери по надлежен начин настъпването на обективна невъзможност, като съответно поиска замяна на експерт, с експерт, който притежава същата професионална квалификация и чиито професионална квалификация и специфичен професионален опит съответстват на документацията за възлагане на поръчката. Възложителят има право мотивирано да откаже замяната или да поиска друг заменящ експерт;
4. Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентите органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез консултанта, който ще упражнява строителен надзор ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

5. Изпълнителят трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане или в приложимите случаи редуциране на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.
6. Преди започване на строителството да бъдат поканени представители на всички дружества и ведомства, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения – “Софийска вода” АД“, „ЧЕЗ Електро България” АД, „Улично осветление”  ЕАД, „БТК” АД” и др., за уточняване точното местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и в близост до тях изкопните работи да се извършват изключително внимателно и на места, където е необходимо, ръчно.

7. Изпълнителят е длъжен да предаде демонтираните елементи на релсовия път, ККМ, парапети, огради, спирконавеси и др. на Възложителя с приемо-предавателни протоколи и на места, определени от Възложителя към момента на демонтирането. 
8. При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
9. При изпълнение на поръчката, избраният за изпълнител участник се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови eмисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.  
10. Възложителят ще осигури консултант, който ще упражнява строителен надзор и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, съгласно чл. 166, ал. 1, от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или Консултантът могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява изпълнителя за нарушения в договора. Изпълнителя е длъжен да отстрани за своя сметка и своевременно констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнението недостатъци по работата. Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

11. Изпълнителя е длъжен да спазва и изпълнява даваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания, при условията и по реда на настоящия договор, или предписания на оправомощените за това лица и специализираните контролни органи.

12. Изпитванията и измерванията на извършените строителни и монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
13. При изпълняване на неутрализацията на релсовия път Изпълнителят следва да се съобрази с Техническите норми за устройство, построяване и ремонт на безнаставов релсов път на НК „ЖИ” 2005 г. 

14. В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, включително всички сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените СМР.
15. Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация.

16. Строежът ще се приема и въвежда в експлоатация съгласно изискванията на чл.176, чл.177 и чл.178 от ЗУТ.

17. Всички такси за издаването на окончателни становища за въвеждане на строежа в експлоатация са за сметка на Възложителя.

18. Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи необходими за изпълнението на строително - монтажните работи, предмет на поръчката са за сметка на Изпълнителя.

19. Да отстрани за своя сметка, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се в гаранционен срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него СМР.

20. Изпълнителя се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, съгласно „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“.
21. В случай на разминаване на техническите параметри от КС и тези в проектите, да се вземат предвит посочените в КС.
22. В случай, на наличие на цени в проектите, участниците да ги считат за индикативни.
23.  В КС да не се добавят дейности.
4. Финансиране и начин на плащане:



4.1. Финансирането ще се осигури след сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.
Договорът ще се сключи на база стойността на строително - монтажните работи, като плащанията ще се извършват съгласно проекта на договор към документацията за участие.

            4.2.  Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката
Общата прогнозна стойност на поръчката е 40 434 940.92 лева (четиридесет милиона четиристотин тридесет и четири хиляди деветстотин и четиридесет лева и 92 стотинки) без ДДС или 48 521 929.10 лева (четиридесет и осем милиона петстотин двадесет и една хиляди деветстотин двадесет и девет лева и 0.10) с ДДС.

Част А – 29 462 396.85 (двадесет и девет милиона четиристотин шестдесет и две хиляди триста деветдесет и шест лева и 0,85) лева без ДДС.

Част Б – 10 622 544.07 (десет милиона шестстотин двадесет и две хиляди петстотин четиридесет и четири лева и 0.07) лева без ДДС

Дейностите по изграждане на напоителна система-сондажни кладенци по част А от обекта са опционални и Възложителят си запазва правото да ги възложи на Изпълнителя по реда на чл. 116, ал.1 т.1 от ЗОП при осигуряване на финансиране. Прогнозната стойност на тези дейности е 350  000 лева без ДДС и е включена в прогнозната стойност на поръчката.
5. Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

6. Обособени позиции.

Не е целесъобразно да се разделя на обособени позиции, тъй като съществува риск изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически. Необходимостта от координирането на различни изпълнители за обособените позиции би могла сериозно да застраши правилното и в срок изпълнение на поръчката.
7. Място за изпълнение.

Столична община.

8. Срок за изпълнение на обществената поръчка.

Сроковете за изпълнение ще стартира след осигуряване на финансиране и откриване на строителна площадка. 
Предложеният от участниците срок за изпълнение на поръчката следва да бъде цяло число в дни и не може да бъде по-кратък от 300 /триста/ дни!  

Срока за изпълнение на обществената поръчка е до 20 (двадесет) месеца, започва да тече от датата на откриване на строителна площадка след осигуряване на финансиране и изтича до датата на приключване на строителството, с подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Крайният срок за въвеждане на обекта в експлоатация е 24 (двадесет и четири) месеца от осигуряване на финансиране.
II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

9. Място и условия за получаване на тръжната документация:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”. 
10. Разяснения и допълнителната информация по условията на процедурата:

10.1Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие.

10.2.Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

10.3.Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 10.1.

10.4.Разясненията се предоставят чрез публикуване на отговорите на профила на купувача.

11. Изменение на условията

11.1.Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в документацията за обществената поръчка.

11.2.Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т.11.1. в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

11.3.Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

11.4.След изтичането на сроковете по т.11.3. възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

11.5.С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

12. Общи изисквания към участниците в процедурата

12.1.В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

12.2.За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т. 4 от ЗОП. 

*Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за: 

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 

в/. други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

*Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

12.3.Участниците в процедурата следва да декларират в ЕЕДОП отсъствие на обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 и т. 4 от ЗОП.

12.4.Дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;.
12.5.Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

12.6. Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
13. Обединение

13.1.В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

13.2.Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

13.3.Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

· правата и задълженията на участниците в обединението;

· уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението;

· дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението
13.4. Членовете (партньорите) в обединението трябва да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. Всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за обществената поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

13.5 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор/и, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

13.6.В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

14. Подизпълнители
14.1.Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

14.2.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

14.3.Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 14.2.

14.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

14.5.Разплащанията по т. 14.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

14.6.Към искането по т. 14.5,изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

14.7.Възложителят има право да откаже плащане по т.14.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

14.8.Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката. 

14.9.Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

14.10.След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

14.11.Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

· за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

· новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

14.12.При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 14.11., заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване, съгласно чл.75,ал.2 от ППЗОП.

15. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
16. Свързани лица по смисъла на §2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

17. Използване на капацитета на трети лица.
17.1 Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности.

17.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

17.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 

17.4.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

17.5.Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.17.4. 

17.6.Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. 

17.7 Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.17.2 – 17.4.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

18. Икономическо и финансово състояние

18.1 Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 40 000 000 (четиридесет) милиона лв.


18.2. За доказване на икономическото и финансовото състояние по т. 18.1 участниците представят един или няколко от следните документи: 

1. Удостоверения от банки;

2. Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;

3. Справка за общия оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

18.3. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи III категория.
18.4. За доказване на икономическото и финансовото състояние по т. 18.3 участниците представят доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория;

18.5. Обстоятелствата по т. 18.1 и 18.3 се декларират в  ЕЕДОП Част IV, раздел Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.
18.6. Посочените в т. 18.2 и 18.4 документи (доказващи изпълнението на критериите за подбор по т. 18.1 и 18.3.) се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключване на договора (чл.67, ал.6 от ЗОП). Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите могат да бъдат изисквани и при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП.
18.7 Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
19.Технически изисквания и професионални способности:

19.1. 
Участникът да е изпълнил строителни дейности, с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката за последните пет години считано от датата на подаване на офертата, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV, в т. 1 буква „а” на Раздел В „Технически и професионални способности”, като посочи вида и обема на изпълнените дейности и датата на която е приключило изпълнението.
19.2. Доказване на съответствието с изискването на т.19.1, става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, т.1 от ЗОП.
Забележка: За сходни с предмета на поръчката се приемат обекти за изпълнено строителство на метрополитен, железен път, трамваен път, тролейбусно трасе с дължина не по-малко от 3 /три/ км. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя. 
19.3 Участникът трябва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:

1. „Ръководител екип” - 1 (един) брой, магистър, специалност:  „Транспортно строителство” или еквивалентна специалност. Опит по специалността не по-малко от 5 години. Да е участвал на подобна ръководна позиция в екип за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на най–малко 1 (един) релсов път /метрополитен, железен път, трамваен път, тролейбусно трасе/.
Забележка: За сходни с предмета на поръчката се приемат обекти за изпълнено строителство на метрополитен, железен път, трамваен път, тролейбусно трасе. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя. 

2. „Технически ръководител на обекта” - 1 (един) брой, магистър по специалност „Транспортно строителство” или еквивалентна специалност. Опит по специалността не по-малко от 5 години. Да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Да е участвал на подобна позиция в екип за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на най – малко 1 (един) релсов път /метрополитен, железен, трамваен път, тролейбусно трасе/ или да има изпълнен най – малко 1 (един) сходен обект (пътна инфраструктура/пътно строителство).
3. Ключов експерт „Релсов път и инфраструктурно строителство” – 1 (един) брой, бакалавър или магистър, специалност „Транспортно строителство” или еквивалентна специалност. Опит по специалността не по-малко от 3 години. Да е участвал на подобна позиция в изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на най – малко 1 (един) релсов път /метрополитен, железен, трамваен път, тролейбусно трасе/или да има изпълнен най – малко 1 (един) сходен обект (пътна инфраструктура/пътно строителство).
4.  Ключов експерт „Електроинженер“ – 1 (един) брой, бакалавър или магистър, специалност „Електротехника“ или „Електроенергетика и електрообзавеждане“ или еквивалетна специалност.  Опит по специалността не по-малко от 3 години. Да е участвал на подобна позиция в изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на най – малко 1 (един) релсов път /метрополитен, железен, трамваен път, тролейбусно трасе/ или да има изпълнен най–малко 1 (един) сходен обект (инфраструктурно строителство – електрически мрежи/проводи).
5. Ключов експерт „ВиК“ – 1 (един) брой, бакалавър или магистър, специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна специалност. Опит по специалността от не по-малко от 3 години. Да е участвал на подобна позиция в изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на най – малко 1 (един) релсов път /метрополитен, железен път, трамваен път, тролейбусно трасе/ или да има изпълнен най – малко 1 (един) сходен обект (инфраструктурно строителство – водопроводни и канализационни мрежи/проводи).

6. Ключов експерт „Отговорник по качеството” – 1 (един) брой, бакалавър или магистър. Да притежава удостоверение за завършено обучение по "Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквив. Опит на подобна позиция от не по-малко от 3 години. Да е участвал като специалист отговорник по качеството в строителството на най-малко 1 (един) сходен обект (инфраструктурен обект-пътни, инженерна мрежа, релсов път).

7. Ключов експерт „Инженер - Геодезист“ – 1 (един) брой, бакалавър или магистър инженерна специалност.Опит по специалността не по-малко от 3 години. Да е участвал на подобна позиция в изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на най – малко 1 (един) релсов път /метрополитен, железен път, трамваен път, тролейбусно трасе/ или да има изпълнен най – малко 1 (един) сходен обект (инфраструктурно строителство - пътни, инженерна мрежа, релсов път).

8. Ключов експерт „Конструктор“ – 1 (един) брой, бакалавър или магистър инженерна специалност. Опит по специалността не по-малко от 3 години. Да е участвал на подобна позиция в изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на най – малко 1 (един) релсов път /метрополитен, железен път, трамваен път, тролейбусно трасе/ или да има изпълнен най – малко 1 (един) сходен обект (инфраструктурно строителство - пътни, инженерна мрежа).

9. Ключов експерт „Ландшафтна архитектура“ – 1 (един) брой, бакалавър или магистър, специалност “Ландшафтна архитектура”, “Озеленяване” или еквивалентна специалност. Опит по специалността не по-малко от 3 години, Да е участвал на подобна позиция в изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на прилежащата ландшафтна архитектура на най – малко 1 (един) релсов път /метрополитен, железен път, трамваен път, тролейбусно трасе/ или да има изпълнен най – малко 1 (един) сходен обект ( паркоустройствени дейности), като обстоятелството се декларира в  Част ІV, раздел В, т. 6  Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва информация за професионалната компетентност (необходимо образование, квалификация и специфичен опит ) на експертите.
*Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт. Посоченият състав на екипа е минимален. Всеки участник може да предложи и допълнителни експерти по своя преценка.

19.4. Доказването на съответствието с изискването на т.19.3,  става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност (необходимо образование, квалификация и специфичен опит)на експертите, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
19.5. Участникът следва да е сертифициран по EN ISO 9001:2008/2015 - система за управление на качеството или еквивалент в областта на строителството, като обстоятелството се декларира в Част ІV, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Забележка: Сертификатът за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

19.6. Документи за доказване на изискването по т. 19.5. става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, със представяне на валиден сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на  строителството – (заверено копие). 

V. изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:
20.1. Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от втора група, трета категория към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
20.2 За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в част ІV, раздел А „Годност“ на Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
VI. МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ.

21.Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“.
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Преди да се пристъпи към оценяване на офертите, се извършва проверка на представеното от участника “Предложение за изпълнение на строителните процеси”, което следва да разглежда последователността и технологията на изпълнение на предлаганите основни видове строително-монтажни работи (СМР), произтичащи пряко от разпоредбите на действащото законодателство в областта на  строителството, както и обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а също и Техническите спецификации, вкл. приложенията към тях. Предложението е необходимо да бъде съобразено с конкретните специфики на предмета на поръчката.

Минимални изисквания към съдържанието на предложението:

· Предложение относно основните видове СМР, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР - Следва да се обхванат всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

·   Предложение относно последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност в съответствие с Техническите спецификации и одобрените инвестиционни проекти. 

· Предложение относно организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника технически ресурси (строителна техника и механизация), обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката (строителство) и съответните основни работи/процеси.  

· Предложение относно план за организация по осигуряване (поръчване, доставяне, складиране, влагане) на основните материали, необходими за извършване на СМР. Предвид разнообразието на материалите, които предстои да се вложат, всеки участник е необходимо да представи своето предложение, демонстриращо способността за доставяне в съответния срок значителните като количество и многообразие материали, необходими за извършване на СМР.  

· Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, отразяващ последователността и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката.

Предложения, в които последователността и технологията на изпълнение на предлаганите основни видове СМР, не отговарят на Техническите спецификации и/или приложенията към тях, инвестиционните проекти, действащото законодателство, техническите изисквания и стандарти, и при които предложената организация, подход на изпълнение и мобилизация на използваните технически ресурси не съответстват на конкретния линеен график или за които  липсва линеен график като съставна част от “Предложение за изпълнение на строителните процеси”, няма да бъдат оценявани и ще бъдат предложени за отстраняване.
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.

Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. В случай, че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и на действащото законодателство, се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране.

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, определянето на изпълнител между класираните на първо място оферти се извършва съгласно чл. 58, от ППЗОП.
Комплексна оценка на офертите

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки.

Оценките по цената, срокът за изпълнение и отделните показатели, включващи качествени, социални и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник, е: 

КО = П1 + П2 + П3, 

където:

· П1 е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“

· П2 е показател „Общ срок за изпълнение” 
· П3 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“
· Оценка по показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката” П1    -  до 60 т.

За целите на качествена подготовка на техническото предложение се препоръчва на участниците да се запознаят в необходимата степен на подробност с обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, приложени към Техническите спецификации. В допълнение се препоръчва посещение на строежа съобразно определения от проектите териториален обхват.

Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

Оценката по Показател П1 ще се изчислява по формулата:


П1 = Х1+Х2+X3, 

където:

Таблица № 1Подпоказатели (части от техническото предложение) и относителната им тежест 

	
	Подпоказатели (части от техническото предложение)

	Х1
	I. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството
	до 25 т.

	Х2
	II. Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора
	до 20 т. 

	Х3
	IІІ. Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора
	до 15 т. 


ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнение на СМР следва да се разбират като предварително обявените условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. Точките по посочените по-горе подпоказатели (части) на показател П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ ще бъдат присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по експертна мотивирана оценка.

I. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството

Указания за оценка по подпоказателя, респ. за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката за подпоказателя

За яснота на настоящите указания в частта относно предложението за мерки, целящи осигуряване на изискуемото качество при изпълнение на строителството (СМР), се прави следното уточнение - в тази част от офертата всеки участник следва да направи предложение относно това какви мерки предвижда да предприеме с цел осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР в рамките на настоящата поръчка. Предмет на подпоказателя е гарантиране на качествено изпълнени строителни и монтажни работи, а не на качеството на материалите, произтичащо от техните характеристики. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена реализация на отделните дейности, свързани с предвидените СМР, за да е възможно гарантиране достигането на целите на настоящата поръчка. 

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя:

· Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка;

· Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както  и контрол на качеството на труда. Тази мярка следва да гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според инвестиционните проекти, действащите стандарти и добри практики.

Мерките (независимо базовите или потенциално допълнително предложените) е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. 

Изисквания спрямо съдържанието на отделните мерки (независимо базови или потенциално допълнително предложени)

Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка;

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А).

Метод на формиране на оценката

оценка 25 точки – оценката се поставя за предложения, за които кумулативно се установи, че:

предлагат базовите мерки, идентифицирани от Възложителя, които отразяват конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за всяка една от базовите мерки се установява съответствие спрямо изискванията, посочени по-горе;  

предложени са допълнителни мерки над базовите, формулирани от Възложителя по-горе, но се установява, че поне три от тях отразяват конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за всяка една от тези три конкретно посочени по-горе допълнителни мерки се установява наличие на всеки един от уточнените двата компонента.  

оценка 10 точки - оценката се поставя за предложения, за които кумулативно се установи, че:

предлагат базовите мерки, идентифицирани от Възложителя, които отразяват конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за всяка една от базовите мерки се установява съответствие спрямо изискванията, посочени по-горе;  

предложени са допълнителни мерки над базовите, формулирани от Възложителя по-горе, но се установява, че поне две от тях отразяват конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за всяка една от тези две конкретно посочени по-горе допълнителни мерки се установява наличие на всеки един от уточнените двата компонента.

оценка 5 точки - оценката се поставя за предложения, за които кумулативно се установи, че:

предлагат базовите мерки, идентифицирани от Възложителя, които отразяват конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за всяка една от базовите мерки се установява съответствие спрямо изискванията, посочени по-горе и  

предложени са допълнителни мерки над базовите, формулирани от Възложителя по-горе, но се установява, че само една от тях отразява конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразява съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за посочената по-горе допълнителна мярка се установява наличие на всеки един от уточнените двата компонента

или
предлагат базовите мерки, идентифицирани от Възложителя, които отразяват конкретните характерни специфики и обхват на предмета на настоящата поръчка, т.е. отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. В допълнение, за всяка една от базовите мерки се установява съответствие спрямо изискванията, посочени по-горе и

не е/са предложена/и допълнителна/и мярка/и над базовите или дори да е/са предложена/и такава/такива, то за нея/нито една от тях не се установи наличие на всеки един от уточнените два компонента. 

Няма да бъдат оценявани предложения и ще бъдат предложени за отстраняване в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

· Предложението относно подпоказателя не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

· Предложението спрямо една или две от базовите мерки не отчита спецификата на възлаганите СМР и/или не отразява съдържанието на предварително обявените условия на поръчката;

· Предложението спрямо една или две от базовите мерки не съответства на посочените по-горе изисквания спрямо съдържанието на отделните мерки.

В процеса на оценка за всяка една от предложените мерки, оценителната комисия е необходимо да изложи мотиви за приемането или неприемането им спрямо указанията за разработване на подпоказателя. 

II. Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора
Указания за оценка по подпоказателя, респ. за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката за подпоказателя

Трябва да се отчете териториалния обхват на предмета на поръчката, включващ трасета на масовия градски транспорт, както и множеството търговски и други обекти, имащи непосредствен излаз на улиците, обхванати от проекта. Допълнително трябва да се вземе предвид, че улиците, предмет на поръчката, осигуряват достъп на превозни средства, свързани със спешна медицинска помощ, службите за пожарна защита и защита при бедствия, органите на обществения ред и др. Всичко горепосочено доказва значителния социално-икономически негативен ефект с временен характер, който ще предизвика изпълнението на строителните работи в рамките на поръчката.

Предвид горното, както и в по-общ план обстоятелството, че строителните работи ще се изпълняват в градска среда, участниците е необходимо да изведат предложение за мерки и характеристики, които да редуцират негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката. Мерките следва едновременно да отговарят на изискванията (т.е. да съдържат двата компонента), посочени по-долу
:

А). Да бъдат конкретно насочени към обхвата на настоящата поръчка, вкл. да анализират социалния ефект и характеристика, към който/която са насочени;

Б). Да се предложат конкретни методи и механизми, чрез които ще се елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти.

За яснота на горното по-долу са посочени мерки за намаляване на негативното социално въздействие в резултат от изпълнението предмета на поръчката. Същите следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя. 

Участниците е необходимо да изведат допълнителни такива, които да надградят посочените изисквания като крайният резултат е именно редуциране на неблагоприятните въздействия върху социалната среда. 

Базовите мерки са:

· Организиране на работния процес при спазване на правилна технологична последователност, вкл. времетраене;

· Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.

За да се присъди съответният брой точки за конкретната мярка, то е необходимо да са налични и двата компонента, посочени по-горе, вкл. те да отразяват посочените спрямо тях изисквания. 

Метод на формиране на оценката

Таблица №2: Метод за формиране на оценката по подпоказател „Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора“

	
	Брой точки:

	Хипотези:
	20 т.
	10 т.
	5 т.
	1 т.

	Брой на мерките, спрямо които предложението отговаря на указанията за разработване на частта (подпоказателя)
	≥ 10
	от 7 до 9 
	от 3 до 6 
	2


Няма да бъдат оценявани предложения и ще бъдат предложени за отстраняване в случай, че в тази част от офертата не е налично предложение спрямо двете идентифицирани по-горе мерки или ако е налично, то поне за една от тях се установи, че не съдържа някой от компонентите, изискуеми съобразно указанията за разработване на частта (подпоказателя). 
Указания към оценителната комисия за прилагане метода на формиране на оценката

В процеса на оценка за всяка една от предложените мерки, оценителната комисия е необходимо да изложи мотиви за приемането или неприемането им спрямо указанията за разработване на подпоказателя. 

ІІІ. Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора

Указания за оценка по подпоказателя, респ. за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката за подпоказателя

Различни части на документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка съдържат конкретни изисквания спрямо третиране на отпадъците, които ще се генерират във връзка с изпълнението на работите, предмет на поръчката. Основен подход, прилаган при извеждане на мерките за управление на тези отпадъци, предвидени в документацията, е предотвратяването или ограничаването им, вкл. повторната им употреба в приложимите случаи, което е в съответствие с приложимото действащо законодателство. Изведените в документацията мерки се считат за базови изисквания на Възложителя. Основен предмет на настоящия подпоказател е посочване на допълнителни мерки извън базовите, които да надградят базовите изисквания, включително да се постигне максимизиране на ефекта спрямо околната среда чрез прилагане на надграждащи спрямо предвидените мерки като крайният резултат е оползотворяване в значителна степен на генерирани вследствие изпълнението на СМР отпадъци. Участниците не са задължени да предлагат надграждащи спрямо базовите изисквания показатели (параметри) на предвидените мерки. В този случай се счита, че офертата съответства на базовите изисквания, респ. не се присъждат точки за настоящия подпоказател.

При разработване на своето предложение в рамките на настоящия подпоказател, всеки участник е необходимо да предложи следното (компоненти на предложението в рамките на подпоказателя):

А). Анализ на основните строителни отпадъци. 

В рамките на този анализ следва да се обхванат отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката, попадащи в йерархичния ред, определен в чл. 4, точки 2 и 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 5.12.2017 г.).
За всеки един от анализираните отпадъци, освен конкретното посочване на вида отпадък (напр. съществуващи бетонови павета;), следва да се посочи и в коя категория от йерархичния ред попадат последващите действия, които участникът предлага да предприеме за целите на екологосъобразно изпълнение на договора. За целите на анализа се допуска и прилагането на снимков материал, описание на вид на материала, в приложимите случаи неговите размери, както и други подходящи методи съобразно съответната специфика на отпадъка, вкл. текущото местонахождение на материалите. Участниците е необходимо да изследват характеристиките и показателите на конкретните видове отпадъци и в резултат да аргументират включването им в един от двата метода за тяхното третиране;

Б). Предложение за конкретни действия за третиране на отпадъците.

Базирано на горния анализ, участниците е необходимо да предложат конкретни методи (характеристики) за тяхното третиране при съблюдаване на въведения йерархичен ред чрез цитираната по-горе наредба, т.е. преимуществено отпадъците да се третират за целите на тяхната повторна употреба, а в случаите, в които това е нецелесъобразно, то същите да бъдат оползотворени в обратни насипи. За надграждане над базовите изисквания и постигане на благоприятен екологичен ефект в случаите, в които участниците предвидят употребата им като материал за обратни насипи, то е необходимо да се аргументират и посочат причините, поради които конкретните отпадъци е нецелесъобразно да бъдат повторно употребени. Методите за третиране на генерираните отпадъци е необходимо да отчитат конкретните характеристики и показатели на изведените отпадъци като предложението обхваща всеки един от тях и отчита неговите специфики.     

За да се присъди съответният брой точки за конкретния отпадък, то е необходимо да са налични и двата компонента, посочени по-горе, вкл. те да отразяват посочените спрямо тях изисквания. 

Метод на формиране на оценката

Таблица №3: Метод за формиране на оценката по подпоказател „Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора“

	
	Брой точки:

	Хипотези:
	15 т.
	10 т.
	5 т.
	1 т.

	Брой на идентифицираните отпадъци, спрямо които предложението отговаря на указанията за разработване на частта (подпоказателя)
	≥ 10
	от 6 до 9 
	от 2 до 5 
	1




Както е посочено и по-горе, участниците имат възможност, но не и задължение да предлагат конкретни екологични характеристики. В случай, че такива не са предложени (което не означава, че офертите не отговарят на условията на поръчката или настоящите указания), то за този подпоказател не се присъждат точки.  
В процеса на оценка за всеки един от идентифицираните отпадъци (ако има такива), оценителната комисия е необходимо да изложи мотиви за приемането или неприемането им спрямо указанията за разработване на подпоказателя. 

· Оценка по показател „общ срок за изпълнение” П2                     - до 5 т.


Участникът, предложил най-краткият срок за изпълнение получава 5 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:




П2 = 
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Предложеният срок за изпълнение следва да бъде цяло число в дни и не може да бъде по-кратък от 300 /триста/ дни!  

· Оценка по финансов показател  „Обща предлагана цена” П3

- до 35 т.


Участникът, предложил най-ниската обща цена за изпълнение без ДДС получава 35 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

	П3     =
	  най-ниска предложена  цена 
	Х 35

	
	предложена цена от участника 
	



Извършва се проверка дали техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Техническите оферти, които отговарят на предварително обявените условия се оценяват съгласно показателите за техническа оценка в тази методика.


След извършване на тези действия комисията извършва проверка за съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително обявените от Възложителя условия и оценява тези от тях които отговарят на поставяните от Възложителя изисквания, съгласно количествените показатели в настоящата методика.


22. Комплексната оценка (КО) има максимална стойност от 100 т.

VII. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

23. Съдържание на офертите и изисквания:

23.1 опис на съдържанието; 

23.2 техническо предложение, съдържащо: 

 23.2.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е

законният представител на участника; 

23.2.2 Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите

спецификации и изискванията на възложителя Образец № 1.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

-  Декларация за срока на валидност на офертата.
-Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
23.3.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

23.4.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

23.5.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

· правата и задълженията на участниците в обединението; 

· разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

· дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

· В документа за създаване на обединение се определя партньор/и, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка; 

23.6.Ценово предложение - Образец № 2.
23.7.При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

· В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на услугата в описания вид и обхват.
24. Подаване на оферта 
24.1.Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес ул. Московска № 33, фронт офис. 

24.2.Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката;

24.3.Опаковката включва документите, съгласно т. 23, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа предложението на участника, относно цената, съгласно Образец № 2, 
24.4.Участниците групират/обособяват и подвързват в отделни папки документите за подбор и техническото предложение.

24.5.Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

24.6.Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

25. Разглеждане и оценка на офертите.

25.1.Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП.

25.2.Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на Столична община на ул. „Париж” №3, зала №109. Посочената дата може да бъде променена от Възложителя, като участниците ще бъдат уведомени за такава промяна., чрез профила на купувача най- малко 48 часа преди новопредвидения час.
25.3. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, Раздел „Профил на купувача“ най- малко два работни дни преди тяхното отваряне. 

VIII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

26.1. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

a. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора без включен ДДС.

b.  Гаранцията се представя в една от следните форми:

26.2.1. парична сума;

26.2.2. банкова гаранция;

26.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът представя задължително и гаранция за аванс.

Гаранцията по т. 26.2.1 или т. 26.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, или сметка в евро: IBAN: BG 80 SOMB 9130 36 33008302 към Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№ 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси".

 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Със срок на валидност на банковата гаранция най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане на гаранционния срок.
c. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка Застраховката трябва да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, срокът на валидност на застраховката трябва да бъде най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане на гаранционния срок.
d. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

27. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

28. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

· Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2,телефон: 02/8119 443

IX. Приложения, образци на документи:

29. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
30. Техническо предложение  Образец № 1.
31. Ценово предложение на участника, съгласно Образец № 2., 

Проект на договор – Образец № 3. 

32. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

· Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
.Позоваване на съответното обявление
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

1. Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
	Идентифициране на възложителя

	Отговор:

	Име: 
	[   ]

	За коя обществена поръчки се отнася?
	Отговор:

	Название или кратко описание на поръчката
:
	[   ]

	Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)
:
	[   ]


Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор
· Част II: Информация за икономическия оператор

2. А: Информация за икономическия оператор

	Идентификация:
	Отговор:

	Име:
	[   ]

	Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:

Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо
	[   ]

[   ]

	Пощенски адрес: 
	[……]

	Лице или лица за контакт
:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
	[……]

[……]

[……]

[……]

	Обща информация:
	Отговор:

	Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е
?
	[] Да [] Не

	Само в случай че поръчката е запазена
:икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие
, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?
Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.
	[] Да [] Не





[…]


[….]


	Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?
	[] Да [] Не [] Не се прилага

	Ако „да“:

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. 

а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък
:
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случаяСАМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	





a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]



г) [] Да [] Не







д) [] Да [] Не





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

	Форма на участие:
	Отговор:

	Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори
?
	[] Да [] Не

	Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

	Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:
	
а): [……]


б): [……]


в): [……]

	Обособени позиции
	Отговор:

	Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:
	[   ]


3. Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

	Представителство, ако има такива:
	Отговор:

	Пълното име 
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: 
	[……];
[……]

	Длъжност/Действащ в качеството си на:
	[……]

	Пощенски адрес:
	[……]

	Телефон:
	[……]

	Ел. поща:
	[……]

	Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):
	[……]


4. В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

	Използване на чужд капацитет:
	Отговор:

	Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? 
	[]Да []Не


Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно разделиА и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти
, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

· Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва
· (разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

	Възлагане на подизпълнители:
	Отговор:

	Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?
	[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: 

[……]


· Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласнонастоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.
· Част III: Основания за изключване

5. А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

6. Участие в престъпна организация
:
7. Корупция
:
8. Измама
:
9. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности
:
10. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

11. Детски труд и други форми на трафик на хора

	Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:
	Отговор:

	Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? 
	[] Да [] Не

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	Ако „да“, моля посочете
:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; 

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:
	
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]


б) [……]
в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [   ]

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


	В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване
 („реабилитиране по своя инициатива“)?
	[] Да [] Не 

	Ако „да“, моля опишете предприетите мерки
:
	[……]


12. Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски 

	Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:
	Отговор:

	Икономическият оператор изпълнил ли е всички своизадължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?
	[] Да [] Не

	

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;

б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на задълженията:
1) чрез съдебно решение или административен акт:

· 
Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?

· Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.

· В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?
	Данъци
	Социалноосигурителни вноски

	
	
a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

· [] Да [] Не

· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]
	
a) [……]б) [……]

в1) [] Да [] Не

· [] Да [] Не

· [……]


· [……]



в2) [ …]


г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

	Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):

[……][……][……][……]


13. В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение. 

	Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение
	Отговор:

	Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право
?
	[] Да [] Не

	
	Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не

Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или 

б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или

в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове
, или
д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

· Моля представете подробности:

· Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства
?

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не













· [……]

· [……]





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение
? 
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не,

 [……]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси
, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не


[…]

	Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не



[…]

	Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
	[] Да [] Не





[…]

	
	Ако „да“,  икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

	Може ли икономическият оператор да потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?
	[] Да [] Не


14. Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

	Специфични национални основания за изключване
	Отговор:

	Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:
	[…] [] Да [] Не




(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]


	В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? 
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 
	[] Да [] Не


[…]


· Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че
15. (: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

	Спазване на всички изисквани критерии за подбор
	Отговор:

	Той отговаря на изискваните критерии за подбор:
	[] Да [] Не


16. А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Годност
	Отговор:

	1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[…]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


17. Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Икономическо и финансово състояние
	Отговор:

	1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:
и/или
1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва
():
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:
и/или

2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва
:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута




(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

	3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:
	[……]

	4) Що се отнася до финансовите съотношения
, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у
 — и стойността):
[…], [……]



 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената  поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:
	[…]





(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]


18. В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

	Технически и професионални способности
	Отговор:

	1а) Само за обществените поръчки застроителство:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: 
Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка):  [……]

Строителни работи:  [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период
 икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид:При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти
:
	
Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

Описание

Суми

Дати

Получатели



	2) Той може да използва следните технически лица или органи
, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:
	[……]


[……]

	3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: 
	[……]

	4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:
	[……]

	5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки
 на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?
	


[] Да [] Не

	6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)

б) неговия ръководен състав:
	

a) [……]



б) [……]

	7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:
	[……]

	8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на  ръководния персонал през последните три години са, както следва:
	Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],

[……],[……],

Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],

[……],[……],

[……],[……]

	9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:
	[……]

	10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител
изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:
	[……]

	11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[…] [] Да [] Не



 [] Да[] Не 



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	
[] Да [] Не








[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


19. Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
	Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
	Отговор:

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

	Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
	[] Да [] Не




[……] [……]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]


· Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

	Икономическият оператор декларира, че:Намаляване на броя
	Отговор:

	Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват  някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат
, моля, посочете за всички от тях:
	[……]


[…] [] Да [] Не



(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]



· Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно
; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].
Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

ОБРАЗЕЦ № 1

Т Е Х Н И Ч Е С К О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

...........................................................................................................................................
/наименование на участника/
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
"Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от трамвайно ухо “Княжево“ до трамвайно ухо “Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“ в изпълнение на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020.
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с: 

· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

· Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

· В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169а от ЗУТ.

I. След като проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка:

I.1.  Срок за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/ :…………………………/словом/ календарни дни:

Предложеният срок за изпълнение  следва да бъде цяло число в дни и не може да бъде по-кратък от 300 /триста/ календарни дни!  
Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи. 

Линейният график трябва да отразява последователността и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката.

II. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

II.1. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/

материал
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик


	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

II.2. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на строителството, в това число:

· Описание на мерките за осигуряване на качество при изпълнение на строителството
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

· Описание на социалните характеристики, свързани с изпълнението на договора
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Описание на екологичните характеристики, свързани с изпълнението на договора.......................................................................................................................................................................................................................................................................
III. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в съответствие с минималните гаранционни срокове съгласно Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

След като проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

· Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

· Декларираме, че сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите в него.

· Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 

-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443
Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.

2.  Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3.  Други по преценка на участниците.
Дата:








Декларатор:
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ОБРАЗЕЦ №2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
"Реконструкция на трамваен релсов път по бул. “Цар Борис III“ – от трамвайно ухо “Княжево“ до трамвайно ухо “Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев“ в изпълнение на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020.
	1. Цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/  ..……………….: без ДДС
	……………………………….

/….словом/ лева

	2. 10 % за непредвидени разходи 
Забележка: 10% от цената по т.1
	……………………………….

/….словом/ лева

	3. Обща цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/..……………….:, в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС /т.1+т.2/
	……………………………….

/….словом/ лева

	4. Обща цена за изпълнение на строително – монтажни работи /СМР/
.……………….:, в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС

/т.3+20% ДДС/
	……………………………….

/….словом/ лева


Прилагам: Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки, които обосноват направеното предложение.

2. Декларирам, че следните елементи на ценообразуване ще бъдат използвани при формирането на непредвидените разходи:
- часова ставка





…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда


.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията

.................... %

- доставно-складови разходи 



.................... %

- печалба






.................... %

3. Авансово плащане:  ………………………/………….словом/       %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена по т. 4.

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3%  от приетата договорна стойност без ДДС.


7. При условие, че комисията установи, че е налице разминаване между посочените от нас единични цени по количеството и общата предложена цена, приемаме да бъдем отстранени от по-нататъшно участие в процедурата.
     
8. При условие, че комисията установи несъответствие между цените посочени на хартиен и на магнитен носител, приемаме за коректни да се считат цените посочени на хартиен носител. 

9. Дейностите по изграждането на напоителна система-сондажни кладенци по част А от обекта, са от бюджета на Столична община. Те ще бъдат възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 116, ал.1 от ЗОП, след осигуряване на финансиране.
Забележка: При липса на представен/и на хартиен носител "Предлагани ценови параметри" или на част/и от него участникът ще бъде отстранен. При несъответствие в представената информация на хартия и на диск, за вярна и истинска ще се счита само информацията, представена на хартия, като информацията на диск служи само за целите на изчисляване на параметрите и няма да се приема като волеизявление на участника. 
Приложения:

1. Рекапитулация /на хартиен и магнитен носител xls.file/;
2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Дата:








Декларатор:
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� В сила както за базовите, така и за допълнителните мерки, надграждащи базовите


�	СлужбитенаКомисиятащепредоставятбезплатендостъпдоелектроннатасистемаза ЕЕДОП навъзлагащитеоргани, възложителите, икономическитеоператори, доставчицитенаелектронниуслуги и другизаинтересованистрани


�	Завъзлагащитеоргани: илиобявлениезапредварителнаинформация, използванокатопоканазаучастие в състезателнапроцедура, илиобявлениезапоръчка.�Завъзложителите:периодичноиндикативнообявление, използванокатопоканазаучастие в състезателнапроцедура, обявлениезапоръчкаилиобявлениезасъществуванетонаквалификационнасистема.


�	Информациятадасекопираотраздел I, точка I.1 отсъответнотообявление. В случайнасъвместнапроцедуразавъзлаганена обществена поръчка, моля, посочетеименатанавсичкизаинтересованивъзложителинаобщественипоръчки.


�	Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 отсъответнотообявление


�	Вж. точка II. 1.1 отсъответнотообявление


�	Моляповторетеинформациятаотноснолицатазаконтакттолковапъти, колкото е необходимо.


�	Вж. ПрепоръканаКомисиятаот 6 май 2003 г. относноопределениетозамикро-, малки и среднипредприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. �Микропредприятия:.предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.�Малки предприятия.предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.�Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/илигодишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.


�	Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка


�	Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.


�	Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.


�	По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.


�	Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:


�	Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).


�	Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.


�	По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).


�	Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.


�	Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).


�	Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.


�	Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. 


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС


�	Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС


�	Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.


�	Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да евъзможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.


�	Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Например съотношението между активите и пасивите.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.


�	Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.


�	С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.


�	За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.


�	Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;


�	Ако икономическият операторе решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.


�	Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.


�	При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.


�	В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС
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