



**ДОГОВОР**

**BG16RFOP001-8.001-0002-C01**

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

ул. Московска №33

РЕГИСТРАЦИСНЕН ИНДЕКС И ДАТА

COA18-0155 -326 /13.06.2016

Днес, .....**13.06.**..... 2018г., в гр. София, между:

**СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327**, с адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, представлявана от **Кмета Йорданка Асенова Фандъкова**, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и от друга страна **“СЕТАTEX” ЕООД, ЕИК: 202571423**, представлявано от Мария

[REDACTED] Рандева в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1505, район р-н Оборище, ул. „Богдан“ № 5, ет. 5, ап. 7, тел. [REDACTED], e-mail: [REDACTED], наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

в изпълнение на Решение за класиране №COA18-РД92-93/11.04.2018 г. на кмета на СО /Процедурата е открита с Решение COA17-РД93-40 от дата 06.03.2017 г., изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №COA17-РД93-57 от дата 23.03.2017 г., Уникален номер в регистъра на обществени поръчки 00087-2017-0030 и Уникален номер в ОВ на 2017/S 048-087597 от дата 09.03.2017 г./ и на основание чл. 112, ал.6 и при условията на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 62 ОУ „Христо Ботев“, бул. „Ефрем Чучков“ № 26, район „Връбница“, наричано по-долу „обект/а“. Дейностите по настоящата обществена поръчка се осъществяват с подкрепата и финансирането на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора,



предвидени в одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора.

**Чл. 2. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯт декларира, че е запознат с обекта, с инвестиционните проекти и цялостната техническата документация, и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения, след писменото му уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е осигурено финансиране за изпълнение на СМР за обекта предмет на този договор.**

## **II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА**

**Чл. 3. (1) Договорът е без осигурено финансиране**

**(2) Изпълнението на дейностите по договора започва след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯт уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**


**(3) Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи е 185 /сто осемдесет и пет/ календарни дни, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече от датата на съставяне на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3/ 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.**

**(4) Сроковете за изпълнение на отделните строително - монтажни работи не могат да бъдат по-дълги общо от срока по ал. 3.**

## **III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ**

**Чл.4. (1) Общата стойност на договора е 1 139 298,35 /един миллион сто тридесет и девет хиляди двеста деветдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС или 1 367 158,02 /един миллион триста шестдесет и седем хиляди сто петдесет и осем лева и две стотинки/ лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.**

**(2) Стойността е формирана на база на количествата СМР, дейностите за изпълнение на договора, единичните цени (включващи труд, механизация, материали, допълнителни разходи, печалба и всички други, необходими за изпълнение) на видове работи, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към него.**



**Чл.5. (1)** Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в обслужваща банка [REDACTED] IBAN: [REDACTED],  
[REDACTED] такто следва:

**(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс до 20 % /двадесет на сто/ от стойността по чл.4, ал.1, в размер на **273 431,60** /двеста седемдесет и три хиляди четиристотин тридесет и един лева и шестдесет стотинки/ лв., в срок до 30 (тридесет) дни от направено писмено искане от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за плащане на аванс и представяне на гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на искания аванс. 100% от гаранцията за авансово плащане се задържа от Възложителя до издаване на УВЕ и съставяне на констативен акт обр. 16 за обекта.


**(3)** Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на действително извършени СМР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и проверен и съгласуван с **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** и **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР** и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

**(4)** Допускат се междинни плащания при условията на ал.3, като сбора от сумата на междинните плащания и преведения аванс не може да надвишава 90% (деветдесет на сто) от посочената в чл.4.ал.1 сума - общата стойност на договора. Размерът на междинното плащане не може да бъде по-малко от 20% от общата стойност, посочена в чл. 4, ал.1.

**(5)** Окончателното разплащане се извършва при условията на ал.3, в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на УВЕ за обекта, като се приспада преведения аванс и извършените междинни плащания.

**(6)** Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат от непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

**(7)** Непредвидените и/или допълнително възникнали видове и количества СМР се определят с констативен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ**, **СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР** и **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и ще се разплащат от процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора. За тези видове работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя, а **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** и **СТРОИТЕЛНИЯ**



НАДЗОР утвърждават анализни цени, съставени въз основата на елементи на ценообразуване, както следва:

- средна часова ставка	6,50 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	100 %
- допълнителни разходи върху механизацията	40 %
- доставно-складови разходи	9 %
- печалба	10 %

(8) Цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

(9) Извършването на промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено - стойностната сметка, възникнали по време на изпълнение на СМР се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ** преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР**, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за одобрение.

(10) Всички разходооправдателни документи, следва да включват текста: „Разходът е по ДПБФП от дата ..... с № ....., като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** посочва датата и номера на склучения ДПБФП, след като бъде уведомен за склучването му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

**Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:**

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указанi в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти и норми в строителството;

2. да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.



3. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;
4. да извърши всички дейности по чл.1, съгласно одобрените инвестиционни проекти, екзекутивна техническа документация, при спазване на изискванията на чл.169, от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации, Техническото предложение и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правила, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;
5. да спазва изискванията за здравословни условия и безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;
6. да влага в строително - монтажните работи материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи, декларации и сертификати за съответствие;
7. да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен надзор, инвеститорски контрол, авторски надзор и др. лица определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и на всички др. неупоменати изрично лица или органи осъществяващи контрола върху изпълнението на СМР дейности;
8. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнени работи и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от общински и държавни органи и др. лица имащи отношение към строителните работи предмет на този договор;
9. да отстранява за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок;
10. да обезопаси работната площадка, върху която ще се извършват СМР, включително да постави строителна ограда, както и да охранява обекта, с оглед недопускане на лица на територията на строителната площадка, които нямат отношение към строителния процес.
11. да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;



12. да изпълнява в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, строителен и инвеститорски контрол и авторски надзор, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

13. да не използва др. технически лица (експерти), извън тези които е заявил че ще ползва за изпълнение на поръчката, включително такива, които отговарят за контрола на качеството. Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това. Предложението нов експерт трябва да притежава образование, квалификация и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.

14. да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките.

15. да не допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

16. ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взрывни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно относимите действащи разпоредби в Република България.


17. да осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на ЗУТ, Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

18. да представи преди сключване на договора и поддържа за целия период на договора валидна действаща полица за застраховка по чл. 171 от ЗУТ, с минимален размер на застраховане в съответствие с чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, която се задължава да поддържа за целия период на изпълнение на договора.

19. да осигури всички съгласувания, разрешения и други необходими документи за извършване на строително - монтажните работи, като при необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** му оказва съдействие.

20. да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект от документи необходими за приемането на обекта;

21. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;



22. да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички суми по констатирани нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства, когато тези нередности са породени от действие или бездействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за които той отговаря.

(2) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали в процеса на изпълнение на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, проектанта, извършващ авторски надзор и лицата упражняващи строителен и инвеститорски контрол.

(3) При необходимост от промени в одобрените инвестиционни проекти или при всяко несъществено отклонение от инвестиционните проекти в процеса на работа, задължително трябва да бъде предварително съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, ПРОЕКТАНТА И СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР** и отразено в заповедната книга на строежа, за което се съставя екзекутивна документация и друга, отразяващи тези отклонения. След завършване на СМР, при подготовка за предаване на строежа, респективно някой етап, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него.

(5) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(7) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал. 5 и ал. 6, то възстановяването им е за негова сметка.



(8) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него.

(10) Наложените санкция при констатирани от контролни органи нарушения, които са резултат на виновно поведение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, са за негова сметка.

(11) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за изпълнение предмета на договора.

(12) Необходимите за извършването на СМР електро и водозахранване се осигуряват от Изпълнителя със съдействието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като разходите за консумация са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(13) Преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да получи писмено предварително разрешение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което се дава след представяне на мостри.

(14) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число и:

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в това число да спазва насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите актуализации.

2. да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или представители на УО на ОПРР, Сертификация орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция „Зашита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР /АФКОС/, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява дейността, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на дейността, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно



място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Зашита на финансовите интереси на Европейския съюз“, МВР /АФКОС/ и други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на дейностите. „Нередност“ е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Зашита на финансови интереси на Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно.



Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от .....(изписва се името на Изпълнителя) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.3, чл.4 и чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

**Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :**

1. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи;
2. да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и техническата спецификация, приетото предложение и всички действащи към момента нормативни документи, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и изискванията на ЗУТ, и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;
3. да получи договореното в чл. 4 възнаграждение за изпълнение на настоящия договор, при условията и по реда, установени с него.

**Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:**



1. да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички строителни книжа и налична документация, позволяващи започването и изпълнението на строителните и монтажните дейности;
2. да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на възложените му работи;
3. да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;
4. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореното възнаграждение за извършените работи, в размер и съобразно уговорените срокове и начин.
5. да осигури работната площадка, върху която ще се извършват СМР.

**Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

1. да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.
3. да извърши подбор на материалите по предоставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мостри;
4. да не заплаща изпълнените СМР за които не са одобрени мостри;
5. да иска наново да бъдат изпълни СМР, за които не са одобрени мостри, без да дължи заплащане на извършените работи с материали от неодобрените мостри;
6. да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**(2)** Недостатъците по предходните две точки на ал.1 се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на инвеститорския контрол или на строителния надзор, в съответния констативен акт, което се вписва в заповедната книга.

**(3)** Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея ред и срок, същият дължи неустойка по 500 (петстотин) лева на ден за обезщетение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като последния има право да се удовлетвори за дължимите като неустойка суми по тази алинея от стойността на междуинните плащания или окончателното плащане по настоящия договор, или от гаранцията за изпълнение.



(4) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неизпълнение на задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за поддържане на валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ до приемането на обекта, той може да спре всички плащания, които дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняването му.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

## V. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ.

**Чл. 10.** СМР трябва да се изпълнят в съответствие с инвестиционните проекти, обяснителните записи по всички части към инвестиционните проекти на обекта и количествените сметки /КС/, представляващи неразделна част към документацията на обществената поръчка и този договор.

**Чл. 11.** (1) Осигуряването на необходимите материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството, е задължение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и/или сертификати, удостоверяващи съответствието на материалите с действащите стандарти – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

(3) Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в обекта трябва да са годни за предвидяната им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.



Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежа въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) *декларация за експлоатационни показатели* съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, изм. с Регламент (ЕС) № 574/2014 на Комисията, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ETO). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „CE“;

2) *декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ETO. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „CE“;

3) *декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

**(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да доставя и влага само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в обекта и само такива, които са заложени в проектната документация със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

**(5)** Всяка доставка на материали се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и лицето, упражняващо инвеститорски контрол на строежа.

**(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен преди влагане на материалите да представи мостри за одобрение от страна на Инвеститорски контрол, Строителен надзор,



Проектант и Възложител. Влагането на материалите се извършва само след одобрението им.

(7) Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларирани технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора по реда, описан в Раздел XIV.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност, ако вложените материали не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 12. (1) Необходимото за строителството техническо оборудване за изпълнение на поръчката се осигурява от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## VI. ЗАПОЧВАНЕ И СПИРАНЕ НА СМР

Чл. 13. (1) Изпълнението на СМР започва след писменото уведомяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, че е осигурено финансиране и съставянето на Протокол обр.2.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез лицето осъществяващо инвеститорския контрол, строителния надзор и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съвместно с директора на 62 ОУ „Христо Ботев”, съгласуват график за извършването на отделните видове СМР работи, със заложени срокове за изпълнение съобразно линейния график и графика за провеждането на учебни занятия в обекта. При необходимост директора на 62 ОУ „Христо Ботев” прави писмено предложение до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за временно спиране на СМР, за което уведомява и лицата упражняващи инвеститорски и строителен контрол и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Започването и спирането на изпълнението става с писмено нареждане.

(3) При спиране на строителството по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на инвеститорския контрол, или на строителния надзор или от страна др. общински или държавен орган, имащ отношение към строителните дейности свързани с предмета на



настояния договор, по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срока за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11, за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Във всички случаи сроковете за изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството трябва да са съобразени със сроковете на предложения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** линеен график за изпълнение на дейностите и да не надвишават рамките на срока по чл.3, ал.3.

(4) При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.


(5) Забавянето на плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е основание за спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## VII. КОНТРОЛ

**Чл. 14.** Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И АВТОРСКИ НАДЗОР**. В изпълнение на това им правомощие предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И АВТОРСКИЯ НАДЗОР**, са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

## VIII. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СМР.

**Чл. 15 (1)** Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на СМР, изгответи съгласно действащата нормативна уредба.



(2) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица, а когато не е приложимо - с протоколи за извършена работа по обекта/те от Възложителя на Изпълнителя.

**Чл.16.** За окончателно приемане на обекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита издаването на УВЕ, съгласно ЗУТ.

## IX. ГАРАНЦИИ

**Чл. 17. (1)** Гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на **56 964,92** (*петдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и деветдесет и две стотинки*), представляваща 5% от стойността на договора без ДДС е представена под формата на банкова гаранция, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

**(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за сроковете по ал.7.

**(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

**(4)** При претенции на трети засегнати лица към **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по повод понесени вреди, причинени от действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

**(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

**(6)** В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

**(7)** Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния начин:

- сумата от **28 482,46**, съставляваща  $\frac{1}{2}$  (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, се освобождава в срок до 30 дни след приемане на извършените СМР на обекта и подписане на УВЕ, съгласно ЗУТ.



- сумата от **28 482,46**, съставляваща останалата  $\frac{1}{2}$  (една втора) от размера на внесената гаранция за изпълнение по ал.1, представляваща гаранция за гаранционна поддръжка, се освобождава в срок от 60 месеца, след подписване на УВЕ, съгласно ЗУТ.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при неточно (некачествено, непълно или лошо) изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число при едностренно прекратяване на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) Освобождаването на гаранцията за изпълнение не отменя задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по отстраняване на констатирани забележки в гаранционния срок, вследствие на некачествено изпълнени СМР. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци.

(10) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

(12) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови сумите до пълния ѝ размер в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от получаването на писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за основанието и размера за усвояването на сумата. При забава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 200 лв. (двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прекрати Договора със 7-дневно предизвестие.

(13) Ако по надлежен ред се установи, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неоснователно е усвоил суми от гаранцията за изпълнение, той дължи връщане на сумата заедно със законната лихва върху размера на усвоената сума.

Чл. 18 (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са:

- 10 години за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях;
- 5 години за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда;



- 5 години за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради,

съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, избран за Изпълнител.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с УВЕ, съгласно ЗУТ.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. За проявили се в рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за отстраняването на недостатъците/дефектите.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в протокола по ал.3 срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол.

**Чл.19.** (1) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възложи отстраняването им на трето лице, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи в троен размер стойността направените разходи по отстраняването. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане. В тези случаи задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл. 18 остават.

(2) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.

## X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

**Чл. 20.** При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи на другата обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.



**Чл.21. (1).** При забавено, лошо изпълнение или пълно неизпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** следните неустойки, независимо от възможността последният да търси обезщетение за вреди по общия исков ред:

1. При забавено изпълнение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от стойността на договора, за всеки просочен ден, но не повече от 20 %, от общата стойност на договора;
2. При лошо изпълнение, което представлява неточно изпълнение в качествено отношение, при което е налице съществено отклонение от техническото предложение или от действащите стандарти за влаганите материали **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора;
3. При изоставане от графика с повече от тридесет дни или неспазване на установените технологични процеси при извършване на договорените работи, които могат да доведат до неизпълнение на договора, което препятства приемането на обекта по установения нормативен ред, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора.

**(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удържа уговорените в предходната алинея неустойки от дължимите по договора суми.

**Чл. 22.** Наложени глоби от държавните институции за установени нарушения при и по повод изпълнението на предмета на договора са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Чл.23** При констатиране на появили се дефекти в рамките на гаранционния срок, установени с протокол по реда на чл.18, ал.3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** освен отстраняването им, дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и обезщетение за всички претърпените вреди, в следствие на дефектите.

**Чл.24.** При забавяне плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същия дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва.

**Чл. 25.** Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

**Чл. 26.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта/те (без контролните органи), като за свои действия.

**Чл. 27.** Независимо от правата по този раздел, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер до 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение, когато



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

извършените работи са обременени с недостатъци, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани.

## XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

**Чл. 28 (1)** Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила“ по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

**Чл. 29 (1)** Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

**Чл. 30 (1)** Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

**Чл. 31.** При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

## XII. ОТЧЕТНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

**Чл. 32.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

## XIII. КОНФИДЕНЦИЈАЛНОСТ



**Чл. 33 (1)** Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

**(2)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**(3)** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

#### XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 34.** Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 116, ал.1 от Закона за обществените поръчки случаи.

**Чл. 35.** Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

**Чл. 36 (1)** Настоящият договор се прекратява:

1. с пълно изпълнение на договора или след изтичане на установения срок, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо;
2. по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.
4. при условията на чл.114 от ЗОП.

**(2)** Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок с едномесечно писмено предизвестие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията му по договора за повече от 30 дни.



(3) При прекратяване на договора поради виновно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изиска и други обезщетения за всички претърпени вреди.

## XV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 37 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си на следните адреси и лица за уведомяване:

За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: Светозар [REDACTED] Накев, тел. за контакт: [REDACTED] адрес: гр.

София, ул.“Богдан“ №5, ет.5, ап.7

За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: инж. Елена Филипова, телефон [REDACTED], [REDACTED];

Василка Колчакова, телефон [REDACTED], [REDACTED].

(2) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай из pratената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

## XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 38. За всеки спор относно действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неурядени в този договор, се прилага българското законодателство.

Чл. 39. Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова от компетентния български съд.

Чл. 40. Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечно и съгласно документацията по обществената поръчка, и действащото законодателство.

Чл. 41. Ако която и да е клауза от договора се окаже недействителна, това не влече недействителност и/или неприложимост на останалите клаузи или на целия договор, като тази клауза следва да се тълкува по начин, съответстващ на закона и на волята на страните. Всяка клауза от договора, която противоречи на повелителна норма от действащото законодателство, се замества по право от повелителните правила на закона.

Чл. 42. За всички неурядени с настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение на Изпълнителя;
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Техническа спецификация
4. Гаранция за изпълнение

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:**

/Йорданка Асенова Фандъкова/



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„Сетатех“ ЕООД

/Мария Любомирова Рандева/

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

/С. Гекова/

А. Пенчкова

СА18-РД15 - 6084 | 11.06.2018

<b>ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД</b>	
Град София Хиландарска	
Изх. №:	64
Вх. №:	06.06.2018 г.
ФП 691	

Do:  
**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**  
 ул. „Московска“ № 33  
 гр. София 1000

## БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Референция: 48-8653

Дата: 06.06.2018 г.

Уведомени сме, че между Вас и нашия клиент „СЕТАТЕХ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202571423, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Богдан“ № 5, ет. 5, ап. 7, предстои да бъде сключен договор, въз основа на определянето на нашия клиент за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строителство/ основен ремонт/ реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции“, за Обособена позиция № 2: „Основен ремонт/ реконструкция на 62 ОУ „Христо Ботев“, бул. „Ефрем Чучков“ № 26, район „Връбница“ (наричан по-нататък „Договора“).


За обезпечаване на доброто изпълнение на задълженията на „СЕТАТЕХ“ ЕООД, гр. София по Договора, последният трябва да представи банкова гаранция.

С оглед на гореизложеното и по нареддане на нашия клиент „СЕТАТЕХ“ ЕООД, гр. София, ние, „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, чрез търговските пълномощници Цонка Миланова Чичанова и Елена Кръстева Чекова, редовно упълномощени от законните представители на Банката с нотариално заверено пълномощно с рег. № 522 и рег. № 523 от 23.01.2018 г. на нотариус Маргарита Гечева – рег. № 303 в регистъра на НК, с настоящото неотменяемо и безусловно се задължаваме да Ви заплатим при Ваше писмено поискване всяка сума или суми, ненадвишаващи общо BGN 56.964,92 (петдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и деветдесет и две стотинки), след получаване на надлежно подписано от Вас искане за плащане на сумата по гаранцията или на част от нея, съдържащо и Ваша декларация, че „СЕТАТЕХ“ ЕООД, гр. София, не е изпълнило своите задължения по Договора, като цитирате конкретното задължение, което не е изпълнено.

С оглед удостоверяване на автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, която да потвърди, че положените върху искането подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват.

Вашето искане за плащане може да бъде изцяло изльчено към нас с автентично СУИФТ съобщение, изпратено до нашия BIC: BPVIBGSF чрез обслужващата Ви банка, която да потвърди, че оригиналното искане е изпратено до нас с препоръчана поща и положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват. В този случай плащане по настоящата гаранция се извършва след получаване и проверяване на оригиналното искане.

С всяко извършено плащане по настоящата банкова гаранция, задължението по по гаранцията се намалява с платената сума.



Настоящата банкова гаранция е валидна до **31 Декември 2023 г.**, като валидността на гаранцията изтича изцяло и автоматично, ако Вашето искане за плащане по нея не постъпи на гореиздигания адрес на Банката, до 17:00 часа на **31 Декември 2023 г.**, или преди тази дата.

„Юробанк България“ АД ще се счита за изцяло освободена от ангажимента си по гаранцията и преди крайния срок на валидност на гаранцията след връщане на оригинала на настоящата гаранция, придружен с декларация от Ваша страна, с която ни освобождавате изцяло от отговорността ни по гаранцията. Оригиналът на гаранцията и декларацията следва да бъдат изпратени на гореиздигания адрес на банката.

Всички разноски извън „Юробанк България“ АД са за Ваша сметка.

Настоящата гаранция е подчинена на Еднообразните правила за гаранциите, платими при поискване, Публикация № 758, Ревизия 2010 г. на Международната търговска камара, Париж.

„Юробанк България“ АД:

Цонка Чичанова

Елена Чекова





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ОБРАЗЕЦ

„Сетатех“ ЕООД

(наименование на участника)

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обособена позиция № 2: Основен ремонт/реконструкция на 62 ОУ „Христо Ботев“, бул. „Ефрем Чучков“ № 26, район „Връбница“;

(посочва се наименованието на обособената позиция, за която участникът прави ценово предложение)

Долуподписаният/ата Мария [REDACTED] Рандева

(трите имена)


в качеството си на Управител в/на „Сетатех“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 202571423, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Богдан“ №5, ет.5, ап.7, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции,

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка, за обособена позиция № 2: Основен ремонт/реконструкция на 62 ОУ „Христо Ботев“, бул. „Ефрем Чучков“ № 26, район „Връбница“, както следва:

#### 1. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

1.1	Цена за изпълнение на СМР без ДДС	1 085 046,05 <i>/Един милион осемдесет и пет хиляди четиридесет и шест лева и пет стотинки словом/ лева</i>
1.2.	5 % за непредвидени разходи	54 252,30 <i>/петдесет и четири лева/</i>





	<b><u>Забележка: 5% от цената по т. 1.1</u></b>	хиляди двеста петдесет и два лева и тридесет стотинки словом/ лева
1.3.	<b>Цена за изпълнение на СМР, в това число 5% за непредвидени разходи, без ДДС (т. 1.1 + т. 1.2)</b>	<b>1 139 298,35</b> <i>/един миллион сто тридесет и девет хиляди двеста деветдесет и осем леva и тридесет и пет стотинки словом/ лева</i>
1.4.	<b>Цена за изпълнение на СМР, в това число 5% за непредвидени разходи, с ДДС /т. 1.3 + 20% ДДС/</b>	<b>1 367 158,02</b> <i>/един миллион триста шестдесет и седем хиляди сто петдесет и осем лева и две стотинки словом/ лева</i>


**Забележка:** Процентът на непредвидените разходи за всеки от обектите е посочен  
в количествените сметки.

**2. Декларираме, че при изчисляване на единичните си цени, сме използвали  
следните елементи на ценообразуване, които ще използваме и при допълнително  
възникнали СМР:**

- часова ставка	6,50 лв./час
- допълнителни разходи върху труда	100 %
- допълнителни разходи върху механизацията	40 %
- доставно-складови разходи	9 %
- печалба	10 %

### **3. Авансово плащане:**

**3.1. Заявяваме, че желаем да получим 20% (двадесет на сто) (до 20% (двадесет на сто)/  
не желаем да получим авансово плащане.)**





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.
5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.
6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на **5%** от приетата договорна стойност без ДДС.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:** КСС на хартия и на диск, със записан файл във формат XLS или еквивалентен.

*Забележка: В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяваци се в несъответствие между единичната цена от отделните количествено – стойностни сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид сумата получена от произведението на единичните цени и количествата, без значение дали крайната цена се увеличава или намалява.*

Дата	02/05/2017г.
Име и фамилия	Мария Райдева "Р. ТЕХ"
Подпись (и печат)	.....  .....

**Обобщена количествено-стойностна сметка**


Обект: Обект: 62 ОУ "Христо Ботев"

гр. София, р-н "Връбница", бул. Ефрем Чучков 26

Фаза: Работен проект

№	Част	Стойност, лв.
1	Архитектура	676266.25
2	Конструкции	102796.03
3	ОВК	38789.50
4	ВиК	51776.32
5	Ел.инсталации	58476.36
6	Паркоустройство и благоустройство	147650.36
7	Видео наблюдение и пожароизвестяване	2758.36
8	СОТ	6532.87
<b>ОБЩО БЕЗ ДДС:</b>		<b>1085046.05</b>
<b>5% непредвидени разходи:</b>		<b>54252.3</b>
<b>Обща стойност без ДДС с 5% непредвидени разходи :</b>		<b>1139298.35</b>
<b>20% ДДС:</b>		<b>227859.67</b>
<b>Обща стойност с ДДС:</b>		<b>1367158.02</b>

Дата: 02.05.2017 г.

Управител „Сетатех“ ЕООД: .....  
Мария Радева/

**Количествено стойностна сметка**

**Обект: 62 ОУ "Христо Ботев"**

гр. София, р-н "Връбница", бул. Ефрем Чучков 26


Фаза: Работен проект

Част: Архитектура


<b>№:</b>	<b>Видове работи:</b>	<b>Мярка</b>	<b>Количес тво</b>	<b>Ед. цена</b>	<b>Общо</b>
<b>1 Разрушаване (вкл. извозване)</b>					
1.1	Разваляне съществуващи тухлени зидове 12см.	m <sup>3</sup>	448.80	26.32	11 812.42
1.2	Пресичане отвори в съществуващи зидове 25см.	m <sup>2</sup>	110.40	12.48	1 377.79
1.3	Демонтаж на теракотни площи	m <sup>2</sup>	278.40	1.12	311.81
1.4	Демонтаж на фаянс	m <sup>2</sup>	343.30	1.12	384.50
1.5	Демонтаж съществуваща хидроизолация	m <sup>2</sup>	739.80	0.85	628.83
1.6	Демонтаж съществуващи настилки	m <sup>2</sup>	977.64	1.22	1 192.72
1.7	Демонтаж съществуващи врати	бр.	33.00	15.24	502.92
1.8	Демонтаж съществуващи прозорци	m <sup>2</sup>	132.00	8.80	1 161.60
1.9	Демонтаж на олуци	m	220.20	0.64	140.93
1.10	Демонтаж на метелани решетки от прозорци	m <sup>2</sup>	152.50	2.15	327.88
1.11	Демонтаж на окачен таван	m <sup>2</sup>	667.92	1.45	968.48
1.12	Демонтаж на етернитови плоскости по външни стени	m <sup>2</sup>	350.40	2.20	770.88
1.13	Демонтаж на ламаринена обшивка по покрив	m <sup>2</sup>	188.20	0.91	171.26
1.14	Демонтаж на ламаринена обшивка по фасадни стени	m <sup>2</sup>	352.20	0.91	320.50
1.15	Пресичане на отвор в съществуващи тухлени зидове 12см	m <sup>2</sup>	6.00	12.48	74.88
1.16	Пресичане на отвор в съществуващи тухлени зидове 25см	m <sup>2</sup>	6.00	12.48	74.88
1.17	Пресичане на отвор в съществуващи тухлени зидове 38см	m <sup>2</sup>	19.20	20.14	386.69
<b>2 Зидарски работи (вкл. доставка, разтвори и изпълнение)</b>					
2.1	Нова тухлена зидария 12 см.	m <sup>2</sup>	488.40	28.61	13 973.12
2.2	Нова тухлена зидария 25см.	m <sup>3</sup>	97.20	168.24	16 352.93
2.3	Зазиждане отвори в съществуващи тухлени зидове 25см.	m <sup>3</sup>	5.00	189.52	947.60
2.4	Зазиждане отвори в съществуващи тухлени зидове 12см.	m <sup>2</sup>	6.00	34.85	209.10
2.5	Армирана циментова замазка по покрив 4см.	m <sup>2</sup>	217.70	14.85	3 232.85
<b>3 Сухо строителство</b>					
3.1	Нови фасадни стени от термопанели с дебелина 8см	m <sup>2</sup>	465.60	52.47	24 430.03
3.2	Нови разпределителни стени 12см от 2 пласта гипсокартон	m <sup>2</sup>	300.00	37.51	11 253.00
3.3	Минерална вата 8см при гипсокартонени стени	m <sup>2</sup>	300.00	3.34	1 002.00
3.4	Облицовка гипсокартон - вътрешна част на термопанели	m <sup>2</sup>	351.60	20.17	7 091.77
<b>4 Покривни работи (вкл. доставка и монтаж)</b>					
4.4	Тенекеджийски работи:				
4.1.1	ПВЦ висящи олуци ф100мм	m	311.35	16.87	EX5 253.47
4.1.2	Подмяна на обшивка от поцинкована ламарина	m <sup>2</sup>	58.10	24.45	1 420.15

\* EX5 253.47  
 СОФИЯ

4.1.3	Подмяна на обшивка на комини	$m^2$	29.12	24.45	711.98
4.2	<b>Хидроизолации:</b>				
4.2.1	Ролонна покривна хидроизолация - 2пл. като вторият е с минерална посипка	$m^2$	267.00	17.85	4 765.95
4.2.2	Ролонна покривна хидроизолация - 2пл.	$m^2$	693.10	15.22	10 548.98
4.3	<b>Топлоизолации:</b>				
4.3.1	Топлоизолация - 10-15см. (XPS)	$m^2$	723.20	34.66	25 066.11
4.3.2	Покривни термопанели с дебелина 12см	$m^2$	408.00	52.37	21 366.96
4.4	<b>Пароизолация</b>				
4.4.1	Пароизолационно фолио	$m^2$	267.00	1.65	440.55
4.5	<b>Хидрофобен шперплат</b>				
4.5.1	Хидрофобен шперплат	$m^2$	577.60	15.94	9 206.94
5	<b>Дограми (вкл. доставка и монтаж)</b>				
5.1	<b>Вътрешни МДФ врати:</b>				
5.1.1	70/200	бр.	20.00	294.55	5 891.00
5.1.2	80/200	бр.	14.00	322.51	4 515.14
5.1.3	90/200	бр.	17.00	346.85	5 896.45
5.1.4	100/200	бр.	11.00	401.20	4 413.20
5.1.5	Дървена врата 200/220	бр.	1.00	693.59	693.59
5.2	<b>Вътрешни метални врати</b>				
5.2.1	Димоуплътнени врати 160/200	бр.	3.00	608.50	1 825.50
5.2.2	Димоуплътнени врати 195/325	бр.	1.00	1 204.13	1 204.13
5.2.3	Антитапаник брава	бр.	5.00	168.50	842.50
5.2.4	Врати EI 30	м.	35.00	564.71	19 764.85
5.3	<b>Външна ПВЦ дограма:</b>				
5.3.1	Варти	$m^2$	17.50	225.67	3 949.23
5.3.2	Подпрозоречни поли	$m'$	205.30	44.51	9 137.90
5.3.3	Прозорци	$m^2$	265.30	241.82	64 154.85
5.4	<b>Ламинирани плоскости за тоалетни кабини</b>				
5.4.1	Отваряеми части	$m^2$	1.70	445.81	757.88
5.4.2	Неотваряеми части	$m^2$	2.20	424.25	933.35
5.5	Покривни капаци за достъп и ревизия на покрив 100/100см	бр.	5.00		
6	<b>Довършителни работи (вкл. доставка и изпълнение)</b>				
6.1	<b>Мазилки:</b>				
6.1.1	Вътрешна вароциментова мазилка по нови тухлени стени	$m^2$	1 095.60	12.37	13 552.57
6.1.2	Вътрешна вароциментова мазилка по същ. тухлени стени	$m^2$	247.20	12.37	3 057.86
6.1.3	Гипсова шпакловка по стени и тавани	$m^2$	204.00	7.75	1 581.00
	тавани	$m^2$	2 365.20	7.75	18 330.30
6.1.4	Външна фигурирана минерална мазилка по фасади- цвят RAL 8025	$m^2$	28.00	14.25	399.00
6.1.5	Външна оцветена минерална мазилка по фасади				
	Цвят: RAL 9007	$m^2$	159.84	14.25	2 277.72
	Цвят: RAL 1014	$m^2$	365.04	14.25	5 201.82
	Цвят: RAL 8025	$m^2$	28.00	14.25	399.00
	Цвят: RAL 2000	$m^2$	207.00	14.25	2 949.75


 \* СОФИЯ EX \*


	Цвят: RAL000 25 00	$m^2$	135.40	14.25	1 929.45
	Цвят: RAL 000 80 00	$m^2$	111.30	14.25	1 586.03
	Цвят : RAL 9016	$m^2$	25.00	14.25	356.25
6.1.6	Мозаечна мазилка по цокъл - цвят RAL 9007	$m^2$	85.50	19.95	1 705.73
6.2	Изолации:				
6.2.1	Топлоизолация - 8см. (EPS) по фасади +лепило и дюбели	$m^2$	1 024.80	24.31	24 912.89
6.2.2	Топлоизолация - 4см. (EPS) по страници на отвори с шир. 20см. и рамки по фасади в дебелина 40см.+лепило и дюбели	$m^2$	98.40	24.07	2 368.49
6.2.3	Топлоизолация - 3см (EPS) по фасадни стени съблекалня	$m^2$	144.00	36.81	5 300.64
6.2.4	Стъклофибръна мрежа с двойна шпакловка	$m^2$	1 267.20	13.08	16 574.98
6.3	Бояджийски работи:				
6.3.1	Латексова боя по стени и тавани - трикратно				
	тавани	$m^2$	204.00	3.65	744.60
	стени	$m^2$	3 364.80	3.65	12 281.52
6.3.2	Бляжна боя по стени на вис. 1.2м. - трикратно	$m^2$	1 144.80	4.11	4 705.13
6.4	Настилки:				
6.4.1	Изварнителна циментова замазка по под	$m^2$	230.00	12.15	2 794.50
6.4.2	Теракотни плохи по под	$m^2$	247.20	37.52	9 274.94
6.4.3	Нов дъбов паркет	$m^2$	1 438.80	48.95	70 429.26
6.4.4	Хетерогенна ПВЦ настилка - физкултурен салон	$m^2$	223.20	36.58	8 164.66
6.4.5	Ъглов перваз	$m$	318.50	4.32	1 375.92
6.4.6	Обновяване на мозайка - обработка на пукнатини, шлайфанде и полиране	$m^2$	312.00	14.25	4 446.00
6.4.7	Ал. лайсна при преход	$m$	60.00	7.78	466.80
6.4.8	Мразоустойчив гранитогрес за външни стълби	$m^2$	30.20	44.94	1 357.19
6.5	Облицовки:				
	Фаянс по стени H=2м	$m^2$	524.40	37.52	19 675.49
6.6	Парапети:				
	Нов парапет h=110см	$m$	13.50	121.51	1 640.39
6.7	Окачени тавани:				
6.7.1	Хидрофобен гипсокартон	$m^2$	145.40	27.95	4 063.93
6.7.2	Растерен окачен таван на пана с размери 60/60см.	$m^2$	1 190.00	22.27	26 501.30
6.7.3	Пожароустойчив гипсокартон - 2 пласта	$m^2$	720.00	29.33	21 117.60
6.8	Деформационни фуги				
6.8.1	По под	$m$	9.60	25.37	243.55
6.8.2	По таван	$m$	9.60	25.37	243.55
6.8.3	По стена	$m$	93.50	25.37	2 372.10
6.8.4	По фасада	$m$	56.10	36.98	2 074.58
6.8.5	По покрив	$m$	69.42	36.98	2 567.15



<b>7 Осигуряване на достъпна среда</b>					
7.1	Подемник за хора в неравностойно положение	бр.	1.00	25 415.60	25 415.60
7.2	Електрически асансьор без машинно - 2 спирки	бр.	1.00	46 845.00	46 845.00
7.3	Тактилин ивици	м <sup>2</sup>	30.60	46.88	1 434.53
7.4	Парапети за външни стълби	м	19.40	86.91	1 686.05
<b>ОБЩА СУМА:</b>					<b>676 266.25</b>

Дата: 02.05.2017 г.

Управител „Сетатех“ ЕООД:



**Количествено стойностна сметка**


Обект: 62 ОУ „Христо Ботев“, гр. София, район "Връбница", УПИ I - за  
училище, кв. 29, м. "кв. Обеля", ул. "Ефрем Чучков 26"

Фаза: Работен проект

Част: Конструктивна

<b>№</b>	<b>Описание</b>	<b>Мерни ед.</b>	<b>Количество</b>	<b>Ед. цена /лв./</b>	<b>Общо /лв./</b>
<b>I.</b>	<b>Изкопни работи</b>			<b>ВСИЧКО:</b>	
1	Изкопи за основи включително натоварване и транспорт - пристройка	$m^3$	245.42	13.85	3 399.07
2	Обратен насип, вкл. доставка, полагане и уплътняване - пристройка	$m^3$	180.42	8.25	1 488.47
<b>II.</b>	<b>Разрушителни работи</b>			<b>ВСИЧКО:</b>	
1	Демонтиране на дървен покрив при абонатна	$m^3$	0.50	38.90	19.45
2	Разрушаване на съществуващи тухлени стени при абонатна 25cm	$m^2$	28.00	12.48	349.44
<b>III.</b>	<b>Кофражни работи</b>			<b>ВСИЧКО:</b>	
1	Кофраж за основи - пристройка	$m^2$	51.72	23.45	1 212.83
2	Кофраж за стени до кота +0,65 - пристройка	$m^2$	151.26	27.54	4 165.70
3	Кофраж стълбище от кота 0,00 до кота +0,65 - пристройка	$m^2$	4.97	28.58	142.04
4	Кофраж плоча за ниво на кота +4,38 - пристройка	$m^2$	90.15	24.86	2 241.13
5	Кофраж греди за ниво на кота +4,38 - пристройка	$m^2$	7.65	24.86	190.18
6	Кофраж за колони до кота +4,38 - пристройка	$m^2$	52.42	27.54	1 443.65
7	Кофраж за шайби до кота +4,38 - пристройка	$m^2$	66.46	27.54	1 830.31
9	Кофраж плоча за ниво на кота +8,08 - пристройка	$m^2$	103.51	24.86	2 573.26
10	Кофраж греди за ниво на кота +8,08 - пристройка	$m^2$	43.48	24.86	1 080.91
11	Кофраж за колони до кота +8,08 - пристройка	$m^2$	39.20	27.54	1 079.57
12	Кофраж за шайби до кота +8,08 - пристройка	$m^2$	49.70	27.54	1 368.74
13	Кофраж за рандбалки при абонатна	$m^2$	34.50	24.86	857.67
14	Кофраж за обкантуване на отвори за нови врати в съществуваща конструкция	$m^2$	23.00	27.54	633.42
	Общо кофраж:	$m^2$	718.02		
<b>IV.</b>	<b>Армировъчни работи</b>			<b>ВСИЧКО:</b>	
1	Заготовка, доставка и монтаж армировка основи; стени и стълби (0,00 - +0,65) пристройка				*

	- B235	кг	92.00		
	- B500B	кг	3 558.00		
		Общо:	3 650.00		
2	Заготовка, доставка и монтаж армировка колони - пристойка				
	- B235	кг	0.00		
	- B500B	кг	2 054.00		
		Общо:	2 054.00		
3	Заготовка, доставка и монтаж армировка шайби - пристойка				
	- B235	кг	0.00		
	- B500B	кг	3 538.00		
		Общо:	3 538.00		
4	Заготовка, доставка и монтаж армировка плоча и греди на кота +4,38 - пристойка				
	- B235	кг	0.00		
	- B500B	кг	2 701.00		
		Общо:	2 704.00		
5	Заготовка, доставка и монтаж армировка плоча и греди на коти +8,08 - пристойка				
	- B235	кг	0.00		
	- B500B	кг	3 465.00		
		Общо:	3 465.00		
6	Заготовка, доставка и монтаж армировка рандбалки при абонатна				
	- B235	кг	8.80		
	- B500B	кг	236.10		
		Общо:	244.90		
7	Заготовка, доставка и монтаж армировка обкантуване на отвори за нови врати в съществуваща конструкция				
	- B235	кг	15.00		
	- B500B	кг	735.00		
		Общо:	750.00		
		Общо B235:	кг	115.80	
		Общо B500B:	кг	16 287.10	
		Общо:	16 405.90	1.64	26 905.68
V.	<b>Бетонови работи</b>		<b>ВСИЧКО:</b>		
1	Заготвяне, транспорт и полагане на подложен бетон - клас B10 - пристойка	м <sup>3</sup>	10.00	105.65	1 056.50
2	Доставка, транспорт и полагане на бетон за армирана настилка - клас B15 - пристойка	м <sup>3</sup>	7.80	115.42	900.28
4	Заготвяне, транспорт и полагане на бетон за основи - клас B25 - пристойка	м <sup>3</sup>	25.16	376.98	12422 "ATEX"


 \* СОФИЯ  
 12422 "ATEX"

5	Заготвяне, транспорт и полагане на бетон за стени до кота +0,65 - клас B25 - пристройка	$m^3$	18.91	134.22	2 538.10
6	Заготвяне, транспорт и полагане на бетон за стълбище до кота +0,65 - клас B25 - пристройка	$m^3$	1.09	134.22	146.30
7	Заготвяне, транспорт и полагане на бетон за ниво на кота 4,38 - клас B25 - пристройка	$m^3$	18.86	134.22	2 531.39
8	Заготвяне, транспорт и полагане на бетон за колони до кота +4,38 - клас B25 - пристройка	$m^3$	4.50	134.22	603.99
9	Заготвяне, транспорт и полагане на бетон за шайби до кота +4,38 - клас B25 - пристройка	$m^3$	8.01	134.22	1 075.10
10	Заготвяне, транспорт и полагане на бетон за ниво на кота +8,08 - клас B25 - пристройка	$m^3$	23.46	134.22	3 148.80
11	Заготвяне, транспорт и полагане на бетон за колони до кота +8,08 - клас B25 - пристройка	$m^3$	3.37	134.22	452.32
12	Заготвяне, транспорт и полагане на бетон за шайби до кота +8,08 - клас B25 - пристройка	$m^3$	5.99	134.22	803.98
13	Заготвяне, транспорт и полагане на подложен бетон за рандбалки при абонатна - клас B10	$m^3$	0.50	105.65	52.83
14	Заготвяне, транспорт и полагане на бетон за рандбалки при абонатна - клас B25	$m^3$	3.90	134.22	523.46
15	Заготвяне, транспорт и полагане на бетон за обкантиване на отвори за нови врати в съществуваща конструкция - клас B25	$m^3$	2.60	134.22	348.97

Общо бетон B10 :  $m^3$  10.50


Общо бетон B15 :  $m^3$  7.80

Общо бетон B25 :  $m^3$  115.85

Общо бетон  $m^3$  134.15

VI.	Стомана за метални конструкции		ВСИЧКО:		
1	Метални водачи за фасади , вкл. 10% планки и заваръчни шевове - S235JR	кг	6 477.70	4.22	27 335.89
2	Метална конструкция за абонатна, вкл. 10% планки и заваръчни шевове - S235JR	кг	809.00	4.22	3 413.98
3	Крепежни елементи - сегментни анкери M12 с дължина 145мм, кл.5.8 - гайка шестостенна и подложна шайба M12	бр.	28.00	14.67	410.76
		бр.	28.00	0.62	17.36
	Общо метал :	кг	7 286.70		


VII.	Възстановяване на конструктивни елементи		ВСИЧКО:		
1	Полагане и обработване на конструктивни елементи с епоксидна шпакловка	$m^2$	20.00	25.41	508.20



VIII.	Възстановяване на проектното положение на всички корозириали стоманени закладни части и стоманени елементи		ВСИЧКО:		
IX.	Частичен ремонт на дървената покривна конструкция на Училище основен корпус		ВСИЧКО:		
1	Подмяна на елементи на съществуваща дървена покривна конструкция	м <sup>3</sup>	4.00	642.33	2 569.32
				ОБЩА СУМА :	102 796.03

Дата: 02.05.2017 г.

Управител „Сетатех“ ЕООД




# КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕК 62 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", гр. София, район "Връбница", ул."1-ва" № 26

**ЧАСТ ОВК**

**ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ**


№	Вид на СМР	Единична мярка	Количес тво	Ед.цена лв.	Стойност лв.
<b>Демонтажни работи</b>					
1	Чугунен радиатор 3 глидера H = 500	бр.	2.00	11.50	23.00
2	Чугунен радиатор 4 глидера H = 500	бр.	4.00	11.50	46.00
3	Чугунен радиатор 5 глидера H = 500	бр.	5.00	12.00	60.00
4	Чугунен радиатор 6 глидера H = 500	бр.	10.00	12.00	120.00
5	Чугунен радиатор 7 глидера H = 500	бр.	8.00	12.50	100.00
6	Чугунен радиатор 8 глидера H = 500	бр.	8.00	12.50	100.00
7	Чугунен радиатор 9 глидера H = 500	бр.	17.00	13.00	221.00
8	Чугунен радиатор 10 глидера H = 500	бр.	16.00	13.00	208.00
9	Чугунен радиатор 11 глидера H = 500	бр.	1.00	15.00	15.00
10	Чугунен радиатор 12 глидера H = 500	бр.	1.00	15.00	15.00
11	Чугунен радиатор 18 глидера H = 500	бр.	5.00	15.00	75.00
17	Стоманена тръба 1 1/2"	м	54.00	2.30	124.20
18	Стоманена тръба 1 1/4"	м	240.00	2.30	552.00
19	Стоманена тръба 1"	м	116.00	2.10	243.60
20	Стоманена тръба 3/4"	м	370.00	1.96	725.20
21	Демонтаж на аншлуси 1/2"	м	230.00	1.45	333.50
22	Метална конструкция	т	0.30	1 000.00	300.00
<b>Доставка и монтаж нови елементи</b>					
1	Алуминиев радиатор 3 глидера H = 500	бр.	2.00	81.90	163.80
2	Алуминиев радиатор 4 глидера H = 500	бр.	4.00	94.20	376.80
3	Алуминиев радиатор 5 глидера H = 500	бр.	5.00	106.50	532.50
4	Алуминиев радиатор 6 глидера H = 500	бр.	10.00	118.80	1 188.00
5	Алуминиев радиатор 7 глидера H = 500	бр.	8.00	131.10	1 048.80
6	Алуминиев радиатор 8 глидера H = 500	бр.	8.00	143.40	1 147.20
7	Алуминиев радиатор 9 глидера H = 500	бр.	17.00	155.70	2 646.90
8	Алуминиев радиатор 10 глидера H = 500	бр.	16.00	168.00	2 688.00
9	Алуминиев радиатор 11 глидера H = 500	бр.	1.00	180.30	180.30
10	Алуминиев радиатор 12 глидера H = 500	бр.	1.00	192.60	192.60
11	Алуминиев радиатор 18 глидера H = 500	бр.	5.00	266.40	1 332.00
12	Рад.вентил с термоглава 1/2"	бр.	154.00	36.00	5 544.00
13	Секретенвентил 1/2"	бр.	154.00	7.75	1 193.50
14	Автоматичен обезвъздушител за отоплителнотяло	бр.	154.00	7.67	1 181.18
15	Стоманена тръба 1 1/2"	м	54.00	16.24	876.96
16	Стоманена тръба 1 1/4"	м	240.00	13.99	3 357.60
17	Стоманена тръба 1"	м	116.00	13.71	1 590.36
18	Стоманена тръба 3/4"	м	370.00	11.90	4 403.00
19	Доставка и монтаж на аншлуси от стоманени тръби 1/2"	м	230.00	10.99	2 587.70



20	Автоматичен обезвъздушител за щранговете	бр.	24.00	12.00	288.00
21	Сферичен кран 3/4"	бр.	24.00	16.20	388.80
22	Водоразпределител DN200 с дължина 2,0м с 3бр щутцер 1 1/4", 1бр - 3/4", 1бр 1 1/2", топлоизолиран	бр.	2.00	720.00	1 440.00
23	Хидравлична проба тръбна мрежа	мл	780.00	0.80	624.00
24	Топла проба	бр.	154.00	4.00	616.00
<b>ОБЩО:</b>					<b>38 789.50</b>

Дата: 02.05.2017 г.

Управител „Сетатех“ ЕООД:



**Количествено стойностна сметка**

Обект: 62 ОУ „Христо Ботев“

гр. София, р-н „Връбница“, УПИ 1 – за училище, кв.29, м.,кв. Обеля“, ул. „Ефрем Чучков“ №26

Фаза: Работен проект

Част: Водоснабдяване и канализация

<b>№:</b>	<b>Видове работи:</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Количество</b>	<b>Ед. цена</b>	<b>Общо</b>
<b>1 ВИК - ДЕМОНТАЖ</b>					
1.1	Демонтаж на поцинковани тръби до ф2"	м.	300.00	1.98	594.00
1.2	Демонтаж на спирателен кран ф1/2" до ф1 1/2"	бр.	20.00	2.00	40.00
1.3	Демонтаж устройство за тоалетно казанче и писоари	бр.	13.00	4.50	58.50
1.4	Просичане на отвори за инсталации в бетон с р-ри до 15/15	бр.	10.00	15.00	150.00
1.5	Просичане на отвори за инсталации в тухлен зид с р-ри до 15/15	бр.	20.00	12.00	240.00
1.6	Демонтаж PVC тръби ф50	м.	15.00	2.50	37.50
1.7	Демонтаж PVC тръби ф110	м.	40.00	3.20	128.00
1.8	Демонтаж аусгус	бр.	2.00	8.30	16.60
1.9	Демонтаж тоалетни умивалници	бр.	10.00	7.50	75.00
1.10	Демонтаж смесителни батерии	бр.	12.00	3.00	36.00
1.11	Демонтаж ПС ф 50	бр.	20.00	7.00	140.00
1.12	Направа на връзка на нови ВКК и ВВК със съществуващи водопровод и канал	бр.	2.00	100.00	200.00
1.13	Разваляне и възстановяване на нова облицовка вертикални щангове в санитарни възли	м2	10.00	33.61	336.10
<b>2 ВОДОПРОВОД - доставка и монтаж</b>					
<b>2.1 ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ</b>					
2.1.1	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ PP Ф20 , PN16 - включително фитинги	м.	70.00	7.68	537.60
2.1.2	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ PP Ф20 , PN20 - топла вода - включително фитинги	м.	70.00	10.60	742.00
2.1.3	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ PP Ф25 , PN16 - включително фитинги	м.	25.00	8.99	224.75
2.1.4	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ PP Ф25 , PN20 - топла вода - включително фитинги	м.	7.00	12.16	85.12
2.1.5	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ PP Ф32 , PN16 - включително фитинги	м.	20.00	11.19	223.80
2.1.6	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ PP Ф32 , PN20 - топла вода - включително фитинги	м.	60.00	14.60	876.00
2.1.7	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ PP Ф40 , PN16 - включително фитинги	м.	0.00		
2.1.8	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ PP Ф40 , PN20 - топла вода - включително фитинги	м.	20.00	19.20	384.00
2.1.9	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ PP Ф50 , PN16 - включително фитинги	м.	0.00		
2.1.10	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ PP Ф50 , PN20 - топла вода - включително фитинги	м.	0.00		
2.1.11	ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ Ф2"-пощинковани - включително фитинги	м.	70.00	23.65	1 655.50
2.1.12	БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - смесителна стенна	бр.	15.00	54.00	810.00
2.1.13	БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКА МИВКА - смесителна стенна	бр.	3.00	65.32	195.96
2.1.14	ФОНТАНКА - канелка	бр.	2.00	50.00	100.00
2.1.15	ДУШ БАТЕРИЯ	бр.	8.00	10.00	880.00
2.1.16	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф20- обикновен	бр.	19.00	9.40	178.60

София

БГДА

2.1.17	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф25- обикновен	бр.	4.00	12.25	49.00
2.1.18	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф32- обикновен	бр.	2.00	21.83	43.66
2.1.19	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф40- обикновен	бр.	0.00		
2.1.20	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф50- обикновен	бр.	0.00		
2.1.21	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф20- секретен за писоар	бр.	4.00	15.98	63.92
2.1.22	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф20- обикновен, с изпразнител	бр.	6.00	15.27	91.62
2.1.23	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф25- обикновен с изпразнител	бр.	0.00		
2.1.24	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф32- обикновен с изпразнител	бр.	0.00		
2.1.25	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф40- обикновен с изпразнител	бр.	0.00		
2.1.26	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф50- обикновен с изпразнител	бр.	0.00		
2.1.27	ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 0.3кW	бр.	1.00	530.00	530.00
2.1.28	ВОДОМЕР Ф30-студена вода	бр.	1.00	170.00	170.00
2.1.29	ПК ф2" - комплект	бр.	3.00	204.00	612.00
2.1.30	Устройство срещу обратен поток - клапа възвратна	бр.	1.00	74.44	74.44
2.1.31	УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф20	бр.	121.80	1.83	222.89
2.1.32	УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф25	бр.	30.40	2.15	65.36
2.1.33	УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф32	бр.	88.00	2.35	206.80
2.1.34	УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф40	бр.	24.40	2.65	64.66
2.1.35	УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф2"	бр.	65.00	2.80	182.00
2.1.36	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м.	272.00	1.00	272.00
<b>2.2 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ- доставка и монтаж</b>					
2.2.1	ТРЪБИ РР Ф20 -9мм	м.	50.00	1.15	57.50
2.2.2	ТРЪБИ РР Ф20 -19мм	м.	35.00	2.74	95.90
2.2.3	ТРЪБИ РР Ф25 -9мм	м.	17.00	1.44	24.48
2.2.4	ТРЪБИ РР Ф25 -19мм	м.	0.00		
2.2.5	ТРЪБИ РР Ф32 -9мм	м.	0.00		
2.2.6	ТРЪБИ РР Ф32 -19мм	м.	35.00	3.84	134.40
2.2.7	ТРЪБИ РР Ф40 -9мм	м.	2.00	1.74	3.48
2.2.8	ТРЪБИ РР Ф40 -19мм	м.	17.00	4.50	76.50
<b>3 КАНАЛИЗАЦИЯ- доставка и монтаж</b>					
<b>3.1 КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ</b>					
3.1.1	PVC ТР. и фасонни части вкл.Ф50	м.	15.00	10.15	152.25
3.1.2	PVC ТР. и фасонни части вкл.Ф110	м.	50.00	14.43	721.50
3.1.3	PVC ТР. и фасонни части вкл.Ф160- дебелостенни	м.	158.00	22.31	3 524.98
3.1.4	PVC ТР. и фасонни части вкл.Ф200- дебелостенни	м.	35.00	33.48	1 171.80
3.1.5	PVC ТР. и фасонни части вкл.Ф250- дебелостенни	м.	60.00	47.74	2 864.40
3.1.6	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф110 - поцинкована ламарина	м.	20.00	16.32	326.40
3.1.7	ПОДОВ СИФОН Ф50	бр.	25.00	19.50	487.50
3.1.8	ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110	бр.	11.00	36.00	396.00
3.1.9	РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф100	бр.	0.00		
3.1.10	РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф160	бр.	0.00		
3.1.11	ТОАЛЕТНА МИВКА В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН	бр.	15.00	72.33	1 084.95
3.1.12	КУХНЕНСКА МИВКА В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН	бр.	3.00	600.00	1 800.00
3.1.13	Аусгус	бр.	2.00	87.40	174.80
3.1.14	ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ В КОМПЛЕКТ С ФАСОННИ ЧАСТИ	бр.	15.00	143.52	2 152.80
3.1.15	ДУШ	бр.	8.00	110.00	880.00
3.1.16	ДУШ КАБИНКИ	бр.	0.00		
3.1.17	ПИСОАР	бр.	2.00	180.75	361.50
3.1.18	ФОНТАНКА	бр.	2.00	300.00	100.00
3.1.19	ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА РШ	бр.	2.00	300.00	600.00

\* СОФИЯ

3.1.20	РЕВ. ШАХТА Ф1000 с чугунен капак и дълбочина от 1,50 до 3,00м.	бр.	10.00	1 580.00	15 800.00
3.1.21	ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ	м.	318.00	1.00	318.00
3.1.22	УКРЕВАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф110	м.	100.00	2.07	207.00
<b>4 ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
4.1	ИЗКОП	м3.	250.00	13.85	3 462.50
4.2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ПОД ТРЪБИ	м3.	10.00	44.67	446.70
4.3	ОБРАТЕН НАСИП И УПЛЪТНЯВАНЕ	м3.	240.00	8.25	1 980.00
4.4	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ	м3.	240.00	3.24	777.60
				<b>ОБЩА СУМА:</b>	51 776.32


Дата: 02.05.2017 г.

Управител „Сетатех“ ЕООД



Емилия Радева/

Количествена сметка					
Обект: 62 ОУ „Христо Ботев“ гр. София, р-н "Връбница", ул. „I-ва“ 26 Фаза: Работен проект Част: Ел. инсталации					
№	Съдържание	Марка	Количеств о	Ед. цена	Сума
<b>I ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>					
1	ГРТ по схема 600/760/210mm	бр	1.00	3 857.24	3 857.24
2	ET1 и ET3 – полиестерни табла, вграден монтаж, 18 модула	бр	2.00	825.41	1 650.82
3	ET2 и ET4 – полиестерни табла, вграден монтаж, 24 модула	бр	2.00	1 085.46	2 170.92
4	Кабел 3x4мм <sup>2</sup>	м	40.00	3.91	156.40
5	Кабел 5х6мм <sup>2</sup>	м	16.00	9.39	150.24
6	Кабел 5x4мм <sup>2</sup>	м	114.00	6.50	741.00
7	Кабел 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	1 550.00	1.59	2 464.50
8	Кабел 3x2.5мм <sup>2</sup>	м	868.00	2.44	2 117.92
<b>II КАБЕЛНИ СКАРИ И РУС ТРЪБИ</b>					
9	Носач за кабелна скара с размери 100/50	бр	60.00	4.54	272.40
10	Носач за кабелна скара с размери 200/60	бр	60.00	5.35	321.00
11	Кабелна скара с размери 100/50	м	60.00	6.62	397.20
12	Кабелна скара с размери 200/60	м	60.00	8.86	531.60
13	Капак за кабелна скара 100/50	м	60.00	2.78	166.80
14	Капак за кабелна скара 200/60	м	60.00	3.89	233.40
15	Гофрирана тръба Ф50мм	м	24.00	4.73	113.52
16	Гофрирана тръба Ф32мм	м	54.00	1.97	106.38
<b>III АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ</b>					
17	Автоматичен прекъсвач, I <sub>n</sub> =6A	бр	5.00	11.91	59.55
18	Автоматичен прекъсвач, I <sub>n</sub> =10A	бр	22.00	10.92	240.24
19	Комбинирана дефектнотокова защита с автоматичен прекъсвач, I <sub>n</sub> =16A	бр	31.00	44.72	1 386.32
20	Автоматичен прекъсвач, I <sub>n</sub> =25A	бр	1.00	11.03	11.03
21	Автоматичен прекъсвач, I <sub>n</sub> =16A	бр	1.00	10.72	10.72
22	Автоматичен прекъсвач, I <sub>n</sub> =25A	бр	3.00	11.03	33.09
23	Автоматичен прекъсвач, I <sub>n</sub> =32A	бр	4.00	11.79	47.16
24	Автоматичен прекъсвач, I <sub>n</sub> =40A	бр	2.00	12.68	25.36
25	Автоматичен прекъсвач, I <sub>n</sub> =63A	бр	1.00	16.86	16.86
26	Автоматичен прекъсвач, I <sub>n</sub> =100A	бр	1.00	68.63	68.63
27	Задита от пренапрежение 25kA, 1500V	бр	1.00	968.72	968.72
28	Автоматичен прекъсвач, 125N 80A/C 4P	бр	1.00	335.66	335.66
<b>IV ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА</b>					
29	Евакуационно осв.тяло 11W с автономно захранване "СТРЕЛКА"	бр	19.00	48.96	930.24
30	Евакуационно осв.тяло 11W с автономно захранване "EXIT"	бр	10.00	48.96	489.60
31	Луминисцентно осветително тяло-4x14W,за монтаж в растерен окачен таван с размери 600/600мм,с рефлектор /решетка/ от надлъжни и напречни двойнопарabolични ламели от анодиран огледален алуминий, с ЕПРА	бр	130.00	66.69	8 669.70
32	Освет.тяло с лум.компактни лампи 1x18W за вграждане в гладък окачен таван - тип "луна"	бр	28.00	73.25	2 051.00
33	Освет.тяло с лум.компактни лампи 1x18W за открит монтаж - тип "луна"	бр	57.00	74.05	4 220.85
34	Луминисцентно осветително тяло 4x14W, за монтаж на таван /открито/ с ЕПРА	бр	11.00	69.37	763.07




35	Луминесцентно освет.тяло с лампи 1x36W за монтаж над "черна дъска" с асиметричен рефлектор насочен към дъската; с ЕПРА	бр	13.00	51.52	669.76
36	Луминесцентно освет.тяло с лампа 1x36W; с ЕПРА	бр	25.00	51.52	1 288.00
37	Луминесцентно освет.тяло с лампи 2x36W за вграден монтаж в окачен таван; с ЕПРА	бр	2.00	58.84	117.68
38	Аплик 26W	бр	3.00	47.12	141.36
39	Противовлажен аплик 26W /външно-входове/	бр	6.00	63.91	383.46
40	Осветително тяло тип "Камбана" предназначено за високи халета 1x150W	бр	6.00	99.68	598.08
41	Контакти за общо ползване	бр	27.00	5.31	143.37
42	Контакти с калачка	бр	79.00	5.82	459.78
43	Контакти трифазни	бр	1.00	12.37	12.37
44	Контакти за компютри	бр	17.00	15.26	259.42
45	Ключ-обикновен	бр	45.00	5.31	238.95
46	Ключ-сернен	бр	35.00	5.81	203.35
47	Лихт бутони	бр	26.00	5.31	138.06
48	Сервизен вентилатор	бр	16.00	38.85	621.60
<b>V МЕДИУМ ЗАЩИТА</b>					
49	Активен мълниеприемник si 40ms	бр	1.00	1 725.60	1 725.60
50	Комплект неръждаема мачта Н4 m с държачи за странничен монтаж 3бр x 150мм	бр	1.00	195.34	195.34
51	Алуминиев проводник ф8 мм	м	40.00	3.12	124.80
52	Присъединителна мултиклема за проводник ф8 към проводник ф8	бр	12.00	12.89	154.68
53	Държач за алуминиев проводник (клипс) за отвесен монтаж	бр	30.00	9.91	297.30
54	Ревизионна клема INOX за проводник ф8мм-шина40х4мм	бр	2.00	22.45	44.90
55	Ревизионен капак	бр	2.00	9.16	18.32
56	Шина поцинкована 40х4мм	м	20.00	2.74	54.80
57	Клема за връзка кол ф20мм-шина 40х4мм	бр	2.00	9.24	18.48
58	Заземителен кол поцинкован ф 20/L1500mm	бр	6.00	75.61	453.66
<b>VI ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
59	Демонтаж на осветителни тела	бр	310.00	4.22	1 308.20
60	Демонтаж на контакти	бр	124.00	1.05	130.20
61	Демонтаж на ключове	бр	106.00	1.05	111.30
62	Демонтаж на таблица	бр	6.00	62.34	374.04
<b>VII МОНТАЖ</b>					
63	Монтаж на етажни табла	бр	7.00	342.50	2 397.50
64	Монтаж на ГРТ	бр	1.00	1 293.62	1 293.62
65	Монтаж на ключ	бр	106.00	2.77	293.62
66	Монтаж на контакт	бр	124.00	2.77	343.48
67	Монтаж на осветително тяло	бр	310.00	8.11	2 514.10
68	Монтаж на вентилатор	бр	16.00	12.30	196.80
69	Монтаж на кабелна скара	м	120.00	4.48	537.60
70	Полагане на кабел	м	2 588.00	1.44	3 726.72
71	Монтаж и свързване на ел. автомати в ел. таблица	бр	72.00	1.84	132.48
<b>Д Интернет и ТВ</b>					
1	Монтаж и свързване на ел. автомати в ел. таблица	бр.	16.00	1.84	29.44
2	Кабел FTP - клас 5	м	500.00	1.89	945.00
<b>ОБЩА СУМА: 58 476.86 *</b>					

Дата: 02.05.2017 г.

Управител „Сетатех“ ЕООД: \*.\*.

Мария Ганчева ЕОУ



Количествено стойностна сметка						
62 ОУ "Христо Ботев"						
гр. София, р-н "Връбница", бул. Ефрем Чучков 26						
Фаза: Работен проект						
Част: Благоустройството						
№:	Видове работи	Марка	Количество	Ед. цена	Общо	
<b>1</b>	<b>Разрушителни и демонтажни работи</b>					
1.1	Разкопаване и натоварване на превозно средство на затъпкана пръст (за пласт с дебелина 10см.)	м <sup>2</sup>	626	4.25	2660.50	
1.2	Изваждане на бордюри, вкл. почистването им (където ще се използват отново)	м	173.40	4.65	806.31	
1.3	Разкъртване на същ. бетонови бордюри и превоз на депо	м	60.53	4.44	268.77	
1.4	Разваляне на тротоар от бетонови тротоарни площи с основа пясъчно легло	м <sup>2</sup>	21.84	1.22	26.64	
<b>2</b>	<b>СМР - Тротоари</b>					
2.1	Ремонт / демонтаж, почистване и пренараждане/ на настилка от бетонови тротоарни площи - 33/33/3см.	м <sup>2</sup>	21.84	32.41	707.83	
2.2	Доставка и полагане на настилка от бетонови тротоарни площи - 33/33/3см.	м <sup>2</sup>	626	20.61	12901.86	
2.3	Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой - 10см.	м <sup>2</sup>	648	4.84	3135.84	
2.4	Доставка и полагане на дрениращ баластрен слой - 10см.	м <sup>2</sup>	648	3.12	2021.76	
2.5	Доставка и полагане на хидроизолация мазана еластична - на един пласт за обмазване цокъл	м <sup>2</sup>	363.40	6.68	2427.51	
2.6	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции - 10см.	м <sup>2</sup>	648.00	3.12	2021.76	
2.7	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20см.	м	1211.10	13.25	16047.08	
2.8	Доставка и полагане на защита на хидроизолацията	м <sup>2</sup>	363.40	3.65	1326.41	
2.9	Доставка и монтаж на компенсатор /упълнителна лента/ при фуга с цокъл	м	1211.10	2.13	2579.64	
2.10	Варо-циментова замазка под тротоарните площи - 3 см	м <sup>2</sup>	648.00	12.42	8048.16	
<b>3</b>	<b>Елементи на парковото обзавеждане /вкл. доставка и монтаж/</b>					
3.1	Доставка и монтаж на паркова пейка	бр.	24.00	182.44	4378.56	
3.2	Доставка и монтаж на пейка за инвалиди	бр.	3.00	324.12	972.36	
3.3	Доставка и монтаж на парков кош за смет	бр.	10	85.57	855.70	
3.4	Доставка и монтаж на стойка за велосипеди	бр.	2	286.70	573.40	
<b>4</b>	<b>СМР ограда</b>					
4.1	Разваляне / демонтаж на ограда	м	9.6	2.35	22.56	
4.2	Изработка на нови метални колонки - ограда	м	8.16	16.52	134.80	
4.3	Доставка и монтаж на стоманени рамки с телена мрежа от оградни елементи	м	5.16	22.37	115.43	
4.4	Врата 400/190 от телена мрежа от оградни елементи	бр.	1	321.60	321.60	
4.5	Шлейфане на метални елементи - ограда	м <sup>2</sup>	885.96	2.28	2019.99	
4.6	Грундиране на метални пани с антикорозионен грунд	м <sup>2</sup>	885.96	2.70	2392.09	
4.7	Боядисване с алкидна /блажна/ боя	м <sup>2</sup>	885.96	4.11	3641.30	
<b>5</b>	<b>СМР асфалт</b>					
5.3	Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	м <sup>2</sup>	1950	32.40	63180.00	
<b>6</b>	<b>СМР зелени площи</b>					
	Подсяване с тревни смески (с включена предварителна обработка на почвата, материали и дейности по подсяването)	м <sup>2</sup>	2250	6.25	14062.50	
				ОБЩА СУМА:	147650.36	

Дата: 02.05.2017 г.

Управител „Сетатех“ ЕООД: .....  
София

Мария Рандева

ЕООД

**Количествено-стойностна сметка**

**Обект: 62 ОУ "Христо Ботев"**

**гр. София, р-н "Връбница", бул. Ефрем Чучков 26**

**Фаза: Работен проект**


**Част: Видеонаблюдение**

<b>№ по ред</b>	<b>Описание на строително-монтажни работи</b>	<b>Ед. мярка</b>	<b>Количест во</b>	<b>Единична цена (лева)</b>	<b>Обща цена (лева)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4.00</b>	<b>5.00</b>	<b>6.00</b>
<b>Видеонаблюдение</b>					
8	Монитор 22"	бр.	1.00	958.61	958.61
9	UPS	бр.	1.00	457.52	457.52
10	DVR	бр.	1.00	76.53	76.53
11	Твърд диск 1TB	бр.	1.00	225.70	225.70
12	Камери	бр.	8.00	66.38	531.04
13	Кабел FTP	м.	150.00	0.89	133.50
<b>Труд за изпълнение</b>					
14	Монтаж на видеонаблюдение	бр.	1.00	375.46	375.46
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>2 758.36</b>

Дата: 02.05.2017 г.

Управител „Сетатех“ ЕОД.


.....  
Мария Рандева/



Количествено стойностна сметка						
Обект: 62 ОУ „Христо Ботев“						
гр. София, район "Връбница", ул. "1 - ва" №26						
Фаза: Работен проект						
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярки	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)	
1	2	3	4.00	5.00	6.00	
	Система за охрана - СОТ					
1	Централа	бр.	1.00	865.24	865.24	
2	Клавиатура	бр.	1.00	129.47	129.47	
3	Обемен датчик	бр.	28.00	65.37	1 830.36	
4	Сирена	бр.	3.00	89.66	268.98	
5	Предавател	бр.	1.00	265.38	265.38	
6	Мобилен паник бутон /дистанционно/	бр.	2.00	21.22	42.44	
7	Магнит за врата	бр.	4.00	4.62	18.48	
8	Кабел 8 x 0.22 mm <sup>2</sup>	м.	500.00	1.95	975.00	
9	Гофрирана тръба Ф13 мм	м.	500.00	0.48	240.00	
	Труд за изпълнение					
10	Монтаж и свързване на Централа	бр.	1.00	165.37	165.37	
11	Монтаж и свързване на Датчик, магнит за врата и сирена	бр.	35.00	12.33	431.55	
12	Полагане на кабел и гофрирана тръба	м.	500.00	2.12	1 060.00	
13	Инсталация и прозвъняване на Софтуер	бр.	1.00	240.60	240.60	
ВСИЧКО:						6 532.87

Дата: 02.05.2017 г.

Управител „Сетатех“ ЕОД





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБРАЗЕЦ

„Сетатех“ ЕООД

(наименование на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За обособена позиция № 2 - Основен ремонт/реконструкция на 62 ОУ „Христо Ботев“, бул. „Ефрем Чучков“ № 26, район „Връбница“: посочва се наименованието на обособената позиция, за която участникът прави предложение за изпълнение

Долуподписаната Мария [REDACTED] Рандева

(трите имена)

в качеството си на Управител в/на „Сетатех“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 202571423, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Богдан № 5, ет.5, ап.7, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община, по 26 обособени позиции,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура, за обособена позиция № 2 - Основен ремонт/реконструкция на 62 ОУ „Христо Ботев“, бул. „Ефрем Чучков“ № 26, район „Връбница“

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с националните и европейски норми и добри практики в строителството.

Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Предлагаме следните условия за изпълнение, които подлежат на оценка, съгласно избраната от възложителя методика:

1. Управление на риска

1.1. Мерки за превенция и управление на потенциарни рискове

Изпълнителят следи отблизо всички процедури и своевременно идентифицира всеки потенциален проблем, като взема мерки за намаляване на риска от него.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(за подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване или обезвреждане) ще се извършва по реда на чл. 8 от ЗУО - само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата за класификация на отпадъците.

**2.10.2.** След приключване на строително-монтажните работи (СМР) и преди организиране на процедурата за предаване на обекта, строителната площадка ще бъде изчистена и околното пространство възстановено (приведено в проектния вид).

Изпълнителят извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството.

**2.10.3.** Основни приоритети при управлението на отпадъците са:

- предотвратяване образуването на отпадъци;
- оползотворяване на отпадъците чрез извличане на вторични сировини;
- окончателно обезвреждане на отпадъците.

**2.10.4.** Основни мерки за осъществяването на управлението на отпадъците са:

- своевременно почистване на терена;
- подобряване на отчетността;
- засилване на текущия и превантивния контрол;
- създаване на системи за рециклиране.

**3.** Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка 185 /сто осемдесет и пет/ календарни дни.

**4.** Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности /в години/.

- 10 години (словом: десет години) - за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях /в съответствие с чл. 20, ал. 4, т. 1. Наредба № 2 от 31.07.2003/

- 5 години (словом: пет години) - за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда /в съответствие с чл. 20, ал. 4, т. 3. Наредба № 2 от 31.07.2003/

- 5 години (словом: пет години) - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 2 и 3 / в съответствие с чл. 20, ал. 4, т. 4. Наредба № 2 от 31.07.2003/

*Забележка: Предложението за гаранционни срокове трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.*





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

5. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.
6. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 3 месеца включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.
7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, като ми е известна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

**Приложения:**

1. Линеен график за изпълнение на СМР.
2. Други по преценка на участника.

Дата	02/ 05/ 2017г.
Име и фамилия	Мария Рандева
Подпись (и печат)	..... 

## **РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

**1. Възложителят предоставя достъп до цялата техническа документация в Профила на купувача, на адрес: [http://www.sofia.bg/Profil\\_na\\_kupuvacha.asp](http://www.sofia.bg/Profil_na_kupuvacha.asp)**

СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записи по всички части към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки (Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата документация.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.

### **Общи и специфични изисквания към строителните продукти**

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвидданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на сградите.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от

05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придржават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) *декларация за експлоатационни показатели* съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ETO). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „CE“;

2) *декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ETO. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „CE“;

3) *декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталациране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и лицето, упражняващо инвеститорски контрол на строежа.

Преди полагане на материалите да се представят мостри за одобрение от страна на Инвеститорски контрол, Строителен надзор, Проектант и Възложител.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придржаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят прекратява договора по реда, описан в Проекта на договор.

**Забележка:** Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

## **1.1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:**

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

### **Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:**

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: <http://www.nap.bg> [www.nap.bg](http://www.nap.bg)

### **Относно задълженията, опазване на околната среда:**

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

### **Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:**

Министерство на труда и социалната политика:

- Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>
- София 1051, ул. Триадица №2
- Телефон: 8119 443