
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

европейски съюз -х РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОГОВОР

■ Л Ш . : .Днес ..Т..У............  ......2019 г., в гр. София, между:

С ТОЛИЧНА ОБЩИНА 
> I "М о с к о в с к а "  №  33

гкгисттлциопьн И|1ДККЧ| L! ДЛ'['А

: ТрШ^гуууцЬш
тСТО ЛИ ЧН А  ОБЩ ИНА, ЕИК по БУЛСТАТ «00696327, с адрес: гр. София, ул. 

„Московска” № 33,представлявана от кмета на Столична община Йорданка Асенова 

Ф андъкова, наричана за краткост ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ, от една страна 

и от друга страна

„КЛИМ А ТРО НИ К“ ЕООД, ЕИК: 175340669, със седалище и адрес на управление 

Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Сердика, п.код 1233, ул. 

Козлодуй 82, тел: i , e-mail: kliniatronikaTrabv.bg. представлявано от Цветан

Кордев в качеството му на управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Решение № СОА19-РД92-68/22.03.2019г., изменено с Решение СОА19- 

РД92-94/23.04.2019г. на Кмета на СО (процедурата е открита с Решение СОА18-РД93- 

46 от дата 26.03.2018 г. , изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение 

или допълнителна информация СОА18-РД93-115 от дата 20.06.2018 г., Уникален номер 

в регистъра на обществени поръчки 00087-2018-0034 и Уникален номер в ОВ па ЕС 

2018/S 063-138871 от дата 30.03.2018 г.) и на основание чл. 112, ал.6 и при условията 

на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП и §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр.86 от 

18.10.2018 г., в сила от 01.03.2019 г.), се сключи настоящия договор за следното:

1. ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ приема да изпълни срещу 

заплащане на възнаграждение основен ремонт/реконструкция на 140 СОУ (ново 140 

СУ) „И ван Богоров”, ж.к. „Обелп-2”, ул. „Дпко Илиев4 № 9, район „Връбница” ,

наричано по-долу „обект/а” . Дейностите по настоящата обществена поръчка се

Проект: Изгра.нсдане, основа//кмонт/реконсшрук11ни па 26училища и детски градини па територията па Столична 06141111а", А "

наДЕФП BGI6RFOPOO/-I.OOI-OOOI COI от 28.06.2013г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
.. Региони в растеж 2014-2020 о., съфшшисираиа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионато развитие
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е в р о п е й с к и  с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 1е

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

осъществяват с подкрепата и финансирането на Оперативна програма ..Региони в растеж 

2014-2020“. Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие.

(2) И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност да извърши строителните 

и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, 

предвидени в одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с изискванията на 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория 

строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи 

изпълнението на предмета на договора.

Чл. 2. С подписването на настоящия договор И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ декларира, че е 

запознат с обекта, с инвестиционните проекти и цялостната техническата документация, 

и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения, след писменото 

му уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, че е осигурено финансиране за 

изпълнение на СМР за обекта предмет на този договор.

Чл. 3. (1) Договорът е без осигурено финансиране

(2) Изпълнението на дейностите по договора започва след осигуряване на 

финансиране, за което ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи е 370 (триста и 

седемдесет) календарни дни, съгласно предложението на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва 

да тече от датата на съставяне на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка 

и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3/ 31.07.2003 год. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4ГСроковете за изпълнение на отделните строително - монтажни работи не могат 

да бъдат по-дълги общо от срока по ал. 3.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩ АНИЯ

И. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРО К НА ДОГОВОРА

Проект: ,, / Ьграждане, основен /кмонт/реконструкция на 26 учияшча и детски градини на територията на Столична община ", Ле
наЦБФП BG16REOP00/-1.00I-0001 С01 от 28,06,20!8г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„ Региони в растеж " 201-1-2021) г., афш ансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл.4. (1) Общата стойност на договора е 2 800 045,55 /два милиона осемстотин хиляди 

четиридесет и пет лева и петдесет и пет стотинки/ без ДДС или 3 360 054,66 /три 

милиона триста и шестдесет хиляди петдесет и четири лева и шестдесет и шест 

стотинки/ лв. с ДДС, съгласно предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени и 

количества в КСС, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на 

изпълнение.

(2) Стойността е формирана на база на количествата СМР, дейностите за 

изпълнение на договора, единичните цени (включващи труд, механизация, материали, 

допълнителни разходи, печалба и всички други, необходими за изпълнение) на видове 

работи, съгласно ценовото предложение на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към него. 

Чл.5. (1) Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва по банкова сметка 

на И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ в обслужваща банка !, IBAN:

(2) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ превежда на И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ аванс до 50 % - /петдесет на сто/ 

от стойността по чл.4, ал.1, в срок до 30 (тридесет) дни от направено писмено искане от 

И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ за плащане на аванс и представяне на гаранция за авансово плащане 

в размер на 100% от стойността на искания аванс. 100% от гаранцията за авансово 

плащане се освобождава от Възложителя до издаване на РП.

(3) Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно предложението, 

въз основа на протокол за установяване на действително извършени СМР, съставен от 

И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ и проверен и съгласуван с ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и 

КОНСУЛТАНТА, упражняващ СТРО И ТЕЛЕН  НАДЗОР и фактура, в 30 /тридесет/ 

дневен срок.

(4) Допускат се междинни плащания при условията на ал.З, като сбора от сумата на 

междинните-плащания и преведения-аватте нс може да пад1шшава-90%(деветдесетна 

сто) от посочената в чл.4, ал.1 сума - обща стойност на договора. Размерът на 

междинното плащане не може да бъде по-малко от 20% от общата стойност, посочена в 

чл. 4, ал.1.

Проект: „ Изграждане, основен реионтрекинструкцин па 26училища и детски градини па територията на Столична община". Л?
наДБФП I1GI6RFOPOOI-1.001 -0001 С01 от 28 06 20!8г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
.. Региони в расте ж' 20 N-2020 г  сьфшшпсирана от Европейския ськп чрез Европейския фонд за регионално развитие.

, както следва:
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(5) Окончателното разплащане се извършва при условията на ал.З, в 30 (тридесет) дневен 

срок след издаване на РП за обекта, като се приспада преведения аванс и извършените 

междинни плащания.

(6) Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на 

строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само 

тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества 

се разплащат от непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената 

на договора.

(7) Непредвидените и/или допълнително възникнали видове и количества СМР се 

определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ 

КО НТРО Л, СТРО И ТЕЛЕН  НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 

процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора. За тези видове работи

И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ изготвя,а И НВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ II СТРОИТЕЛНИЯ 

НАДЗОР утвърждават анализни цени, съставени въз основата на елементи на 

ценообразуване, както следва:

- средна часова ставка

- допълнителни разходи върху труд

- допълнителни разходи върху механизацията

- доставно-складови разходи

- печалба

3,80 лв./час 

85%

35%

5 %

8%

като разходните норми за труд и механизация се залагат, съгласно УСН и ТНС. Ако 

някои видове работи липсват в тези норми, се прилага “Билдинг мениджър” или Местни 

норми;

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на 

производители или официални дистрибутори.

(8) Цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

Проект Изграждане, основен ремонт.реконструкции на 26училища и детски градини на територията на Столична община ", М
на ЦЕФП BGI6RFOP00I-UMI-000I С01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж ' 2014-2020 г., съфштпещюча от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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(9) Извършването на промени във видовете и количествата на строителните и 

монтажните работи от количествено - стойностната сметка, възникнали по време на 

изпълнение на СМР се съгласува с ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ 

КО НТРО Л, СТРО И ТЕЛЕН  НАДЗОР н ИЗП ЪЛНИ ТЕЛ преди да започне 

изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а 

количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от

И ЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР,

придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за 

одобрение.

(10) В случай, че И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯТ сключи договор/договори за подизпълнение частта 

от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като 

отделен обект на И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ или на ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 

заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(11) Разплащанията по ал. 10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен 

да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(12) Към искането по ал. 11, И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(13) ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯТ има право да откаже плащаме по ал. 11, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(14) Всички разходооправдателни документи, следва да включват текста: „Разходът е по 

ДПБФП № BG16RFOPOO1-1.001-0001-С01, като И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ посочва датата и 

номера на сключения ДПБФП, след като бъде уведомен за сключването му от

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 6. (1) И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ с длъжен:

Проект: „Изг/заждане, основен 1>емошя)кконструк11Ш1 на 26 училища и детски градини на територията на Столична обнрша", Л?
наДБФП BG16RFOPOOI-/,001-0001 -С01 от 28 06 2018c който се осъществява сфинансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в  /юстеж” 2012-2020 г., сифинапсирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, 

качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата 

нормативна уредба и приложимите технически стандарти и норми в строителството;

2. да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност 

и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и условията 

на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални 

ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото 

законодателство.

3. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални 

ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия 

договор;

4. да извърши всички дейности по чл.1, съгласно одобрените инвестиционни 

проекти, екзекутивна техническа документация, при спазване на изискванията на чл.169, 

от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации, Техническото предложение и 

приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, 

правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер 

и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

5. да спазва изискванията за здравословни условия и безопасност на труда, пожарна 

безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови 

нормативни актове в приложимата област;

6. да влага в строително - монтажните работи материали и строителни изделия, 

отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което 

се установява с представени от И ЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, декларации и сертификати 

за съответствие;

. да осигурява достъп и*съдействие на липата, контощеупражняватстроителеп 

надзор, инвеститорски контрол, авторски надзор и др. лица определени от 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, както и на всички др. неупомеиати изрично лица или органи 

осъществяващи контрола върху изпълнението на СМР дейности;

Проект:Изграждане, основен рсмонтреконструкция на 26училища н детски градини на територията на Столична община ", ЛЬ
наДБФГ} BGI ORFOI’Ofl 1-1,001-0001-C0I от 28 06 2018г конто се осьщеснштш с финансовата подкрепа на Оперативна програма
.. Региони в /манеж  ” 201-1-2020 г , т/тнансирапа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

8. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 

допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнени работи и др., констатирани от 

строителния и инвеститорския контрол, от общински и държави органи и др. лица имащи 

отношение към строителните работи предмет на този договор;

9. да отстранява за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при 

извършване на възложените СМР в указания му от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ срок;

10. да обезопаси работната площадка, върху който ще се извършват СМР, 

включително да постави строителна ограда, както и да охранява обекта, с оглед 

недопускане на лица на територията на строителната площадка, които нямат отношение 

към строителния процес.

11. да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ винаги, когато има 

опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

12. да изпълнява в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, строителен и инвеститорски контрол и авторски надзор, в резултат 

на направена документална проверка или проверка на място;

13. да не използва др. технически лица (експерти), извън тези които е заявил че ще 

ползва за изпълнение на поръчката, включително такива, които отговарят за контрола на 

качеството. Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след 

предварително писмено съгласие на ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ и при наличие на обективни 

причини за това. Предложеният нов експерт трябва да притежава образование, 

квалификация и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.

14. да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на 

дърветата, тротоарите и площадките.

15. да не допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура 

вътре и извън границите-на обекта.

16. ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва 

взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и 

сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно относимите действащи 

разпоредби в Република България.

Проект:11згра.ждапе, основен /клюит/реконструкцня на 26yuit.viuia и детски градини па територията па С/налична община ", .А"
паДБФП BO 16RFOPOOI ■ 1.001-0001 С01 от 2tt.06.20lSc който се осъществява с финансовата подкрепа па Оперативна програма
„ Региони в растеж " 2014-2020 г„ съфинапсирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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е в р о п е й с к и  с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

17. да осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и 

протоколи, съобразно изискванията иа ЗУТ, Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството.

18. да представи преди сключване на договора и поддържа за целия период на 

договора валидна действаща полица за застраховка по чл. 171 от ЗУТ, с минимален 

размер на застраховане в съответствие с чл. 5 от Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството, която се задължава да 

поддържа за целия период на изпълнение на договора.

19. да осигури всички съгласувания, разрешения и други необходими документи за 

извършване на строително - монтажните работи, като при необходимост 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ му оказва съдействие.

20. да предаде на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ пълен комплект от документи необходими за 

приемането на обекта;

21. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с 

изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

22. да възстанови на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ всички суми по констатирани нередности, 

заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства, когато тези 

нередности са породени от действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за които той 

отговаря.

23. Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочения в 

офертата подизпълнител в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор. В срок от 

три дни от сключването на договор за подизпълнение или договор замяна или включване 

на подизпълнител, изпълнителят представя копие на договора, заедно с всички 

документи които доказват изпълнението чл. 66, ал. 14 ЗОП.

24. След сключване-на договора и найчсъсио-преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката

Проект■ ..Изграждане, основен ремонт-реконструкция на 26 уиаищ а и детски градини на територията на Столична община ", №
наДБФП BGI6RFOP001-1.001-0IM1 С01 от 28.06.2018г който са осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„ Региони в /мете ж" 2014-2020 г,. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

25. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора 

за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне 

необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

26. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

27. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 

за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

(2) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали в процеса на 

изпълнение на СМР, И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ е длъжен да съгласува действията по 

преодоляването им с ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, проектанта, извършващ авторски надзор и 

лицата упражняващи строителен и инвеститорски контрол.

(3) При необходимост от промени в одобрените инвестиционни проекти или при 

всяко несъществено отклонение от инвестиционните проекти в процеса на работа, 

задължително трябва да бъде предварително съгласувано с ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ / 

ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, ПРОЕКТАНТА И СТРО И ТЕЛН И ЯТ НАДЗОР и 

отразено в заповедната книга на строежа, за което се съставя екзекутивна документация 

и друга, отразяващи тези отклонения. След завършване на СМР, при подготовка за 

предаване на строежа, респективно някой етап, И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ изготвя окончателна 

екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната 

документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или 

актуализирани проекп ш-документи и чертежи, втсг. и отбелязанитенатях промени при 

изпълнение на СМР. Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена 

от участниците в строителния процес според нормативите изисквания. Екзекутивната 

документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

Проект: „ Изграждане, основен ремант/реконструкция па 2бучиятца и детски градини на територията иа Столична община ", Л1‘
наДБФП 1Ю ! 6I1FOPOO1-1 МО I-000! С01 от 28 06.20!8г който се осъщеспшнва с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в/шетеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(4) И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, 

в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време 

на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за 

вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(5) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, са за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) И ЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска 

повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън 

границите на обекта.

(7) В случай че по своя вина И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ причини щети по ал. 5 и ал. 6, то 

възстановяването им е за негова сметка.

(8) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 

изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или 

имуществото на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на настоящия договор 

или като последица от него.

(10) Наложените санкция при констатирани от контролни органи нарушения, които 

са резултат на виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за негова сметка.

(11) И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълнение предмета на 

договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(12) Необходимите за извършването на СМР електро и водозахранване се 

осигуряват от Изпълнителя със съдействието на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, като разходите за 

консумация са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(13) Преди влагането- на~ м атери ал и и елем ен т, предмет на архитектурното 

решение ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ трябва да получи писмено предварително разрешение от 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, което се дава след представяне на мостри.

(14) И ЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:

Проект: „Пзгра.жОане. основен /клюит реконструкция на 26 училища ч Оетски градини на територията на Столична община “ Л»
на ДБФП BGI6RFOPOOI-1.001 0001 C0I от 28.06 2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

Региони в растеж" 20 N-2020 е., съфинапсирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност 

по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва насоките 

за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите 

актуализации.

2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, 

Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция 

„Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и 

външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това число и 

достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани 

с финансово- техническото управление на дейността, както и да направи всичко 

необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на достъпно 

място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, 

Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, Дирекция 

„Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и други 

национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури 

присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, преглед 

на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на представената 

безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, свързана с 

изпълнението на проекта и задълженията му по договора.

4. И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, 

съдържащи се вдокладитеотпроверктгнамясто.

5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или 

действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на 

дейностите. „Нередност" е всяко действие или бездействие, на стопански субект, което

Проект: „ Изграждане. основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична <я)щина", М>
иаДПФП SGI6REOPOOI-1.001-0001 С01 от 28.06.2018? който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
.. Региони в растеж " 201-1-2020 г.. сьфинансиршш от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по проекта, като 

бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.

6. да информира ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, 

Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на 

Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския 

съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички 

документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата на 

последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни процедури 

или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, 

предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите 

доклади, в други документи, свързани е изпълнението на проекта, и при всички контакти 

с медиите. И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на 

Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. 

Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова 

информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление: „Този 

документ е създаден в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция 

на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична 

община и при никакви обстоятелства' не може да се счита, че този документ отразява 

о"фпппалтгото~станоБищетта~ЕБропейскиясъгоз'тгУправляБащин оргаггпа ОПРР~2014-

9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че 

проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за 

тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране,

Проект: .. Изграждане, основен /к‘монт/ре конструкция на 26училища и денк ки градини на територията на Столична община' Л5>
наДБФП BG16RFOP001-I.001-0001 COI от 28.06.2018г който се осън/есшвяка с финансовата подкрепа на Оперативна програма
,.Региони в растеж" 201-1-2021)съфипанспрапа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

2020 г ”.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.З, чл.4 и 

чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (НС) №821/2014 г. на Комисията.

(15) Изпълнителят се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната 

среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява 

неорганизираните прахови емисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка 

и пътните настилки в границата на обекта.

Чл. 7. И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ има право :

1. да иска от ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

възложените по настоящия договор работи;

2. да иска от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ приемане на възложените работи, предмет на 

настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническата спецификация, приетото 

предложение и всички действащи към момента нормативни документи, правилници, 

нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и 

изискванията на ЗУТ, и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на 

настоящия договор;

3. да получи договореното в чл. 4 възнаграждение за изпълнение на настоящия 

договор, при условията и по реда, установени с него.

Чл. 8. ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ е длъжен:

1. да предостави на И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ своевременно всички строителни книжа и 

налична документация, позволяващи започването и изпълнението на строителните и 

монтажните дейности;

2. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

възложенитемуработи;

3. да приеме изработеното от И ЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и при 

условията на настоящия договор;

4. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 4 възнаграждение за 

извършените работи, в размер и съобразно уговорените срокове и начин.

Проект: „Изграждане, основен ре иоит/реконструкцпя на 3$училища н детски градини на територията на Столична оби/ииа", ЛЬ
на ЦБФП DG16RFOP001 - / 001-0001 С01 от 28 Об 2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони е [застеж" 2014 2020 г , съфнзшнснрана от Ен/зонейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ I

t

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

5. да осигури работната площадка, върху която ще се извършват СМР.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ има право:

1. да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да 

създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да иска от И ЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без 

отклонения от условията на настоящия договор.

3. да извършва подбор на материалите по предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

мостри;

4. да не заплаща изпълнените СМР за които не са одобрени мостри;

5. да иска наново да бъдат изпълни СМР, за които не са одобрени мостри, без да 

дължи заплащане на извършените работи с материали от неодобрените мостри;

6. да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени 

материали до отстраняване на тези недостатъци от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Недостатъците по точки 5 и 6 на ал.1 се отстраняват до изтичане за изпълнение 

на договора или в определен от ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ подходящ срок. Срокът за 

отстраняване на недостатъците се определя с предписание на инвеститорския контрол 

или на строителния надзор, в съответния констативен акт, което се вписва в заповедната 

книга.

(3) Ако И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по 

предходната алинея ред и срок, същият дължи неустойка по 500 (петстотин) лева на ден 

за обезщетение на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ като последния има право да се удовлетвори за 

дължимите като неустойка суми по тази алинея от стойността на междинните плащания 

или окончателното плащане по настоящия договор, или от гаранцията за изпълнение.

(4) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- за поддържане на валидна застраховка по чп.171 от ЗУТ- до" 

приемането на обекта, той може да спре всички плащания, които дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняването му.

(5) ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби 

вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна

Проект: „Изграждане, основен ремонт/рекопструкция на 26 училища п (конски градини на територията на Столична община". ЛЬ
наДБФП UGI6RFOPOOI-1.001-0001 С01 от 28,06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа па Оперативна програма
„Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионални развитие
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ЕВРОПЕЙСКИ ф о н д  за  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на 

неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

Чл. 10. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с инвестиционните проекти, 

обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обекта и 

количествените сметки /КС/, представляващи неразделна част към документацията на 

обществената поръчка и този договор.

Чл. 11. (1) Осигуряването на необходимите материали, детайли, конструкции, 

както и всичко друго, необходимо за строителството, е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап 

изпълнение трябва да са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба 

№ РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България и/или сертификати, удостоверяващи съответствието 

на материалите с действащите стандарти -  БДС; БДС EN, които въвеждат международни 

или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски 

стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

(3) Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в обекта трябва да са 

годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за 

вграждане, монтиране, поставяне “ или инсталиране “ при обновявания, ремонти И 

реконструкции на сградите.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 отЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 

05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите

Проект „ Изграждане, основен ремонтУ/>еконструкг1ия на 26 училища н детски градини на територията на Столична община ", Ah
наДБФП BG16RFOPOOI - 1.001 0001 C0I от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

Региони в растеж ' 2014-2020 см/шнанснрана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

V. СТРО И ТЕЛН И  КНИЖ А, ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

М АТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на Република България. Строителните продукти се влагат в строежа въз основа на 

съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от 

инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 

305/2011, изм. с Регламент (ЕС) № 574/2014 на Комисията, когато за строителния 

продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа 

оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен 

продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 

обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 

съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 

маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, 

когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез 

серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални 

изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са 

определени.

(4) И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ е длъжен да доставя и влага само строителни продукти, 

които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или 

инсталиране в обекта и само такива, които са заложени в проектната документация със 

съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, 

норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за ITpoekfйране и 

строителство.

(5) Всяка доставка на материали се контролира от консултанта, упражняващ 

строителен надзор и лицето, упражняващо инвеститорски контрол на строежа.

(6) И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ е длъжен преди влагане на материалите да представи 

мостри за одобрение от страна на Инвеститорски контрол, Строителен надзор,

Проект: „ 1 1згра.ждане, основен peMoiim 'pcKoiicmpyKiiiiH на 26 училища и бански градини на територията на Столична община".Ле
наДБФП BGIGHFOPOOl-I.OOI-OOIH С 0/ от 2Б.06.2018г който се исъщесиишва с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„ Региони в /метеж " 201-1-2020 г„ съфннанси/хпш от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионачно развитие
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Проектант и Възложител. Влагането на материалите се извършва само след одобрението 

им.

(7) Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да 

проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и 

декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде 

осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез 

взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. 

При възникване на противоречие между декларираните материали и действително 

вложените такива, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ прекратява договора по реда, описан в Раздел

(8) И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯТ носи пълна отговорност, ако вложените материали не са с 

необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта 

като цяло.

Чл. 12. (1) Необходимото за строителството техническо оборудване за изпълнение 

на поръчката се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. (1) Изпълнението на СМР започва след писменото уведомяването на 

ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ, че е осигурено финансиране и съставянето на Протокол обр.2.

(2) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ, чрез лицето осъществяващо инвеститорския контрол, 

строителния надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съвместно с директора на 140 СОУ (ново 140 

СУ) „Иван Богоров” съгласуват график за извършването на отделните видове СМР 

работи, със заложени срокове за изпълнение съобразно линейния график и графикът за 

провеждането на учебни занятия в обекта. 11ри необходимост директора наТ40 СОУ (ново 

140 СУ) „Иван Богоров” прави писмено предложение до ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за временно 

спиране на СМР, за което уведомява и лицата упражняващи инвеститорски и строителен 

контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Започването и спирането на изпълнението става с писмено 

нареждане.

Проект: „ Изграждане, пенонен рслюннРреконструкция на 26 училища и (кански градини па територията на Столична община' Л?
наДБФП HGI6HFOPOOI-ЦЮ1-ШЮ1 COI от 28.06.20Ще който си осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„ Региони в растеж" 20 N-2020 г„ сз, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

XIV.

VI. ЗАПОЧВАНЕ И СПИРАНЕ НА СМР
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(3) При спиране иа строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или на 

инвеститорския контрол, или иа строителния надзор или от страна др. общински или 

държавен орган, имащ отношение строителните дейности свързани с предмета на 

настоящия договор, по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, 

срока за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на 

строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване 

състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Продължаването 

на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11, за установяване 

състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на 

строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. Във всички случаи сроковете за изпълнение на 

отделните дейности при спиране и продължаване на строителството трябва да са 

съобразени със сроковете на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен график за 

изпълнение на дейностите и да не надвишават рамките на срока по чл.З, ал.З.

(4) При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпваме е удостоверено 

с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология 

към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.

(5) Забавянето на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ не е основание за 

спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. КОНТРОЛ

Чл. Г 4П  онтролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, 

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И АВТОРСКИ 

НАДЗОР. В изпълнение на това им правомощие предписанията на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, 

ИНВЕСТИТОРСКИЯ КО НТРО Л, СТРО И ТЕЛН И Я НАДЗОР И АВТОРСКИЯ 

НАДЗОР, са задължителни за И ЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата

Проект: .. Изграждане, основен /жмоштрсконструкиня па 26 училища н детски градини на територията па Столична община ", ЛЬ
паДЕФП I1GI6RFOPOOI I (НИ 0001 С01 от 28.06 20!8г конто се осъзцествява с финансовата подкрепа па Оперативна програма
,, Региони в растеж  " 2012-2020 г ст/шпапсирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат 

извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VIII. ПРИЕМ АНЕ НА ЗАВЪРШ ЕНИТЕ СМР

Чл. 15 (1) Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на 

СМР, изготвени съгласно действащата нормативна уредба.

(2) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от 

съответните лица, а когато не е приложимо - с протоколи за извършена работа по 

обекта/те от Възложителя на Изпълнителя.

Чл.16. За окончателно приемане на обекта от ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ се счита издаването на 

РП, съгласно ЗУТ.

IX. ГАРАНЦИИ

Чл. 17. (1) Гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на 140 002,28 лв. 

(сто и четиридесет хиляди два лева и двадесет и осем стотинки), представляваща 5% от 

стойността на договора без ДДС е представена под формата на застраховка.

(2) И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за 

сроковете, предвидени в ал.7, като при необходимост срокът на нейната валидност се 

удължава или се издава нова.

(3) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през 

който средствата са престояли законно при него.

(4) При претенции на трети засегнати лица към ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ по повод понесени 

вреди, причинени от действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за 

удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от 

компетентните органи.

Проект „ Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26училища и детски градини на територията па Столична община Ms
наДБФП BGI6RFOP001-1.001 -0001 СО! от 28 062018г който се осъществява с  финансовата подкрепа па Оперативна програма
.Региони в растеж" 20!4-2020 г  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(5) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса 

на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 

компетентен съд. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между 

Страните относно неизпълнение на задълженията на И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ и въпросът е 

отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ той 

може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(6) В случай че И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в 

указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна 

на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да усвои представената 

гаранция за изпълнение.

(7) Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния начин:

- сумата от 70 001,14 лв., съставляваща 'А (една втора) от размера на внесената гаранция 

за изпълнение по ал.1, се освобождава в срок до 30 дни след приемане на извършените 

СМР на обекта и подписване на РП съгласно ЗУТ.

- сумата от 70 001,14 лв., съставляваща останалата '/г (една втора) от размера на внесената 

гаранция за изпълнение по ал.1 се освобождава в срок от 60 месеца, след подписване на 

РП съгласно ЗУТ.

(8) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение 

на договора при неточно (некачествено, непълно или лошо) изпълнение на задължения 

по договора от страна на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване 

на договора от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) Освобождаването на гаранцията за изпълнение не отменя задълженията на 

И ЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на констатирани забележки в гаранционният срок, 

вследствие на некачествено изпълнени СМР. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ уведомява писмено 

И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ за констатираните недостатъци.

Проект „ Изграждане, основен ремонт/реконструкщш на 26 училища и детски градини на територията на Столична община", А?
наДБФП BGI6RFOPOOI-1 001-0001 С01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
..Региони в растеж" 2014-2020 г , съфинансирапа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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(10) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно 

Договора и действащото законодателство.

(11) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ е длъжен 

да възстанови сумите до пълния й размер в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от 

получаването на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за основанието и размера 

за усвояването на сумата. При забава ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 

200 лв. (двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни 

това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ да прекрати Договора със 7-дневно предизвестие.

(12) Ако по надлежен ред се установи, че ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ неоснователно е усвоил 

суми от гаранцията за изпълнение, той дължи връщане на сумата заедно със законната 

лихва върху размера на усвоената сума.

Чл. 18 (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи, съгласно 

Предложението за изпълнение на поръчката на участника са:

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения - 8 години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи 

на сгради и съоръжения - 5 години;

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) - 5 години;

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на 

строежа с РП съгласно ЗУТ.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, 

появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заттроявили се в

до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за 

отстраняването на недостатъците/дефектите.

Проект:.. I!зграждаие. основен/земонтреконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община", Мг
иаДПФП BGI6RFOP00I-1.00I-000I С01 от 28.06.2018г които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

Региони в растеж " 2014-2020 е., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

, се отправя ттисмета покана
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(4) И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в 

протокола по ал.З срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на 

съответните поправки се извършва с констативен протокол.

Чл.19. (1) В случай че ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 

дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в 

съгласуван с ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ може да възложи 

отстраняването им на трето лице, като И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ дължи в троен размер 

стойността направените разходи по отстраняването. В този случай ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ 

има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане. В тези 

случаи задълженията на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 18 остават.

(2) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно 

Договора и действащото законодателство.

Чл. 20. При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи на другата 

обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското 

законодателство.

Чл.21. (1). При забавено, лошо изпълнение или пълно неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ следните неустойки, независимо от възможността 

последният да търси обезщетение за вреди по общия исков ред:

1. При забавено изпълнение И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ неустойка 

в размер на'0;5%~(нула~ цяло и пет на"стб)“б Т  стойността на договора,”без'ДЦС,'за'всеки 

просрочен ден, нб не повече бт20 %, от оощата стойност на договора оез ДДС; ’

2. При лошо изпълнение, което представлява неточно изпълнение в качествено 

отношение, при което е налице съществено отклонение от техническото предложение 

или от действащите стандарти за влаганите материали И ЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора без ДДС;

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГО ВО РН О СТ И САНКЦИИ

Проект:Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична обнрша' As
наДБФП BGI6RFOPOO1-1.001-0001 С01 от 28,06.2018г конто се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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3. При изоставане от графика с повече от тридесет дии или неспазване на установените 

технологични процеси при извършване на договорените работи, които могат да доведат 

до неизпълнение на договора, което препятства приемането на обекта по установения 

нормативен ред, И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ неустойка в размер 

до 20% от общата стойност на договора без ДДС.

(2). ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да удържа уговорените в предходната алинея неустойки 

от дължимите по договора суми.

Чл. 22. Наложени глоби от държавните институции за установени нарушения при и по 

повод изпълнението на предмета на договора са за сметка на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23 При констатиране на появили се дефекти в рамките на гаранционния срок, 

установени с протокол по реда на чл.18, ал.З И ЗПЪЛНИТЕЛЯТ освен отстраняването 

им, дължи на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и обезщетение за всички претърпените вреди, в 

следствие на дефектите.

Чл.24. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, същия дължи на 

И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ законната лихва.

Чл. 25. Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от 

правото да търси реално изпълнение и/или обезщетение по общия ред за всички 

действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор. 

Чл. 26. И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до 

обекта/те (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 27. Независимо от правата по този раздел, ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ има право на 

неустойка в размер до 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение без ДДС, 

когато извършените работи са обременени с недостатъци, които И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ не 

може да отстрани.

Чл. 28 (1) Страните но настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди 

и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Проект: .. Изграждане, основен jKMonnu'pe конструкция на 26училища и детски градини на територията на Столична община' Х:‘
наДБФП BGI6RFOP001-1.001-0001 С01 от 28.06.20!8г конто се осъществява е финансовата подкрет на Опе/ютнвна програма
.. Региони в растеж  " 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския сью т чре т Европейския фонд за регионално развитие

XI. НЕПРЕОДОЛИМ А СИЛА
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(2) „Непреодолима сила" по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено 

или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора.

Чл. 29 (1) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима 

сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в 

какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При 

неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия 

договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се 

позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

Чл. 30 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на 

неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при полагане на дължимата грижа 

то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност 

или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението иа задълженията и 

свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 31. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените 

срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 32. И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и 

счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

Проект: Изграждане, основен ремонт реконструкция на 2бучилшца и детски градини на територията на Столична община ",
наДБФП BG16REOPOO1-1.001-0001 C0I от 28.06 2018г които се осъществява с финансовата подирена на Оперативна програма
„Региони в растеж'" 2014-2020 г., съфинансирана от Ев/юнейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

XII. О ТЧЕТН О С Т И ТЕХ Н ИЧЕСКИ  И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

XIII. КОНФ ИДЕНЦИАЛНОСТ
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3 I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
1 Q  S e * 1 ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 

■  1 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Чл. 33 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението 

на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ и 

трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние 

на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по 

какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

(3) И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители 

единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия 

договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с 

изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се 

осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него 

работа по изпълнението на настоящия договор.

XIV. ИЗМ ЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 

116, ал.1 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 35. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, 

се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение 

(анекс).

Чл. 36 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с пълно изпълнение на договора;

2. по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на 

договора.

4. при условията на чл.114 от ЗОП.

Проект: „ Изграждане, основен {клюши-реконструкция на 26 учии/ща и детски градини на територията на Столична община ", Ле
наДБФП BGI6RFOPOOI-1.001 -0001 С01 от 28.06.2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок с 

едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ към И ЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията му по договора за повече от 30 

дни.

(3) При прекратяване на договора поради виновно неизпълнение от страна на 

И ЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение, като си 

запазва правото да изисква и други обезщетения за всички претърпени вреди.

XV. О БМ ЕН  НА ИНФОРМ АЦИЯ

Чл. 37 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си на следните адреси и лица, отговорни за изпълненито на 

настоящия договор:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Цветан Йорданов Кордев -  управител, тел. 02 9670008; e-mail: building@climatronic.bg 

За ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ: Марина Белчева, Ръководител на екип, тел. ; e-mail:

m.belchevaia.soria.bii

(2) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна 

незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената 

кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

(3) Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани 

единствено и само за целите на настоящия договор и ще се обработват, съхраняват и 

предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена 

на посочените пб-rope адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените пб-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 

телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 

писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 

задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на

Проект: „ Изграждане, основен ремонтреконструкцин на 26 училища и детски градини на територията на Столична община ", ЛЬ
наДЕФП BGI6RFOP001-1,00/-0001 С01 от 28.06,20)8г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
..Региони в растеж' 2014-2021) г , съфтюнсирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 

лица за контакт.

(5) Всички документи по договора, свързани с изпълнението и приемането на 

дейности по договора, включително и тези, обуславящи определяне на неговия начален 

или краен срок (ако е приложимо), следва да бъдат задължително регистрирани в 

административната информационна система на Столична община. Регистрирането на 

документите се извършва в деня на настъпилото събитие, освен в случаите на 

основателна обективна невъзможност, като за дата на съответния документ се приема 

датата на неговото съставяне.

Чл. 38. За всеки спор относно действието на сключения договор или във връзка с 

неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 

тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички 

въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското законодателство.

Чл. 39. Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на 

възникнали между тях спорове по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане 

на такова от компетентния български съд.

Чл. 40. Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и 

съгласно документацията по обществената поръчка, и действащото законодателство. 

Чл. 41. Ако която и да е клауза от договора се окаже недействителна, това не влече 

недействителност и/или неприложимост на останалите клаузи или на целия договор, като 

тази клауза следва да се тълкува по начин, съответстващ на закона и на волята на 

страните. Всяка клауза бт договора, която противоречи'на повелителна норма от 

действащото законодателство, се замества по право от повелителните правила на закона. 

Чл. 42. За всички неуредени с настоящия договор отношения между страните се прилагат 

разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Проект: „ Изграждане, основен 1>емопт/1>еконструкцин на 26 училища и детски градини на територията на Столична община ", №
наДБФП HGI6RFOPOOI-1.001-000! С01 от 28 Об 2018г които се осъществява с финансовата подкрепа на Оне/штивна програма
., Региони в растеж " 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за региопаяно развитие

XVI. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛН И  КЛАУЗИ
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра — два за 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение на Изпълнителя;

2. Ценово предложение на Изпълнителя;

3. Техническа спецификацщ

fW\
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ:

КМ ЕТ НА СТОЛИЧНА ОБ11Ш|ОД 

/Йорданка Асенова Ф андъкова

ГЛАВЕН цЧЩ ЧЗВОДИТЕЛ: 

/С. Гскова/

\

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Проект: „Изграждане, основен ремонт/зеконструкция на 26 училища и детски градина на територията на Столична община". А»
на ДЕФП BG16RFOPOO1-1.001-01)01-С01 от 28.06 2018г който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
.. Региони в/метеж" 201-1-2020 г. съфинансирапа от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ф о н д  за  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБРАЗЕЦ

„К лим атроник“ ЕООД

( наименование на участника )

ЦЕНОВО ПРЕДЛО Ж ЕН И Е

За Обособена позиция №  2: Основен ремонт/реконструкция на 140 СОУ (ново 140 

СУ) „Иван Богоров”, ж.к. „Обеля-2”, ул. „Дико Илиев” № 9, район „Връбница” 

(посочва се наименованието на обособената позиция, за която участникът прави

ценово предложение)

в качеството си на Управител на „Климатроник“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 175340669, 

със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Козлодуй № 82, участник в процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Строителство/основен

ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност 

на училища и детски градини на територията на Столична община по 8 обособени 

позиции“

С настоящото Ви представяме нашето ценовоттредложение заучастие в обявената 

от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка, за Обособена позиция № 2:

Основеггремонт/реконструкция на Г40 СОУ (ново Г40 СУ) „Иван Ъогоров’7жлсТ^Обеля-

Долуподписаният Цветан Кордев
(трите имена)

УВАЖАЕМИ ДАМ И И ГОСПОДА,

2 ”гул. ,Дико Илиев” №  9, район „ВръИ>ница’7  както следва;

1. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

1.1 | Цена за изпълнение на СМ Р без ДДС 2 676 858.08

л ев а

/д ва  м и лион а 
ш естсто ти н  седемд!



ш ест хи ляди  осем стотин  
петдесет и осем л в . и 

осем ст ./

1.2. 5 %  за непредвидени разходи 

Забележка: 5 % от йената по т. 1.1

133 842.90 

л ев а

/сто тр и д есет  и три  
хиляди  осем стоти н  

ч ети р и д есет  и д в а  л в . и 
д еветд есет  ст./

1.3. Цена за изпълнение на СМР, в това число 
5%  за непредвидени разходи, без ДДС (т. 1.1 
+  т. 1.2)

2 810 700.98 

л ев а

/два  м и ли он а  
осем стотин  и десет  

хиляди  н седем стотин  
л в .и  д еветд есет  и осем 

ст ./

1.4. Цена за изпълнение на СМР, в това число 3 372 676,87

%

5%  за непредвидени разходи, с ДДС /т. 1.3 + 

20% ДДС/

3 372 841.18 

л ев а

/тр и  м и л и о н а  тр и ста  
седем десет и две  хи ляди  
осем стотин  л с х и р и д е с с т

_________ _______ J
и един л в . и осем н ай сет 

ст ./

Забележка: П роцентът иа непредвидените разходи за всеки от обектите е посочен в 

количествените сметки.

2. Д екларираме, че при изчисляване на единичните си цени, сме използвали 

следните елементи на ценообразуване, конто ще използваме и при допъл^рй^ 

възникнали СМР:



- часова ставка 3,80 лв./час

- допълнителни разходи върху труда 85 %

- допълнителни разходи върху механизацията 35 %

- доставно-складови разходи 5 %

- печалба 8 %

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като 

посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на 

договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 

съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер 

на 5%  от приетата договорна стойност без ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ: КСС на хартия и на диск, със записан файл във формат XLS или

еквивалентен.

Забележка: В случай, че Участникът е допуснал аритметични грешки, изразяващи се в 

несъответствие между единичната цена от отделните количествено -  стойностни

сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т е. след извършване на 

пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цепи, 

умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид

сумата получена от произведенията на единичните цени и количествата, без значение 

дачи крайната цена се увеличава или намалява.



Обобщена количествено-стойностна сметка

оо

оо

Обект: 140 СОУ "Иван Богоров"
ГР.СОФИЯ, р-н Връбница, ж.к. "Обеля -2"

Фаза: Работен проект
№ Част Стойност, лв.
1 Архитектура 1737373.33
2 Конструкции 40321.99
3 ВиК 74656.27
4 Ел.инсталации 114191.35
5 Паркоустройство и благоустройство 421504.37
6 Пожароизвестяване и видеонаблюдение 30546.28
7 Отоплителна инсталация 258264.49

ОБЩО БЕЗ ДДС: 2676858.08
5% непредвидени разходи: 133842.90

Обща стойност без ДДС с 5% непредвидени 2810700.98разходи :
20% ДДС: 562140.20

Обща стойност с ДД6: 3372841.18

Този документ е създаден в рамките на проект BG1 б I0001 5-02 2012-002 'Създаване 
готовност за кандидатстване на Столична озшина по ОПРР за периода 2014-2020г който се 
осъшествява с финансовата подкрепа на оперативна програма 'Регионално развитие" 2007-2013г„ 
съфннанспрана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на лублпканняга се носи от Столична Обшиха н при никакви 
обстоятелства не мои.е ла се гчнтя «<■ те.» т г т м ш  „и,.------------



Количествено стойностна сметка
Обект: 140 СОУ "Иван Богоров" ГР.СОФИЯ, р-н Връбница, ж.к. "Обеля -2"

ГР.СОФИЯ, р-н Връбница, ж.к. "Обеля -2"
Фаза: Работен проект

Част: Архитектура

№: Видове работи: Мярка Количетво Ед.цена Общо

1 Разрушаване (вкл. пренасяне)
1.20 Просичане отвори в съществуващи зидове 25см м2 10.66 22.68 226.80
1.30 Демонтаж на теракотни плочи м2 230.00 13.40 3080 85
1.40 Демонтаж на фаянс м2 170.00 11.07 1881 90
1.50 Демонтаж съществуваща хидроизолация м2 2302.00 2.10 4834.20
1.60 Демонтаж съществуващи настилки м2 5040.00 8.65 43596 00
1.70 Демонтаж съществуващи врати бр 79.00 10.02 791.58
1.80 Демонтаж съществуващи прозорци м2 108.00 12.09 1305.72
1.90 Демонтаж на парапети м 100.00 20.00 2000 00
1.10 Демонтаж на метални решетки от прозорци м2 550.00 5.56 3055 80
1.11 Демонтаж на ламаринена обшивка м 190.00 4.46 848.16
2.00 Зидарски работи (вкп. доставка и изпълнение)
2.20 Нова тухлена зидария 25см. М2 11.00 182.67 2009.37
2.30 Зазиждане отвори в съществуващи тухлени зидове 25см. ма 10.00 182.67 1826.70
2.40 Армирана циментова замазка по покрив 4см м2 2290.00 22.45 51410.50
3.00 Покривни работи (вкп. доставка й монтаж)
зло Тенекеджийски работи:
3.1.2 Подмяна на обшивка от поцинкована ламарина м2 190.00 27.64 5251.22
3.1.3 Подмяна на обшивка ка комини м2 50.00 22.68 1134.00
3.20 Хидроизолации:

Рулонна покривка хидроизолация - 2лл. като третият е с 
минерална посипка м2 2290.00 24.65 56448 50

3.30 Топлоизолации:
Топлоизолация топъл покрив - 12см. Минерална вата м2 500.00 22.92 11460 00
Топлоизолация студен покрив - 10см. Минерална вата м2 1536.18 22.92 35209.25

4.00 Дограми (вкл. доставка и монтаж)
4.(10 Вътрешни МДФ врати:
4.1.1 80/210 бр. 53.00 360.00 19080.00
4.1.2 90/210 бр. 14.00 380.00 5320.00
4.1.3
А Л А

100/210 б р _ 77.00 400.00 
yicrv nn

30800.00

4.20 Вътрешна алуминиева дограма
°Р—
м2 144.00

4.2.1 Врати EI 30 м2 7В.24 350.00 27384.00
4.2.2 Врати E I60 м2 9.24 530.00 4897.20
4.2.3 Антиланик брава бр 7.00 120.00 840 00
4.30 Външна ПВЦ дограма
4.3.2 Прозорци м2 108.00 135.001 14580 00
4.50 Ламинирани плоскости за тоалетни кабини
4.5.1 Отваряеми части м2 30.00

fin
100.00 3000.00

5'00
Неотваряеми части

Довършителни работи (вкл. Доставка и изпълнение)
м /o .W lOU.UU 11 /ии.ии

5.10 Мазилки
5.1.1 Вътрешна вароциментова мазилка по нови тухлени стени м2 73.00 13.70 999.74
5.1.2 Вътрешна вароциментова мазилка по същ. тухлени стени м2 300.00 13.70 4108.50
5.1.3 Гипсова шпакловка по стени и тавани __  _ I ----------1

тавани м2 1030.00 6,33 6519 90
стени м1 2496.00 6.33 15799 68

5.1.4 Външна оцветена минерална мазилка по фасади
RAL 9001 м2 1690.00 16.25 27454,05
RAL2000 м2 200.00 16.25 3249.00
RAL 2001 м2 130.00 16.25 2111.85
RAL 3004 м2 340.00 16.25 5523.30
RAL 5015 м2 266.00 16.25 4321.17
RAL5012 м2 110.00 16.25 1786 95
RAL 5010 м2 160.00 16.25 2599 20
RAL 3003 м2 70 00 16.25
RAL 3000 м2 150.00 1625 /о к » 5 б  75
RAL 5017 м2 190.00 16 25 /  Ф /5086.55
RAL 5007 м2 10 00 16 25 Г Ч  т Л



RAL 2002 м2 | 180 00 16 25 2924.10
5,20 Изолации:
5.2.1 Топлоизолация - Юсм. (EPS) по фасади м2 3375 60 40 56 136914.34
5.2.2 Топлоизолация - Юсм. (XPS) по цокълни стени ма 499.60 48.15 24055.74

5.2.3 Топлоизолация - 4см. (EPS) по страници на отвори с шир. 
20см и рамки по фасади в дебелина 40см м2 1012.68 36.17 36623.57

5.2.4 Стьклофибърна мрежа м2 3496.00 8.16 28527.36
5,2.5 Хидроизолация - мазана по фасадни стени - сутерен/отвътре/ м2 1040.00 30.92 32156.80
5.2.7 Каменна вата 10 см. За негорими ивици м2 580.00 64.20 37236.00
5.30 Бояджийски работи:
5.3.1 Латексова боя по стени и тавани - трикратно

тавани м2 1030.00 9.50 978500
стени м2 2496.00 9.50 23712.00

5.3.2 Блажна боя по1 стени на вие. 1.6м м2 7050.00 9.50 66975.00
5,40 Настилки:
54.1 Изравнителна циментова замазка по под м2 350.00 20.10 7035.00
5.4.3 Теракотни плочи по под м2 1560.73 38 61 60259.79
5 4.4 Хомогенна ПВЦ настилка м2 5973.00 33.80 212041.50
5.4.5 Хетерогенна ПВЦ настилка м2 340.00 78.36 26642.40
5.4.6 Гъвкав ПВЦ перваз м 1670.00 6.00 10020.00
5.4.7 Монолитни модулни плочи м2 1795.00 37.00 66415.00
5.4.8 Нов дъбов паркет м2 2352.50 75.43 177449.08

Ал. лайсна при преход м 118.00 14.30 1687.40
5 50 Облицовки:
5.5.1 Фаянс по стени Н=2М. м2 1310.00 43.50 56985.00
5.5.2 Цокъл по фасади - мозаечна мазилка м2 280.00 11.50 3220.00
5,60 Окачени тавани:
5,6.1 Хидрофобен гипсокартон м2 1028.00 20.00 20560.00
56.2 Растерен окачен таван от гипсави пана с размери в0/60см. м2 3012.00 24.00 72288.00
570 Деформационни фуги (вкл. доставка и монтаж)
5.7.1 По под м 20.00 75.00 1500 00
57.2 По таван м 20.00 75.00 1500.00
57.3 По стена м 150.00 75.00 11250.00
5.80 Ламаринени полива подпрозоречни первази м 600.00 35.00 21000 00
590 Метални решетки за прозорци м2 550.00 130.00 71500.00
5.10 Електрически асансьор, без маш, помеш.. 3 с п и р ки бр. 1.00 31742.28 31742 28
5.11 Подемници за оейшзаване на достъп бр 2.00 12500.00 25000.00
5.12 Парапети

5.12.1 Изработка доставка и монтаж на нови метални парапети м 100.00 180 00 18000 00
| ОБЩА СУМА: 1737373.33

oo



К о л и ч е с т в е н о  с т о й н о с т н о  с м е т к а

О б ект  140 СОУ „Иван Богоров"

гр.Софня, район „Връбница", ж ,к „Обеля 2"

Фаза: Работен проект

Част Конструктивна

JT. О п и сан и е М ерни

СДШ11ШН

К оли ч ество Е з. ценя 

/Л
О бш о л в е

I В С И Ч К О : 1
1 8.70Изкоп зо основи на асансьор включително натоварване и ip iw cnopr м 1 13.00 113 10

—1 L - ______ К оф раж ни работи______ В О И Ч К О :
1 Кофраж пропадало под асансьор и основи за  стълби м1 44.80 30.00 1344,00

Обшо кофраж мт 44.80

ш . Л р м н р о в ъ ч и и  работи Н О Д Ч К О :

1

Заготовка, доставка и монтаж армировка пропадало под асансьор и основи за 
стълби 
-В 2 3 5  
- В500В

кг 13.60
КГ _ 461.90

Обшо 475.50 1.75 8 3 2 1 3

Обшо 8235 кг 13.60
Обшо В500В кг 461.90

Обшо армировка кг 475.50

Б етон ови  работи В О И Ч К О :

1
Заготвяне, транспорт и полагане на подложен бетон за асансьор и основи за 
стълби - клас В 10 м 5 1.20 11200 134 40

2
Заготвяне, транспорт и полагане на бетон за  пропадало под асансьор и основи 
за стълби - клас В25 м 3 7.80 128 00 998.40

Обшо бетон В10 м л 1.20
Обшо бетон В25

т
м 7.80

Обшо бетон 9.00

' V. . О го м ан я о а  м еталн и  ко н стр у кц и и B G U H K O :
М етална конструкция за асансьор, вкл за  янкернл група н 10% планки и

1
заваръчни шевове - S235JR

кг 1853.20 3 5 0 8488.20

2 М етална конструкция за стълба, вкл 10% ш а п к и  и заваръчни шевове - S235JR кг 1390.001 3.50 4865.00

3

Крепсжии елементи
• сегментни анкерн М 12 с  дължина 145мм, кл 5 8 бр 34.00 4 83 164 22
• гайка шестостениа н подложка шайба М 18 бр. 32.00 0.5В 18.56
- гайка шесгостешш и подложка шайба М12 бр. 34.00 0.47 159В

Обшо метал кг 3243.20

VL В ъ зста н о в я ва н а  нв к о и етв у к тн ш ш  елементи
1 _ Полагане и обработване на коисгруганвш ! елем ента с  епоксидна шпакловка м2 338 7 5 0 0 25350.00

О Б Щ А  С У М А : 40321.99



Количествено стойностна сметка 
Обект 140 СОУ „Иван Богоров" 

гр София, р-н „Връбница", ж.к. „Обеля -2 " 
Фаза: Работен проект

Част Водоснабдяване и канализация

0о

№: Видове рабе ти:
i___________  "V

Мерна
единица

Количе 
, ство

i--------------Ед! цена Общо

1 ШОД0ПВОВОД- доста вка)и монтаж
1 ВиК-ДЕМОНТАЖ

1.1 Демонтаж на поцинковани тръби до Ф2" м 550 346 1738.00
1.2 Демонтаж на спирателен кран Ф1/2" до ф1 1/2“ бр 90 068 79 20
1.3 Демонтаж устройство за тоалетно казанче и писоари . бр. 57 12 83 731 31
1.4 Просичане на о т в о р и  за инсталации в бетон с р-ри до 15/15 бр 60 733 439 80
1.5 Просичане на отвори за инсталации в тухлен зид с р-си до 15/15 бр. 75 4.07 305 25
1.6 Направа на улеи за инсталации с р-ри до 15/15 в тухлен зид м 80 4 20 336 00
1.7 Направа на улеи за инсталации в бетонова стена или плоча с размери 

go 15/15 м. 100 1408 1408 00
1.8 Направа на улеи за инсталации с р-ри до 20/20 в тухлен зид м 20 11 01 220 20
1.9 Направа на улеи за инсталации в бетонова стена или плоча с размери 

до 20/20 м 45 34 69 1561 05
1.10 Демонтаж РУС тръби ф50 м 180 4 44 799.20
1.11 Демонтаж РУС тръби ф110 м 1В0 23.71 4267 80
1.13 Демонтаж аусгус бр. 4 15.02 60 08
1.14 Демонтаж тоалетни умивалници бр 65 1376 В94.40
1.15 Демонтаж смесителни батерии бр 69 3.57 246 33
1.16 Демонтаж ПС ф 50 бр 30 220 66 00
1.17 Направа на връзка на нови БКК и ЙВК със съществуващи водопровод 

и канал бр 56 55 66 311696

1.18 Разваляне и възстановяване на нова облицовка вертикални щрангове 
в санитарни възли m 2 220 56 06 12333 20

2.1 ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ
2,1 ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф20 . PN16 - включително фитинги м 220 5 78 1271 60
2,2 ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф20 , PN20 - топла вода - включително 

фитинги м. 290 6 37 1847 30
2,3 ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф25 , PN16 - включително фитинги м 45 72В 328 05
2.4 ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР ф26 , PN20 - топла вода - включително 

фитинги м 25 9 70 242 50
2.5 ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф32 . PN16 - включително Фитинги м. 25 9 80 245 00
2,6 ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф32 , PN2D - топла вода - включително м. 40 11.10 447 60

оо

___1 1 ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф40, PN16 - включително фитинги м. 25 12.62 315 50
2,8 ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф40 , PN20 - топла вода - включително 

фитинги м. 20 14 23 284 00
2,9 ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф50, PN16 - включително фитинги м 15 15.82 237 30

2,10 ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ РР Ф50 , PN20 - топла вода -включително 
фитинги м 0 18 28 0.00

2,11 ВОДОПРОВОДИ ОТ ТРЪБИ Ф2”-поцинковани - включително фитинги м 0 1830 000
2,12 БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - смесителна стенна бр 65 48.51 315315
2,13 БАТЕРИЯ ЗА КУХНЕНСКА МИВКА - смесителна стенна бр 25 48 51 1212.75
2,14 ФОНТАНКА * канелка бр__ 7 524 36Т5В
2.15 |ДУЩ БАТЕРИЯ бр 17 62 55 1063 35
2.16 СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф20-обикновен 6d 115 ~~ 7.88 906.20
2,17 СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф25- обикновен бр 6 10 42 62 52
2,18 СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф32- обикновен бр. 8 12 23 97.84
2,19 СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф40- обикновен бр 3 2213 66 39
2,20 СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф50- обикновен =  -Яр-___ —4- ■2243 2243
2Г21 СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф20- секретен-за писоар бр 18 21.70 390 60

У \  

1

2.22 СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф20- обикновен, с изпразнител бр 21 11 55 242 55
2,23 СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф25- обикновен с изпразнител бр 0 12 23 0 00
2,24 СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф32- обикновен с изпразнител бр 6 16 78 100 68
2,25 СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф40- обикновен с изпразнител бр 1 2010 2010
2.26 СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Ф50- обикновен с изпразнител бр 1 24 30 24.30
2,27 ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 0 5кУУ бр 0 1400 00 ООО
2,28 ВОДОМЕР Ф30-студена вода бр 0 55 00 0 00
2.29 ПК ф2” - комплект бр 23 100 00 2300 00
2,30 Устройство срещу обратен поток - клапа възвратна бр 0 14 00 

1.11
000

2,31 УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф20 бр 444 492 51
2,32 УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф25 бр 67 111 _____ 1182
2,33 УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф32 бр 72 129 г \  9ш2,34 УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф40 бр 55 129
2.35 УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБИ Ф50 бр 21 ш
2,36 НАПРАВА НА УЛЕИ В ПОДА 10/10 И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ м 10 I 5Й4

жА



ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ- доставка и монтаж
3,1 ТРЪБИ РР Ф20 м 285 2 78 792 30

___3,2 ТРЪБИ РР Ф25 м 22 3.10 69 52
3.3 ТРЪБИ РР Ф32 м 51 3.47 176 97
3,4 \ РЬЬИ РР Ф40 м. 14 3 83 53 62
3,5 ТРЪБИ РР Ф50 м 8 4.16 33 26

. 3,6 ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД М 705 1 07 754 35

. 4,1 КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ
___4 £ РУС ТР и фасонни части вкл Ф50 м 240 10.15 2436 00

4.3 PVC ТР и фасонни части вкл Ф110 м. 220 2317 5097 40
___ 4Д PVCTP и Фасонни части вкп.Ф160-дебелостенни м. 0 41.19 0.00

4,5 PVC ТР и фасонни части вкл Ф200- дебелостенни м 6 52.23 0 00
4,6 PVC ТР и фасонни части вкл,Ф250- дебелостенни м 0 74 32 000
4,7 АУСГУС бр 5 29016 1450 80
4.8 ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ Ф100 - поцинкована ламарина м 0 10.10 0.00
4,9 ПОДОВ СИФОН Ф50 бр 75 1012 759 00

4,10 ПОДОВ СИФОН Ф100 за английски двор бр 6 1634 98 04
4,11 ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА Ф110 бр 0 7 80 0 00

___4J2 РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф100 бр 40 1510 604 00
4,13 РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф160 0 17.20 0 00
4,14 ТОАЛЕТНА МИВКА В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН

__
бр 65 64.45 4189.25

4.15 КУХНЕНСКА МИВКА В КОМПДЬКГСЪС СИФОН . . РД 25 81.61 2040 25
4,16 ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ бр 57 7314 4168 98
4,17 ТОАЛ~ЕТНА МИВКА в КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН -за инвалиди бр 1 В1 52 91 52
4,18 ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ -за инвалиди бр 1 102.35 102 35
4,19 ДУШ бр 17 62.55 1063 35
4,20 ДУШ КАБИНКИ бр 0 108.81 000
4.21 ПИСОАР- в комплект с арматура бр 18 84.00 151200
4,22 ФОНТАНКА бр 8 55 65 445.20
4,23 ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА РШ бр 2 4 80 9 60
4,24 ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩ. КАНАЛ В СУТЕРЕНА КОИТО СЕ ЗАПАЗВА м 150 313 469 50
4.25 ВЕНТИЛАЦИОННИ ШАПКИ Ф110 бр 20 29.27 565.40
4,26 IPEB ШАХТА 60/60/60 см бр , 0 145 70 000
4,27 РЕВ. ШАХТА Ф1000 счугунен капак и дълбочина от 1 50 до 3,00м бр. 0 270.30 0.00
4.28 ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ м 460__ 1 82 837.20
4,29 УКРЕПВАНЕ НА РУС ТРЪБИ Ф110 м 440 4.75 2090.00

I
5,1 ИЗКОП m3. 0 22 03 0.00

___ & 2 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ПОД ТРЪБИ m3 0 25 16 0.00
5,3 ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ m3, 80 480 з й .о о
5,4 ОБРАТЕН НАСИП m3 0 1860 0 00
5.5 УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ m3 0 1.30 000

ОБЩА СУМА:] 74656.27



Количествено стойностна сметка
140 СОУ .Иван Богоров" гр София, район „Връбница“, 
___________________ ж.к. .Обеля -  2"_____________

Фаза: Работен проект 
Част: Електроинсталации

№ Съдържание Мярка Количес
тво

Единична 
цена /лв./ Общо /лв./

е
1

Е£ьтрешви ел>иноталац"ии [ ,
ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ

1 кабел 3x1 5 mm2 м 5410 1,00 5410 00
2 кабел 3x2 5 mm2 м 1183 1.50 1774 50
3 кабел 5x10 mm2 м 500 1300 6500 00
4 кабел 5x6 mm2 м 400 11.00 4400.00
5 кабел 3x6 mm2 м 44.21 4 00 176 84
6 кабел 3x4 mm2 м 204.11 1,50 306.17
II Осветителна ел.инсталация и контакти

1
Доставка и монтаж на евакуационно осе тяло 8W с 
автономно захранване "СТРЕЛКА” бр 65 20 00 1300 00

2
Доставка и монтаж на евакуационно осв тяло 8W с 
автономно захранване"ЕХ1Г’ бр 20 20.00 400.00

3

Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 
тип.4х14\Л/,за монтаж в растерен окачен таван с 
размери 600/600мм,с рефлектор/решетка/ от надлъжни 
и напречни двойнопараболични ламели от анодиран 
огледален алуминий, с ЕПРА///В КОРИДОРИ и СТАИ С 
РАСТЕРЕН ТАВАН 60/бОсм. Ill бр 813 35 00 28455 00

4

доставка и вонтаж на-луминисцентно осветително тяло- 
тип:4х14\Л/,за монтажна открит таван с 
рефлектор/решетка/ от надлъжни и напречни 
двойнопараболични ламели от анодиран огледален 
алуминий, с ЕПРА бр 61 35 00 213500

5

ДОставка И монтаж На ЛуминисцентнО Осветително тяло- 
тип:1х36\Л/, за монтаж на открит таван с 
рефлектор/решетка/ от надлъжни и напречни 
двойнопараболични ламели от анодиран огледален
алуминий, с ЕПРА бр 82 28.00 2296,00

10 ЛУНА с KLL 2x18w бр 106 5,00 530 00
11 Лампа 280W - физкултурен салон бр 20 107.00 2140 00

15
Доставка и монтаж на лум осветтяло 1x26 W 
плафониера с ЕПРА/фасадно/ бр 9 25.00 225.00

18 контакти за общо ползване бр 56 7.00 392 00
19 контакти с капачка бр 184 9.00 1656 00
20 контакти трифазни бр 2 15.00 30 00
21 контакти за компютри бр 27 __12.00 324.00
22 ключ-обикновен бр 132 7.00 924 00
23 ключ-сериен бр 87 В.ОО 696.00
24 ключ-девиаторен бр 24 10.00 240.00
25 fin са е пп ооп ппop о.ии
26 сервизен вентилатор бе 43 20.00 860.00
Ш Автоматични прекъсвачи ....
1 Дефектно-токова защита 2Р 25 А бр 19 9.00 171.00
2 Автоматичен прекъсвач, 1Р 32А бр 5 9.00 45 00
3 Автоматичен прекъсвач, 1Р 40А бр 1 15.00 15 00
4 Автоматичен прекъсвач, 1Р 6А бр 18 10.00 180.00
5 Автоматичен прекъсвач, 1Р 10А бр 50 9.50 475 00
6 Автоматичен прекъсвач, 1Р 16А бр 31 9.00 279.00
7 Автоматичен прекъсвач. ЗР 40А бр 6 34.50 207 00
8 Автоматичен прекъсвач, ЗР 50А бр 2 45.00 90.00
9 Автоматичен прекъсвач, ЗР 63А бр 10 48.31 483.10

' 10 I оваров прекъсвач 1Р 2U А бр 1Й 7.60 136 Й0
11 1 оваров прекъсвач 1Р 32 А бр 7Г  " 6 40
VI I оваров прекъсвач 1Р 40 А бр 1 8.В0 л
13 Това ров прекъсвач ЗР 40 А бр 5 22.90
14 Товаров прекъсвач ЗР 63 А бр 10 29.00 ( <=с?9о



15 Защита от пренапрежение, 25кА 1500V бр 1 1270 00 1270 00
16 А 4/С 4Р бр 1 347.00 347 00
17 Автоматичен прекъсвач, ЗР бр 1 288 00 288.00
IV Главно Ел. Табло
1 Шина медна 30x5x2400 мм - 6 пръта в к-т опак 1 472.91 472 91
2 Страници с винтове 2000x400 мм (2  бр> RAL 7035 опак 1 174.19 17419
3 Страници за цокъл в/д 100x400 мм (2 бр ) RAL 7022 опак 1 27.08 27.08
4 иокъл за 850x1 0 0 m m  RAL7022 опак 1 62.94 62 94
5 Медна Г-шина 40x1 Омм,4 бр в к-т опак 0.5 167 92 83.96
6 Медна шина 30x10 mm.дължина 965 мм 2бр в к-кт опак. 0.5 214.22 107.11
7 ISV модул ш/в 250x300 мм бр 1 23.66 2366
8 ISV предпазен модул W/H 3/2 бр 2 54,65 109.29

9

Предпазен ISV модул за автоматичен предпазител до 
250А, ш/в 250x300 мм с плътен пластмасов капак и 
монтажни шини. местеши се в дълбочина бр

2 75.87 151.74

10 Монтажна плоча 688 х 266 мм бр 2 127,11 254 21
11 Шинен модул 750x300 мм бр 1 168.08 168 08
12 ISV Покриващ панел |Ю бр.) опак 2.5 47.58 118 95

13
Вертикални ISV монтажни профили за шкаф, Н=300 мм, 
2 бо в  к-т опак.

2 16.84 33.67

14
Вертикални ISV монтажни профили за шкаф, Н=1800 
мм,- 2 бре к-т опак.

1 50.02 50.02

15
Хоризонтални ISV монтажни профили за шкаф, - 2 бр в
к-т опак

1.5 19.27 28.90

16 ISV монтажен к-т за шкаФс ш/в 850x2000 мм бр 1 427.66 427.66

17

ISV шкаф ш/в/д 850x2000x400mm RAL 7035Комплекта 
включва:Носеща заварена рамка. Товароносимост до 
1000 кг.Предна метална врата с ъгъл на отваряне 
130°.3аден свалящ се панел,Сваляща се покривна 
ллоча.З-секционна подова плоча .Халки за
тпаигппп-гапа us бр

1 831.38 831.38

18
ОМ адаптер 25А, 690V, 45x208mm, с монтажна DIN 
шина бр

1 1952 19.52

19
ОМ свързващ адаптер, 32А, 45x208 мм, за кабели 5.26- 
6 mm2 бр

6 23.18 139.08

20 ОМ адаптер 40А. 690V, 55х208мм бр 4 26.83 107 32
Захранващ триполюсен адаптер, 250 A, 690V, с 1 5367 53.67

21

вход/изход отгоре/отдолу за кабели с 35-120 mm2, 
изолирани гъвкави шини до 18.5x15.5 мм, за монтаж
яътгч мрлня тиня г  лрбрпиня 5/10 мм бр

V Табла
2 Табло - полиестерно, вграден монтаж, 8 модула бр. 2 25.00 50.00
3 Табло - полиестерно, вграден монтаж, 6 модула бр. 3 50 00 150.00
4 Табло - полиестерно, вграден монтаж, 18 модула бр 2 35 00 70.00
5 Табло - полиестерно, вграден монтаж, 12 модула бр 12 25 00 300 00

'Е Ж S l M i i E i i i :  ... __ .. ....... t n  i ... ■ I W №  I г ш Н Й Я 1 В Е
1 Активен мълниеприемник si 60ms бр. 1 2700.00 2700.00

2
Комплект неръждаема мачта H5 m с държачи за 
страничен монтаж (Збр х 150мм) бр 1 250.00 250 00

3 Алуминиев проводник ф8 мм м 120 0В5 102.00

4
Държач за алуминиев проводник за плосък покрив (UV
и-мразо уетойчиво-бетонно-блокче-1кг) бр. 60 1.80 108 00

5
Присъединителна Мултиклема за проводник ф8 към 
проводник ф8 бр 36 1.80 64.80

6
държач за алуминиев проводник (клипс)за отвесен 
монтаж бр. 90 1 00 90 00

7
Ревизионна клема INOX за проводник фбмм- 
шина40х4мм бр. 6 350 21.00

8 Ревизионен капак бр 6 2200 132.00
9 Шина поцинкована 40х4мм м 60 2 32 139 20
10 Клема за връзка кол ф20мм-шина 40х4мм бр. 6 3 50 21 00
11 Заземителен кол поцинкован ф 20/L1500mm бр. 18 15 00 270 00

r  . L
1 Монтаж на етажни табла бр. 19 40.00
2 Монтаж на ГРТ бр 1 60.00

Ч Г Л / ' * '



3 Монтаж на клюн бр 220 5.00 1100 00
4 Монтаж на контакт бр. 169 5.00 845 00
5 Монтаж на осветително тяло бр 1082 12.50 13525.00
6 Монтаж на вентилатор бр 59 10.00 590.00
7 Полагане на кабел м 7398 3.15 23303.70
8 Монтаж и свързване на ел. автомати в ел. табло бр. 20 10.00 200.00

ОБЩА СУМА: 114191.35



Количествено  сто йн остна  см етка 
Обект: 140 СОУ "Иван Богоров" 

ГР.СОФИЯ, р-н Връбница, ж.к. "Обеля -2" 
Фаза: Работен проект

Част: Паркоустройство и благоустройство

о
о

о
•

№:
!

Видове работи;
1 _____________

Мярка
I - i

Количест
во

Единимна 
цена /лв.У

г ------------------------|

'Общо /лв./

1 разрушителни и демонтажни раьоти

1.1 Разваляне на тротоар от бетонови тротоарни плочи с 
основа пясъчно легло м2 891 3.14 2801.30

2 ЗМР - Тротоари:

2.1 Доставка и полагане на настилка от бетонови тротоарни 
плочи - ЗЗ/ЗЗ/Зсм м2 990 45.70 45239.04

2.2 Доставка и полагане на дрениращ пясъчен слой - Юсм. M J 990 2.69 2661.12

2.3 Доставка и полагане на дрениращ баластрен слой - Юсм м2 990 2.19 2171.66

2.4 Доставка и полагане на хидроизолация мазана еластична 
- на един пласт за обмазване цокъл м2 110.00 25.04 2754.84

2.5 Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни 
фракции - Юсм. м2 990.00 2.53 2503.12

2.6 Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 
8/20см. м 1020.00 13.52 13794.48

2.7 Доставка и полагане на защита на хидроизолацията м2 110.00 4.09 450.12

2.8 Доставка и монтаж на компенсатор /уплътнителна лента/ 
при фуга с цокъл м 110.00 2.68 294.36

2.9 Варо-циментова замазка под тротоарните плочи - 3 см м2 990.00 2.86 2831.40
3 Елементи на парковото обзавеждане /вкл .

3.1 Доставка и монтаж на паркова пейка бр 28.00 120.00 3360.00
3.2 Доставка и монтаж на пейка за инвалиди бр 6.00 168.00 1008.00
3.3 Доставка и монтаж на парков кош за смет бр 10 90.00 900.00
3.4 Доставка и монтаж на стойка за велосипеди бр 1 216.00 216.00
4 ОМР ограда '

4.1 Разваляне / демонтаж на ограда м 50 1.22 61.20
4.2 Изработка на нови метални пана - ограда м 25 44 83 1120.80
4.3 Шлайфане на метални елементи - ограда м2 572.59 6.00 3435.56
4.4 Грундиране на метални пана с антикорозионен грунд м2 572.59 426 2439.25
4.5 Боядисване с алкидна /блажна/ боя м2 572.59 3.85 2205.63
6 <ШР асфалт

5.1 Разваляне на асфалтова настилка и направа на 
асфалтови кръпки м2 10058 28 56 287256 48

6 СМР зелени площи

6.1
Подсяване с тревни смески (с включена предварителна 

обработка на почвата, материали и дейности по 
подсяването!

кв м 8800 5.00 44000.00

ОБЩА СУМА: 421504.37



Количествено стойностна сметка

Обект 140 СОУ "И ван Богоров"

ГР СОФИЯ, р-н Връбница, ж к "Обеля -2"

Фаза Работен проект

Част Пожароизвестяване и видео наблюдение

№ по 
рад

ЯШшЩ
Описание на строително-монтажни работи Единична

мярка
Количе

ство
Единична

цена
(лева)

Обща цена 
(лева)

1 2 3 4 5 в
Пожари известяване

1 Адресируем пожароизвестителен контролен панел бр 1 1400.00 1400.00
2 Оптично-димен пожаронзвестителсн датчик бр 161 80.00 12880.00
3 Аналогов адресируем термодиферсншшлек бр. 9 72.00 648-00
4 Аналогов адресируем ръчен пожарош всспггел бр 25 80.00 2000.00
5 Аналогова адресируема стенна сирена бр 12 35.00 420.00
6 Сирена за  звукова и светлинна сигнализация бр 8 57.00 456.00
7 Кабел J-Y (ST)Y 2 x 0 8  мм1 М 1424 0.47 669.28

Видео наблюдение

8 Монитор 22" 6р- 1 320.00 320.00
9 UPS бр 1 450.00 450.00
10 D V R бР 1 800.00 800.00
11 Т върдднск ITB бр 1 190.00 190.00
12 Камери бр 8 210.00 1680.00
13 кабел  FTP м. 320 0.83 265.60
14 Гуфриранатргьба м 100 2.00 200.00
15 FTP кабел клас 5 м 300 1.00 300.00

Т руд за изпълнение

14 Монтаж па вндеонаблюдение бр 1 1750.00 1750.00
15 М онтаж н свързване на апарати в табло бр 2 10.00 20.00
16 М онтаж на сензори бр 215 5.00 1075.00
17 Полагане но кабел м 1744 0.85 1482.40
18 Монтаж на пожарош веститслна инсталация бр 1 2900.00 2900 00

Ругер
Рутер бр 8 80.00 640.00

ВСИЧКО: 30546 28

ЗйХ/



Количествено стойностна сметка

Обект: 140 СОУ "Иван Богоров"

ГР.СОФИЯ. р-н Връбница, ж.к. "Обеля -2"
Фаза: Работен проект

№ по 
_Ееа_

. . .  .. - , 
Описание на строително-монтажни работи Единич

на
Количе

C T B O

Единична
цена

Обща цена 
(лева!

1 2 3 4 5 .0 0 6.00
блок Г1А“

Демонтажни работи
1. Демонтаж на стоманени тръби 14" m 312 1 95 608.40
2. Демонтаж на стоманени тръби m 64 220 140.80
3. Демонтаж на стоманени тръби 1“ m 21 264 55.44
4. Демонтаж на стоманени тръби 114” m 43 2.86 122.98
5. Демонтаж на стоманени тръби 114" m 39 352 137.28
7. Демонтаж на стоманени тръби 2" m 61 4.24 258.64
8. Демонтаж на стоманени тръби 057 m 112 482 539.84
9. Демонтаж на стоманени тръби 075 m 28 13.96 390.88
10. Демонтаж на радиаторен вентил У$* Bp 120 883 1059.60
11. Демонтаж на радиатор до 1600 mm Бр 120 15.50 1860.00
12. Извозване на тръби и радиатори на 50 км T 144 15 00 216.00

Отоплителни тела

1.
Алуминиеви радиатори глидери със строителна височина buumm и 
топлоотдаване при температура на помещението 22'С и параметри 
на топлоносителя 60/45 'С и топлотдаване -  77.5 W/глидер

Бр. 1169 17.65 20632.85

2. Комплектоване на отоплителна батерия от глидери за алуминиеви 
радиатори по спецификация Бр 120 22 00 2640.00

3. Щепсели за аншлуси 1/2", за тапа за източване1/2” и за секретен 
обезвъздушителен вентил 1/2”, Бр 360 1500 5400.00

4. Секретен обезвъздушителен вентил 1/2“, Бр 120 12 38 1485.60
5. Тапа за източване 1/2", Бр. 120 3 55 426.00
6. Ъглов радиаторен вентил 1/2", Бр 120 18 95 2274.00
7. Терморегулираща гяава — Бр 120 ~ 30 36 3643.20
8. Конзоли за укрепване на отоплително тяло - комплект Бр 120 15 00 1800.00
9. Хидравлична проба на отоплителна точка Бр. 120 4 45 534,00
10. Топла проба на отоплителна точка Бр 120 6 82 818.40
11. Запълване на отвори в стени 10/10 cm Бр 18 8.50 15300
12. Боядисване с латекс трикратно т а 2 9.50 19 00

Тръбна мрежа
1. Автомат за допълване на инсталацията с вода 1/2" БР 1 134.00 134 00
2. Секундарна циркулационна помпа за радиаторно отопление 2-6 m3/h, 

2-3 kPa, N=0.37kW, /220W Бр 1 655.00 655 00
3. Доставка и стоманени тръби 14" т 312 13.48 4205 76
4. Доставка и стоманени тръби У/ т 64 14.25 912.00
5. Доставка и стоманени тръби Г гл 21 15.65 328 65
6. Доставка и стоманени тръби YA’ т 43 19.47 837.21
7. Доставка и стоманени тръби 114" т 39 22.65 883.35
8. Доставка и стоманени тръби 2“ т 61 28.34 1728.74
9. Доставка и стоманени тръби 0 57 т 112 35.69 3997 28

9 7.50*0. Щранг-шибър 14 ■ с изпразнител Бр 67 50
11. Щранг-шибър У" с изпразнител Бр 7 9.40 65 60
12. Щранг-шибър Г с  изпразнител Бр 4 12.34 49 36
13 Стоманена конструкция за укрепване на хоризонталната 

разпределителна мрежа Т 0.36 3500:00 1225 00
14 Минизиране върху метална повърхност m 652 6.55 4270.60
Л й Блажна-бод-двукратно-върху тръби m 652 8.38 5463.76
16 Изолация от микропореетаТума с дебелина 9мм за тръба DN35, 

включително лепило, скоби лепенка, консумативи m 84 3.40 285.60

17 Изолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба DN42, 
включително лепило, скоби лепенка, консумативи m 39 3.82 148 98

18 Изолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба DN52, 
включително лепило, скоби лепенка, консумативи m 100 4.20 420 00

19 Изолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба DN62, 
включително лепило, скоби лепенка, консумативи m 1112 4.40 4892.80

20 Хидравлична проба на тръбна мрежа m 652 0.20 130 40
21 Водоразпределители ф 300 мм, 1_=1800 мм с 6 щуцена, спирателни 

шибри и възвратни клапани по детайл Бр 2 365.50 731.00
БЛОК Б П )  Ц  й  1

Демонтажни работи <3
1. Демонтаж на стоманени тръби 14" m 81 1.J5



OO
2, Демонтаж на стоманени тръби У< m 10 2.20 22 00
3. Демонтаж на стоманени тръби 1* m 14 2 64 36.96
4. Демонтаж на стоманени тръби УЛ" m 32 2.86 91.52
5. Демонтаж на стоманени тръби 1’А" m 94 3.52 330 88
6. Демонтаж на радиаторен вентил 'А“ Бр 48 8.83 423.84
7. Демонтаж на радиатор до 1600 mm Бр 48 15.50 744.00
8. Извозване на тръби и радиатори на 50 км Т 5.76 15.00 86 40

Отоплителни тела

1.
Алуминиеви радиатори глидери със строителна височина ъиитт и 
топлоотдаване при температура на помещението 22'С и параметри 
на топлоносителя 60/45 ‘С и топлоотдаване -  77 5 W/глидер

Бр 446 17.65 7871.90

2. Комплектоване на отоплителна батерия от глидери за алуминиеви 
радиатори по спецификация Бр 48 22,00 1056 00

3. Щепсели за аншлуси 1/2”, за тапа за източване1/2" и за секретен 
обезвъздушителен вентил 1/2", Бр 144 15.00 2160 00

4. Секретен обезвъздушителен вентил 1/2". Бр 48 12.3в' 594.24
5. Тапа за източване 1/2", Бр 48 3.55 170 40
6. Ъглов радиаторен вентил 1/2", Бр 48 18.95 909.60
7. Терморегулираща глава БР 48 30.36 1457.28
8. Конзоли за укрепване на отоплително тяло - комплект Бр 48 15.00 720.00
9. Хидравлична проба на отоплителна точка Бр 48 445 213.60
10. Топла проба на отоплителна точка Бр 48 6.82 327.36
11. Запълване на отвори в стени 10/10 cm Бр 6 8.50 51.00
12. Боядисване с латекс трикратно ms 0.5 9.50 4.75

Тръбна мрежа
1. Автомат за допълване на инсталацията с вода 1/2" Бр 1 134.00 134 00
2. Секундарна циркулационна помпа за радиаторно отопление 2-6 m3/h, 

2-3 kPa, N=0.37kW, /22(М Бр 1 655.00 655 00
3. Доставка и стоманени тръби 'А" m 81 13.48 1091.88
4. Доставка и стоманени тръби V* m 10 14.25 142.50
5. Доставка и стоманени тръби 1” m 14 15.65 219.10
6. Доставка и стоманени тръби УЛ" m 32 19.47 623 04
7. Доставка и стоманени тръби VA" m 94 22.65 2129.10
8. Щранг-шибър 'А" с изпразнител Бр 5 7.50 37.50
9. Щранг-шибър %" с изпразнител Бр. 8 " 9.40 75.20
10 Стоманена конструкция за укрепване на хоризонталната 

разпределителна мрежа T 0.25 3500.00 875.00
11 Минизиране върху метална повърхност m 231 6.55 151305
12 Блажна боя двукратно върху тръби m 231 8.38 1935 78
13 Изолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба ON35 

включително лепило, скоби лепенка, консумативи m 24 3.40 81.60

14 Изолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба DN42, m 126 3 82 481.32включително лепило, скоби лепенка, консумативи
15 Хидравлична проба на тръбна мрежа m 652 0 20 130 40

БЛОК В
Демонтажни работи

1. Демонтаж на стоманени тръби 14" m 294 1.95 573.30
2. Демонтаж на стоманени тръби m 102 2,20 224.40
3. Демонтаж на стоманени тръби 1” m 26 264 68.64
4. Демонтаж на стоманени тръби УЛ" m 28 2.86 80 08
5. Демонтаж на стоманени тръби VA" m 26 3.52 91.52
7. Демонтаж на стоманени тръби 2" m 36 4.24 152.64
8. Демонтаж на стоманени-тръби 057 m 32 482 154.24
9. Демонтаж на стоманени тръби 075 m 136 1396 1898.56
10. Демонтаж на радиаторен вентил 'А ' Бр 119 8 83 1050.77
11. Демонтаж на радиатор до 1600 mm Бр 119 15.50 1844.50
12. Извозване на тръби и радиатори на 50 км 

Отоплителни тела
т 14 28 15.00 214.20

1.
Алуминиеви радиатори глидеои.съсстоо/телнз-височинв-шигттги—= 
топлоотдаване при температура на помещението 22*С и параметри 
на топлоносителя 60/45 'С и топлотдаване -  77.5 W/глидер

Бр. 986 17.65 17402.90

2. Комплектоване на отоплителна батерия от глидери за алуминиеви 
радиатори по спецификация Бр. 119 22 00 2618 00

3. Щепсели за аншлуси 1/2", за тапа за източване1/2" и за секретен 
обезвъздушителен вентил 1/2", Бр 357 15.00 5355.00

4. Секретен обезвъздушителен вентил 1/2", Бр 119 1238 1473 22
5. Тапа за източване 1/2", Бр 119 355 422.45
6. Ъглов радиаторен вентил 1/2", Бр 119 18.95 2255.05
7. Терморегулираща глава Бр. 119 30.36 u*ss=r36i2 84
8. Конзоли за укрепване на отоплително тяло - комплект Бр 119 15,реfvWMffiS'OO
9. Хидравлична проба на отоплителна точка Бр 119 __________№ "529 55
10. Топла проба на отоплителна точка Бр 119 Ь'ВУ «•811 5$
11. Запълване на отвори в стени 10/10 cm Бр 16 М Р  13Г*
12. Боядисване с латекс трикратно т 3 2 _________ Ш



Тръбна мрежа
1. Автомат за допълване на инсталацията с вода 1/2" Бр 1 134.00 134.00
2. Секундарна циркулационна помпа за радиаторно отопление 2-6 m3/h, 

2-3 kPa. N=0.37kW, /220V/ Бр 1 655.00 655.00
3. Доставка и стоманени тръби W m 294 13.48 3963.12
4. Доставка и стоманени тръби У* m 102 14.25 1453.50
5. Доставка и стоманени тръби 1" m 26 15.65 406.90
6. Доставка и стоманени тръби Y /S m 28 19.47 545.16
7. Доставка и стоманени тръби 1W m 26 22.65 . 588.90
8. Доставка и стоманени тръби 2‘ m 36 20.34 1020,24
9. Доставка и стоманени тръби 0  57 m 32 35.69 1142,08
10. Доставка и стоманени тръби 0 64 m 136 48.65 6616.40
11. Щранг-шибър V4" с изпразнител Бр_ 7 7.50 52.50
12. Щранг-шибър У* с изпразнител Бр 8 9.40 75.20
13. Щранг-шибър 1" с изпразнител Бр 1 12.34 12.34
14 Стоманена конструкция за укрепване на хоризонталната 

разпределителна мрежа т 0.35 3500.00, 1225.00
15 Минизиране върху метална повърхност m 680 6.55 4454.00
16 Блажна боя двукратно върху тръби m 680 8.38 5698.40
17

Изолация от микропореста гума с деоелина у м м  за  тръба DN35; 
включително лепило, скоби лепенка, консумативи m 74 3.40 251.60

10 Изолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръра DN42, 
включително лепило, скоби лепенка, консумативи m 26 3.82 99.32

19 Изолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба ON52, 
включително лепило, скоби лепенка, консумативи m 36 4.20 151.20

20 Изолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба DN62, 
включително лепило, скоби лепенка, консумативи m 168 4.40 739.20

21 Хидравлична проба на тръбна мрежа m 680 0.20 136.00
БЛОК Г _

Демонтажни работи
1. Демонтаж на стоманени тръби V4" m 146 1.95 284.70
2. Демонтаж на стоманени тръби V* m 68 2.20 149.60
3. Демонтаж на стоманени тръби 1" m 31 2.64 81.84

Демонтаж на стоманени тръби V/* m 13 2.86 37.18
5. Демонтаж на стоманени тръби УЛ" m 21 3.52 73.92
7. Демонтаж на стоманени тръби 2“ m 135 4.24 572.40
8. Демонтаж на радиаторен вентил 'Л~ Бр 61 8,83 538.63
9. Демонтаж на радиатор до 1600 mm Бр 61 15.50 945.50
10. Извозване на тръби и радиатори на 50 км т 7.32 15.00 109.80

Отоплителни тела

1.
Алуминиеви радиатори глидери със строителна височина 600mm и 
топлоотдаване при температура на помещението 22'С и параметри Бр. 855 17.65 15090.75
на топлоносителя 60/45 *С и топлотдаване -  77 5 W/глидер

2. Комплектоване на отоплителна батерия от глидери за алуминиеви 
радиатори по спецификация Бр 61 22 00 1342.00

3. Щепсели за аншлуси 1/2", за тапа за източва не 1/2" и за секретен 
обезвъздушителен вентил 1/2", Бр. 183 15.00 2745.00

4. Секретен обезвъздушителен вентил 1/2", Бр 61 12.38 75518
5. Тапа за източване 1/2“, Бр 61 3 55 216.55
6. Ъглов радиаторен вентил 1/2“, Бр. 61 18,95' 1155.95
7. Терморегулираща глава Бр 61 30.36] 1851.96
8. Конзоли за укрепване на отоплително тяло - комплект Бр 61 15.00 915.00
9. Хидравлична проба на~бтоплителна точка Бр 61 4.45 271 45
10. Топла проба на отоплителна точка Бр 61 6.82 416.02
11. Запълване на отвори в стени 10/10 cm БР 9 8.50 76.50
12. Боядисване с латекс трикратно ms ____ 1 _ 9,50 960

1.
-1'Р1>бн£1 мрежа
Автомат за допълване на инсталацията с вода 1/2" _ Л ь — 1 134,00 134:60

-JT - Секундарна-циркулационна'помпа'за'радиаторно отопление 2-6 m3/h, 
2-3 kPa. N=0.37kW,”/220V/ Бр, 1 655.00 655.00

3. Доставка и стоманени тръби VS" m 146 13.48 1968.08
4. Доставка и стоманени тръби У m 68 14.25 969.00
5. Доставка и стоманени тръби Г m 31 15,65 485.15
6. Доставка и стоманени тръби VA" m 13 19.47 253.11
7. Доставка и стоманени тръби VA" m 21 22 65 475 65
8. Доставка и стоманени тръби 2“ m 135 28.34 3825 90
9. Щранг-шибър V4" с изпразнител Бр 10 7 50 75 00
Ю. Щранг-шибър У  с изпразнител Бр 1 940 9 40
11 Стоманена конструкция за укрепване на хоризонталната 

разпределителна мрежа T 0.25 350060 .------,875.00
______

12 Минизиране върху метална повърхност m 414
13 Блажна боя двукратно върху тръби m 414 / а ¥



OO
14 Изолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба DN35, 

включително лепило, скоби лепенка, консумативи m 31 3.40 105.40

15 Изолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба DN42, 
включително лепило, скоби лепенка, консумативи m 51 3.82 194.82

16 Изолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба DN52, 
включително лепило, скоби лепенка, консумативи m 135 4,20 567.00

17 Хидравлична проба на тръбна мрежа m 414 0.20 82.80
БЛОКД

I. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 Демонтаж на тръба стоманена черна газова 2" м.л 17.00 4.24 72.08
2 Демонтаж на тръба стоманена черна газова 1 1/2“ м л 70.00 3.52 246.40
3 Демонтаж на тръба стоманена черна газова 1 1/4" м л 46.00 2.86 131.56
4 Демонтаж на тръба стоманена черна газова Г м л 15.00 2.64 39.60
5 Демонтаж на тръба стоманена черна газова 3/4” м.л 46.00 2.20 101.20
6 Демонтаж на тръба стоманена черна газова 1/2“ м л 200.00 1.95 390.00
7 Демонтаж на двупанелни радиатори до 1600 мм бр. 36.00 15.50 558.00

II. ТРЪБОПРОВОДИ И АРМАТУРА
1 Доставка и монтаж на спирателен вентил Ду 15 с изпразнител бр 11.00 11.42 125.62
2 Доставка и монтаж на спирателен вентил Ду 20 с изпразнител бр 12.00 19.47 233.64
3 Доставка и монтаж на баланс вентил Ду 15, dP=1,2kPa бр 1.00 15.65 15.65
4 Доставка и монтаж на тръба стоманена черна газова 2” м л 17.00 28.34 481.78
5 Доставка и монтаж на тръба стоманена черна газова 1 1/2" м.л 70.00 22.65 1585.50
6 Доставка и монтаж на тръба стоманена черна газова 1 1/4" м л 46.00 19.47 895.62
7 Доставка и монтаж на тръба стоманена черна газова Г м.л 15.00 15.65 234.75
в Доставка и монтаж на тръба стоманена черна газова 3/4“ м л 46.00 14.25 655.50
g Доставка и монтаж на тръба стоманена черна газова 1/2" м л 200.00 13.48 2696.00
10 Направа на аншлус 1/2“ м л 130.00 13.65 1774.50
11 Топлоизолация от микропореста гума 6 mm за 2” м.л 17.00 4.40 74.80
12 Топлоизолация от микропореста гума 6 mm за 1 1/2” м.л 70.00 4.20 294.00
13 Топлоизолация от микропореста гума 6 mm за 11/4" м л 46.00 З.В2 175.72
14 Топлоизолация от микропореста гума 6 mm за Г м.л 15.00 3.40 51.00
15 Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" бр 24.00 8.38 201.12
16 Доставка и монтаж на дренажен кран 1/2“ бр _ 11.00 14.59 160.49
17 Минизиране върху метални повърхности м.л 524.00 6.551 3432.20
18 Блажна боя двукратно по тръби м 524.00 8.38 4391.12
19 Направа и монтаж метална конструкция за укрепване т 0.26 3500.00 917.00
20 Хидравлична проба на тръбна мрежа м 394.00 0.20 78.80
21 Водоразпределители ф 250 мм, L=1500 мм с 3 щуцена, спирателни 

шибри и възвратни клапани по детайл Бр 2 286.20 572.40

1
lluU lU IjJirltcJInln IfcJIA
Алуминиеви радиатори глидери със строителна височина 600mm и 
топлоотдаване -  77 5 W/глидер бр гл 637,00 17.65 11243.05

2 Монтажна радиатори до 10 глидера бр. 1.00 ' 5537 55.37
3 Монтаж на радиатори до 20 глидера (монтаж на кръст) бр 19.00 63.22 1201.10
4 Монтаж на радиатори до 30 глидера (монтаж на кръст) бр 16.00 75 53 1208 45
5 Топла проба на отоплителни тела бр 36 00 682 24552
6 Радиаторен вентил с термостатична глава 1/2" бр 36.00 49.31 1775.16
7 Секретно кранче 1/2” за радиатори бр 36.00 12.38 445.68
8 Запълване и замазване на отвори до 10/10 см бр. 72.00 850 612 00

ОБЩО: 258264.49



И  европейски съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г*1
Т г  РЕГИОНИ В РАСТЕЖ/V

О БРАЗЕЦ

„Климатронк“ ЕООД
( наименование на участника )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Обособена позиция № 2: Основен ремонт/реконструкция на 140 СОУ (ново 140 СУ) 

„Иван Богоров”, ж.к. „Обеля-2”, ул. „Дико Илиев” Хе 9, район „Връбница” 
посочва се наименованието на обособената позиция, за която участникът прави

предложение за изпълнение

Долуподписаният Цветан Кордев
(трите имена)

в качеството си на Управител на „Климатроник“ ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 175340669, 
със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Козлодуй № 82, участник в процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Строителство/основен
ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност 
на училища и детски градини на територията на Столична община по 8 обособени 
позиции “

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 
обществената поръчка по обявената от Вас процедура, за Обособена позиция № 2: 
Основен ремонт/реконструкция на 140 СОУ (ново 140 СУ) „Иван Богоров”, ж.к. 
„Обеля-2”, ул. „Дико Илиев” № 9, район „Връбница”.
Изпълнението на строително-монтажните работи ше бъде изцяло съобразено с 
националните и европейски норми и добри практики в строителството.
Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат в строежа на етап 
изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 
февруари 20Т5г\ за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на 
Република България.
Предлагаме следните условия за изпълнение, които подлежат на оценка, съгласно 
избраната от възложителя методика:

1. Управление на риска:
Мерки за превенция и управление на потенциални рискове



използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не 
участват в борбата срещу пожара или аварията;

при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има 
такива;

поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;

не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена 
опасност.

Ръководителят или определено от него лице отменя аварийното положение след 
окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното 
повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички 
необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при 
възстановяване на работата.

3. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка 370 календарни дни.

4. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни 
дейности:

1. За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения - 8 години;

2. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 
работи на сгради и съоръжения в - 5 години;

3. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.) - 5 години.

Забележка: Предложението за гаранционни срокове трябва да бъде в съответствие 
с Наредба M2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни сроковелалплълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на поговоря и приемам. 
клаузите.вшего.

6. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 9 месеца включително, считано от 
датата определена за краен срок за получаване на оферти.

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи 
цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения;



Линеен график за изпълнение на СМР. 

Други по преценка на участника.

С

<ъ



РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части 

към инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки 

(Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата 

документация.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение 

трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. 

за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република 

България.

Общи и специфични изисквания към строителните продукти

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни 

за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите 

в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на 

съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на 

предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, 

монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на 

сградите.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за 

определяне на хармонизирани у с л о в и я  за предлагането на пазара на строителни 

продукти:

• „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 

пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 

експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните 

характеристики на строежитело отношение-наосновните-изисквания към строежите;

„комплект“ означава^троителен-^продукт^- зуснат на пазара от един-единствен 

производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които 

трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

• у,съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 

продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;



• „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава

експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени

характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 

05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите 

на Република България. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на 

съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от 

инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 

305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е 

издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за 

експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 

обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 

съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 

маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, 

когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез 

серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални 

изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са 

определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които- притежават подходящи 

-характериетики-за-вграждане, мин т ранс, поставяпсг или инсталиране в сградите и само 

такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически 

характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, 

определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и лицето, 

упражняващо инвеститорски контрол на строежа.



Преди полагане на материалите да се представят мостри за одобрение от страна на 

Инвеститорски контрол, Строителен надзор, Проектант и Възложител.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят 

съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните 

технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, 

чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от 

избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на 

противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, 

Възложителят прекратява договора по реда, описан в Проекта на договор.

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация или в други части на 

документацията за участие, кьдето се съдържа посочване на конкретен модел, 

източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се 

чете и разбира „или еквивалент“.

Навсякъде в документацията за участие, кьдето се съдържа посочване на регистър, 

документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за 

извършване на конкретна дейност да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост 

от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е 

установен’*.

2. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на 

поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

-  Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

-  интернет адрес: http://www.nap.bg" www.nap.bg 

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

-  Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 

14 до 17 ч.;

http://www.nap.bg
http://www.nap.bg


-  1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;

-  Интернет адрес: http://www3.moew.govemment.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 8119 443

http://www3.moew.govemment.bg/
http://www.mlsp.government.bg

