
1 BESCHRIJVING OPDRACHT 
 

1.1 Het project OMHP 
In de binnenstad van Amsterdam, tussen wallen en winkelen, ligt het historische hart van UvA. Niet 
voor niets de ideale plek voor het Universiteitskwartier, want het is de geboortegrond van onze 
universiteit waarin kennis, cultuur en reflectie verweven zijn. Het Universiteitskwartier is een 
logische thuisbasis voor studenten, medewerkers, bewoners en ondernemers uit de stad. Het biedt 
ruimte voor onderwijs en onderzoek van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de 
Universiteitsbibliotheek. Ook andere UvA gerelateerde voorzieningen krijgen een prominente plek, 
zoals een congreszaal, musea, theater en de bestuurszetel. Daarom is het Universiteitskwartier een 
mooie ontmoetingsplaats voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. De UvA en de 
gemeente Amsterdam hebben gezamenlijk een strategisch masterplan opgesteld voor de 
ontwikkeling van het Universiteitskwartier. Dit masterplan vormt de basis voor de verschillende 
deelprojecten die de komende jaren uitgevoerd worden in het gebied (ontwerp van de 
universiteitsgebouwen, inrichting openbare ruimte, mobiliteit, logistiek en duurzaamheid). Het 
masterplan is opgesteld door West 8. Eén van de projecten die onderdeel vormt van de ontwikkeling 
van het Universitieitskwartier is de grootschalige renovatie en vernieuwbouw van de 
Oudemanhuispoort (OMHP), een gebouwencomplex van circa 18.000 m² bvo. Het gebouw OMHP 
kenmerkt zich door een aantal karakteristieke bouwdelen. In de loop der jaren zijn de verschillende 
bouwdelen aan elkaar gekoppeld waardoor een aaneenschakeling van gebouwen is ontstaan. De 
huidige gebouwstructuur is onoverzichtelijk, de routing is onduidelijk en de uitstraling van de 
bouwdelen doet onvoldoende recht aan de monumentale karakteristieken van de historische 
gebouwen. 

De OMHP is beoogd een aantal verschillende functies te huisvesten: kantoren en onderwijs- en 
onderzoeksruimten voor de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), de aula van de UvA, 
studieplekken, het centrale logistieke punt voor het Universiteitskwartier en een inpandige 
fietsenstalling. 

Om het beoogde programma in te passen in het gebouw en de gebouwstructuur te verbeteren is in 
het Masterplan een voorstel gedaan voor gedeeltelijke sloop/nieuwbouw van het complex (in totaal 
circa 7.500 m² bvo aan niet-monumentale gebouwdelen). 

1.2  Ambities project 
De UvA wil, voor een betaalbare prijs van haar vastgoed, optimale en duurzame faciliteiten die 
passen bij haar ambities,. De UvA streeft naar een vastgoedportefeuille die zich hoofdzakelijk op 
onderwijs en onderzoek richt. Het streven is om minder vastgoed in bezit te hebben, maar van 
hogere kwaliteit, zodat een hoge gebruiksintensiteit mogelijk wordt gemaakt. De onderwijs- en 
onderzoeksfaciliteiten dragen bij aan de ambities van een duurzame universiteit en hebben een 
academische uitstraling. Door het realiseren van flexibel in te zetten onderwijs- en 
onderzoeksfaciliteiten kan beter worden ingespeeld op groei en krimp van het aantal studenten bij 
verschillende opleidingen.  

1.3  Omschrijving werkzaamheden bouworganisatievorm 
Het te contracteren Team, bestaande uit (een combinatie van) één architect en één constructeur, is 
verantwoordelijk voor het integraal ontwerp voor de renovatie van het OMHP-complex, op basis van 
het in opdracht van de UvA en gemeente Amsterdam door West8 opgestelde Masterplan voor het 



Universiteitskwartier. West8 treedt gedurende de ontwerpfase van de te renoveren gebouwen in 
het Universiteitskwartier op als supervisor namens de UvA. 

Het Team zal in samenwerking met (nog door de Aanbestedende Dienst te selecteren) één adviseur 
gebouwgebonden installaties en één adviseur akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid in 
ontwerpteamverband een integraal ontwerp uitwerken, tezamen het Ontwerpteam OMHP 
vormend.  

Het Ontwerpteam OMHP werkt het ontwerp eerst uit tot en met een Voorlopig Ontwerp (VO). 
Nadat het door het Ontwerpteam OMHP vervaardigde VO door de Aanbestedende Dienst is 
geaccepteerd, organiseert de Aanbestedende Dienst op basis van dat ontwerp een Europese 
aanbestedingsprocedure, aan de hand waarvan de bouwkundig aannemer wordt geselecteerd. Deze 
aannemer zal als deskundig partner aan het ontwerpteam worden toegevoegd. Vervolgens werkt 
het Ontwerpteam OMHP het VO gezamenlijk verder uit tot een Technisch 
Ontwerp/Uitvoeringsgereed. 

Het Ontwerpteam OMHP wordt voorgezeten door de architect en hij/zij verzorgt tevens de 
verslaglegging hiervan. De architect is verantwoordelijk voor het voorbereiden, voorzitten en 
deelnemen van de ontwerpteamvergaderingen en het coördineren van adviezen van de deelnemers 
in het ontwerpteam OMHP. Hij/zij is zodoende verantwoordelijk voor de uitwerking en conform 
planning gereed zijn van het VO tot een Technisch Ontwerp/Uitvoeringsgereed, alsmede de overige 
overeengekomen documenten. De coördinatie van de verschillende adviseurs onderling zal worden 
gevoerd door de architect. De architect is binnen het Ontwerpteam OMHP tevens de                                            
(BIM-)coördinator en daarmee verantwoordelijk voor de coördinerende rol.  

De globaal op te dragen werkzaamheden zijn overeenkomstig de beschrijving in de 
Standaardtaakbeschrijving behorende bij de DNR-STB 2014 voor de fasen VO t/m DO. 

De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om na het voorlopig ontwerp over te gaan tot 
een andere contractvorm. 

De in de tweede fase van deze aanbestedingsprocedure te verstrekken aanbestedingsdocumenten 
en eventuele nota’s, bevatten een nadere omschrijving van het aan te besteden werk. 

1.4 Uitvoering project 

Gezien de complexiteit van de opgaven, in combinatie met de huidige marktomstandigheden, kiest 
de Aanbestedende Dienst ervoor om reeds in een vroeg stadium - te weten begin Definitief 
Ontwerp-fase - een aannemer te selecteren, die zitting zal nemen in het ontwerp-/bouwteam. 
Hiertoe zal waarschijnlijk worden gekozen voor een bouwteam op basis van een UAV 2012-contract, 
waarbij opdrachtgever verantwoordelijk is en blijft voor het ontwerp en de uitwerking.  
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