Opdracht projectmanagement Charlois 2018

De opdracht bestaat uit:
1.	
Met de opdracht is, startend vanaf 1 januari 2018, ca. 24 uur / week gemoeid. De opdracht zal lopen tot uiterlijk 31-12-2018.
De opdracht bestaat uit:

1. Lage Weide - ASVZ
2. Lage Weide  - woningbouw
3. Charloisse Lagedijk – particuliere initiatieven
4. Waterdriehoek - woningbouw
5. Gebiedsbestemmingsplan Charlois
6. Hansweertstraat - woningbouw
7. Pendrecht - Tiengemetenbuurt – woningbouw en buitenruimte
8. Plein 1953 – buitenruimte winkelcentrum
9. Vergroenen Campus Tarwewijk
10. IP Grondherenstraat

11. [bookmark: _GoBack]Valckesteijn - woningbouw
12. Plein 1953 – buitenruimte winkelcentrum
13. 
14. Plein 1953 – revitalisering winkelcentrum
15. Plein 1953 – Tuinen op Zuid
De inhoudelijke toelichting op de verschillende onderdelen is als volgt: 
In alle projecten kan gebruik worden gemaakt van bestaande planteams
Charloisse Lagedijk
Ad 1.	Lage Weide - ASVZ
ASVZ wil 11 zorgwoningen en een hoofdgebouw ten bate van recreatie ontwikkelen. 
De te behalen resultaten zijn (ca 24 uur/week):
· Afronden Nota van UitgangspuntenGrex in uitvoering
· Afronden PvE Buitenruimte Bestemmingsplan procedure begeleiden (participatie/inspraak/beroep/bezwaar)
· Besluitvormingstraject begeleidenIP
· Koopovereenkomst
· Bouw- en woonrijp
 Ad 2. 	Lage Weide – woningbouw
In het gebied Lage Weide kan woningbouw worden gerealiseerd in het hogere segment. Over het aantal woningen, de kwaliteit van de woningen en de doelgroep zijn onderhandelen nodig met ontwikkelaars. De grond is in bezit van de gemeente. Onderdeel van de werkzaamheden zijn de onderhandelingen over de grondverkoop.
De te realiseren resultaten zijn (ca 44 uur/week):
· Onderhandelen over woningbouwprogramma en grondverkoop namens opdrachtgeverNota van uitgangspunten
· Uitvraag marktpartijen
· Selecteren ontwikkelaar
· Begeleiden ruimtelijke procedures
Ad 3.	Charloisse Lagedijk – particuliere initiatieven625, 652, 820-832, 931 
Op de Charloise Lagedijk spelen vier kleinere ontwikkelingen waaraan de gemeente Rotterdam haar medewerking zal verlenen aan ontwikkelende partijen. 
De gevraagde resultaten zijn: (ca 18 uur/week):
· Begeleiden gronden verkoop CLD625
· Publiekrechtelijke begeleiding overige initiatieven

· Grondreservering maken, danwel kostenverhaal via anterieure overeenkomst regelen
· Uitgangspunten formuleren
· Indien nodig bestemmingsplanwijziging in huidige bestemmingsplan begeleiden
· Bouwplanbeoordeling organiseren
· Eventueel voorbereiding bouwrijp maken
Ad 4. 	Waterdriehoek – woningbouw
Het gebied bestaat uit 10 ha, waarvan 2 ha in bezit van de gemeente en 8 ha in bezit van diverse particulieren. Diverse ontwikkelaars zijn in gesprek met de particuliere eigenaren. Ontwikkelaar Van Omme & De Groot heeft een voorlopige koopovereenkomst met eigenaren en komt met een ontwikkelingsvoorstel. In het totale gebied is een wateropgave van 2,8 ha. 
In 2017 heeft de gemeente meerdere ontwikkelingsvarianten ontwikkeld en is in gesprek geweest met een ontwikkelaar. 
De te realiseren resultaten zijn (ca 32 uur per week na initiatief ontwikkelaars)
· Maken van projectplan voor een samenhangend woningbouwplan, aanleg water, gronduitgifte en realisatie van woningen in het hoge segment.
· Nota van Uitgangspunten en beeldkwaliteitsplan
· Afhankelijk van de financiële haalbaarheid ontwikkelingsvarianten uitwerken
PendrechtUitvoeren van projectplan inclusief:
Organiseren dat het proces voor een projectbestemmingsplan wordt opgestart

Ad 5. 	Gebiedsbestemmingsplan 
Het Bureau Bestemmingsplannen maakt een Gebiedsbestemmingsplan voor de Charloisse Lagedijk Zone. De projectmanager verzorgt in opdracht van opdrachtgever de communicatie met belanghebbenden in het gebied en is betrokken bij de afhandeling van zienswijzen. De inzet is circa 1 uur per week
Ad 6.	Hansweertstraat – woningbouw
Plane Vastgoed wil 10 woningen in het hogere segment ontwikkelen. De taxaties zijn klaar.
De te realiseren resultaten zijn (ca 1 uur per week):
· Opstellen van een voorlopige grondreservering
· Gronddeal afronden met de ontwikkelaar namens opdrachtgever
· Aanscherpen stedenbouwkundige randvoorwaarden
Ad 57. 	Pendrecht - TiengemetenbuurtValckesteijn  – woningbouw en buitenruimte
Woonstad heeft 4 projecten in de Tiengemetenbuurt. Corporatie Woonstad wil woningen ontwikkelen op eigen grond. Mogelijk wil Woonstad gemeentelijk grond kopen. Het project bevindt zich in de initiatieffase. Gemeente en corporatie moeten nog overstemming bereiken over het woningbouwprogramma en over de ruimtelijke inpassing.

De te behalen resultaten zijn (ca 82 uur per week):
· Overeenstemming met corporatie verkrijgen over woningbouwprogrammaValckesteijn: NvU, onderhandelen over typologie en omvang woningen, eventuele grondaankoop, beoordelen en onderhandelen over plannen Woonstad, in procedure brengen plannen, mogelijk IP maken
· NvU Tiengemeten Midden: NvU, onderhandelen over typologie en omvang woningen, , beoordelen en onderhandelen over plannen Woonstad, in procedure brengen plannen, buitenruimteproject voorbereiden
· Tiengemeten-Zuid en Geertruiden/Wagenberg: in samenhang buitenruimte Valckesteijn en Tiengemeten Midden en in samenwerking met Woonstad een praktische tool maken voor buitenruimteingrepen in de Tiengemetenbuurt en bijdrage gemeente regelen

· Definiëren van de ruimtelijke inpassing
Ad 68. Plein 1953 – buitenruimte, revitaliseren en tuinen op zuid winkelcentrum
Voor Plein 1953 wordt een vergroeningsplan uitgevoerd. Fase III en IV starten in januari 2018. Daarnaast zijn in 2011 zijn ISV III middelen ter beschikking gesteld om ruimere parkeervoorzieningen te realiseren, de detailhandelsstructuur te verbeteren, vermindering van m2 detailhandel en verwerving van panden zodat herontwikkeling in de toekomst gefaciliteerd kan worden. Voor de aanplant van 79 bomen zijn ISV III beschikbaar. Het project is in het voorjaar door corporatie Woonstad aan de gemeente overgedragen.
De voornaamste werkzaamheden betreffen (ca 23 uur per week):
· Zorgdragen voor de financiële afwikkeling van de projecten namens de opdrachtgever.realiseren pergola en spelen
· financiële/administratieve afhandeling project/ISV
Charlois-Noord
Ad 7. Vergroenen Campus Tarwewijk
De voornaamste werkzaamheden betreffen (ca 2 uur per week):
· begeleiden ontwerp en uitvoering vergroenen Heinenoordstraat en metrobaan
· financieel afhandelen project
Ad 8. IP Grondherenstraat
De voornaamste werkzaamheden betreffen (ca 2 uur per week):
-VO/DO en uitvoering begeleiden
-participatie met gebiedsorganisatie uitvoeren
-financiële afhandeling project
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B. Inzet en einddatum per deelopdracht
De maximale inzet voor opdracht 1 is 24 uur/week tot aan einde opdracht: 31 december 2018
De maximale inzet voor opdracht 2 is 4 uur/week tot aan einde opdracht: 31 december 2018
De maximale inzet voor opdracht 3 is 18 uur/week tot aan einde opdracht: 31 december 2018
De maximale inzet voor opdracht 4 is 32 uur/week tot aan einde opdracht: 31 december 2018
De maximale inzet voor opdracht 5 is 81 uur/week tot aan einde opdracht: 31 december 2018
De maximale inzet voor opdracht 6 is 21 uur/week tot aan einde opdracht: 31 december 2018
De maximale inzet voor opdracht 7 is 2 uur/week tot aan einde opdracht: 31 december 2018
De maximale inzet voor opdracht 8 is 23 uur/week tot aan einde opdracht: 31 december 2018



