
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОЦД ЗА с*
РЕГИОНАЛНО РА38ИТИЕ

РЕГИО НИ В Р А С тьлч

№ BG16RFOPOO 1-1.001-0001 -С 0 1 -S-10

ДОГОВОР 1Л  

В G16RFQP001-1.001-0001-C0I

Днес, W . O f i 2018г., в гр. София, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327, с адрес: гр. София, ул. „Московска” 

№ 33, представлявана от Кмета Йорданка Асенова Фандъкова, наричана за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и от друга страна "АИКО - М" ЕООД, ЕИК: 202783846, представлявано от Албена

област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново, п.к. 5000, ж.к.

в изпълнение на Решение за класиране №СОА18-РД92-93/11.04.2018 г. на кмета на СО 

/Процедурата е открита с Решение СОА17-РД93-40 от дата 06.03.2017 г., изменена с 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 

№СОА17-РД93-57 от дата 23.03.2017 г., Уникален номер в регистъра на обществени 

поръчки 00087-2017-0030 и Уникален номер в ОВ на 2017/S 048-087597 от дата 

09.03.2017 г./ и на основание чл. 112, ал.6 и при условията на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, се 
сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу 

заплащане на възнаграждение строителство/основен ремонт/реконетрукция и 

внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект ОДЗ №

115 (нова ДГ № 115) "Осми март", ул. "Осми март" № 28, район "Надежда", наричано 

по-долу „обект/а”. Дейностите по настоящата обществена поръчка се осъществяват с 

подкрепата и финансирането на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, 

Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие.

Янкова в качеството й на Управител, със седалище и адрес на управление

ЗОНА Б, ул. „Димитър Рашев“ № 22, вх. А, ет. 6, ап. 31 тел: 

, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
, e-mail:
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РЕГИОНИ а  РАСТЕЖ

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност да извърши строителните 

и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, 

предвидени в одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с изискванията на 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория 

строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи

изпълнението на предмета на договора.
Чл. 2. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е 

запознат с обекта, с инвестиционните проекти и цялостната техническата документация, 

и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения, след писменото 

му уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е осигурено финансиране за 

изпълнение на СМР за обекта предмет на този договор.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Договорът е без осигурено финансиране
(2) Изпълнението на дейностите по договора започва след осигуряване на 

финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Срокът за изпълнение на строително - монтажните работи е 155 (сто петдесет 

и пет) календарни дни, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и започва да тече 

от датата на съставяне на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба №3/ 31.07.2003 год. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(4) Сроковете за изпълнение на отделните строително - монтажни работи не могат 

да бъдат по-дълги общо от срока по ал. 3.

Ш. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.4. (1) Общата стойност на договора е 672 119,47 /шестстотин седемдесет и две 

хиляди сто и деветнадесет лева и четиридесет и седем стотинки /  лв. без ДДС или 
806 543,36 /осемстотин и шест хиляди петстотин четиридесет и три лева и тридесет 

и шест стотинки/ лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.
(2) Стойността е формирана на база на количествата СМР, дейностите за 

изпълнение на договора, единичните цени (включващи труд, механизация, материали,
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допълнителни разходи, печалба и всички други, необходими за изпълнение) на видове 

работи, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към 

него.
Чл.5. (1) Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва по банкова 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обслужваща банка Райфайзен Банк IBAN

| , BIC , както следва:

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс до 20 % /двадесет на сто/ 

от стойността по чл.4, ал.1, в размер на 161 308,67 /сто шестдесет и една хгтяди 

триста и осем лева и шестдесет и седем стотинки/ лв., в срок до 30 (тридесет) дни от 

направено писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на аванс и представяне на 

гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността на искания аванс. 100% 

от гаранцията за авансово плащане се задържа от Възложителя до издаване на УВЕ и 

съставяне на констативен акт обр. 16 за обекта.
(3) Разплащането на извършените СМР се извършва по цени, съгласно предложението, 

въз основа на протокол за установяване на действително извършени СМР, съставен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и 

КОНСУЛТАНТА, упражняващ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и фактура, в 30 /тридесет/ 

дневен срок.
(4) Допускат се междинни плащания при условията на ал.З, като сбора от сумата на 

междинните плащания и преведения аванс не може да надвишава 90% (деветдесет на 

сто) от посочената в чл.4.ал.1 сума - обща стойност на договора. Размерът на 

междинното плащане не може да бъде по-малко от 20% от общата стойност, посочена 

в чл. 4, ал.1.
(5) Окончателното разплащане се извършва при условията на ал.З, в 30 (тридесет) 

дневен срок след издаване на УВЕ за обекта, като се приспада преведения аванс и 

извършените междинни плащания.
(6) Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на 

строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат 

само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените 

количества се разплащат от непредвидените СМР, отразени в предложението и 

включени в цената на договора.
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(7) Непредвидените и/или допълнително възникнали видове и количества СМР се 

определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ 

КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 

процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора. За тези видове 

работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя, а ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и 

СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР утвърждават анализни цени, съставени въз основата на 

елементи на ценообразуване, както следва:

- средна часова ставка 4,20 лв./час

- допълнителни разходи върху труд 100 %

- допълнителни разходи върху механизацията 10 %

- доставно-складови разходи 10 %

-печалба 12%

(8) Цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

(9) Извършването на промени във видовете и количествата на строителните и 

монтажните работи от количествено - стойностната сметка, възникнали по време на 

изпълнение на СМР се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ 

КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ преди да започне 

изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, 

придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

одобрение.
(10) Всички разходооправдателни документи, следва да включват текста: „Разходът е

по ДПБФП от дата ......................... с № ............................................”, като
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва датата и номера на сключения ДПБФП, след като бъде 

уведомен за сключването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ «ОПИ ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЖИП*

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, 

качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата 

нормативна уредба и приложимите технически стандарти и норми в строителството;

2. да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност 

и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и 

условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и 

материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото 

законодателство.

3. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални 

ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия 

договор;
4. да извърши всички дейности по чл.1, съгласно одобрените инвестиционни 

проекти, екзекутивна техническа документация, при спазване на изискванията на 

чл.169, от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации, Техническото 

предложение и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на 

изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на 

обекти от такъв характер и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него 

нормативна уредба;
5. да спазва изискванията за здравословни условия и безопасност на труда, 

пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови 

нормативни актове в приложимата област;
6. да влага в строително - монтажните работи материали и строителни изделия, 

отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което 

се установява с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, декларации и 

сертификати за съответствие;
7. да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен 

надзор, инвеститорски контрол, авторски надзор и др. лица определени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на всички др. неупоменати изрично лица или органи 

осъществяващи контрола върху изпълнението на СМР дейности;
8. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 

допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнени работи и др., констатирани от



■
 ЕВРОПЕЙСКИСЪЮЗ _  ...................... ....

ОРОЛЕЙСКИМИОЗА Т Г  РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

РЕГИОНАЛНО МЗВИ1МЕ

строителния и инвеститорския контрол, от общински и държави органи и др. лица 

имащи отношение към строителните работи предмет на този договор;

9. да отстранява за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при 

извършване на възложените СМР в указания му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;

10. да обезопаси работната площадка, върху която ще се извършват СМР, 

включително да постави строителна ограда, както и да охранява обекта, с оглед 

недопускане на лица на територията на строителната площадка, които нямат 

отношение към строителния процес.

11. да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има 

опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

12. да изпълнява в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителен и инвеститорски контрол и авторски надзор, в резултат 

на направена документална проверка или проверка на място;

13. да не използва др. технически лица (експерти), извън тези които е заявил че 

ще ползва за изпълнение на поръчката, включително такива, които отговарят за 

контрола на качеството. Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 

допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при 

наличие на обективни причини за това. Предложеният нов експерт трябва да притежава 

образование, квалификация и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения 

експерт.
14. да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване 

на дърветата, тротоарите и площадките.
15. да не допуска повреди или разрушения на инженерната и друга 

инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

16. ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва 

взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и 

сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно относимите 

действащи разпоредби в Република България.

17. да осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и 

протоколи, съобразно изискванията на ЗУТ, Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНЦ ЗА 
РвИОИАЛИО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

18. да представи преди сключване на договора и поддържа за целия период на 

договора валидна действаща полица за застраховка по чл. 171 от ЗУТ, с минимален 

размер на застраховане в съответствие с чл. 5 от Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството, която се задължава да 

поддържа за целия период на изпълнение на договора.
19. да осигури всички съгласувания, разрешения и други необходими документи 

за извършване на строително - монтажните работи, като при необходимост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му оказва съдействие.
20. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект от документи необходими за 

приемането на обекта;
21. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с 

изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

22. да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички суми по констатирани нередности, 

заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства, когато тези 

нередности са породени от действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за които 

той отговаря.
(2) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали в процеса на 

изпълнение на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува действията по 

преодоляването им с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, проектанта, извършващ авторски надзор и 

лицата упражняващи строителен и инвеститорски контрол.
(3) При необходимост от промени в одобрените инвестиционни проекти или при 

всяко несъществено отклонение от инвестиционните проекти в процеса на работа, 

задължително трябва да бъде предварително съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / 

ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, ПРОЕКТАНТА И СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР 

и отразено в заповедната книга на строежа, за което се съставя екзекутивна 

документация и друга, отразяващи тези отклонения. След завършване на СМР, при 

подготовка за предаване на строежа, респективно някой етап, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
изготвя окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на 

проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително 

или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени 

при изпълнение на СМР. Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде
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заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания. 

Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, 

в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по 

време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него.

(5) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска 

повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън 

границите на обекта.
(7) В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по ал. 5 и ал. 6, то 

възстановяването им е за негова сметка.
(8) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с 

изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или 

имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на настоящия договор 

или като последица от него.
(10) Наложените санкция при констатирани от контролни органи нарушения, 

които са резултат на виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за негова сметка.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълнение предмета на 

договора.
(12) Необходимите за извършването на СМР електро и водозахранване се 

осигуряват от Изпълнителя със съдействието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като разходите за 

консумация са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(13) Преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното 

решение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да получи писмено предварително разрешение от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се дава след представяне на мостри.
(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число и:
1. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация е публичност 

по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, в това число да спазва
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насоките за информация и публичност, посочени в Единен наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и неговите 

актуализации.
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или представители на УО на ОПРР, 

Сертифициращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Дирекция 

„Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна 

палата и външни одитори достъп да местата, където се осъществява дейността, в това 

число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, 

свързани с финансово- техническото управление на дейността, както и да направи 

всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се съхраняват на 

достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверката, а 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да уведоми за точното им местонахождение.

3. при проверки на място от страна на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, 

Одитния орган, Европейската сметна палата, органи на Европейската комисия, 

Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз”, МВР /АФКОС/ и 

други национални одитни и контролни органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да 

осигури присъствието на свой представител, както и да осигури достъп до помещения, 

преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на 

представената безвъзмездна финансова помощ, както и всяка друга информация, 

свързана с изпълнението на проекта и задълженията му по договора.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, 

съдържащи се в докладите от проверки на място.
5. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или 

действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението 

на дейностите. „Нередност" е всяко действие или бездействие, на стопански субект, 

което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет по 

проекта, като бъде отчетен неоправдан /недопустим/ разход.
6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението 

на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
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7. да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от УО на ОПРР, 

Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметка палата, органи на 

Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския 

съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички 

документи от изпълнението по договора, за период от десет години, считано от датата 

на последното плащане по проекта. Този срок се прекъсва в случай на съдебни 

процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

8. да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, 

предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в своите 

доклади, в други документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички 

контакти с медиите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на 

Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. навсякъде, където е уместно. 

Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова 

информация в това число и в интернет, трябва да съдържа следното заявление. „Този 

документ е създаден в рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция 

на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.’\
9. Да предприеме всички необходими мерки за популяризиране на факта, че 

проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. Предприетите за 

тази цел мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране, 

комуникация и реклама предвидени в чл.115 §4 от Регламент 1303/2013 г. и чл.З, чл.4 и 

чл.5 от Приложение II от Регламент за изпълнение (ЕС) №821/2014 г. на Комисията.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :
1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

възложените по настоящия договор работи;

(изписва се името на Изпълнителя) и при никакви обстоятелства не може

Ю
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2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложените работи, предмет на 

настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти и техническата спецификация, приетото 

предложение и всички действащи към момента нормативни документи, правилници, 

нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и 

изискванията на ЗУТ, и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на 

настоящия договор;
3. да получи договореното в чл. 4 възнаграждение за изпълнение на настоящия 

договор, при условията и по реда, установени с него.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички строителни книжа и 

налична документация, позволяващи започването и изпълнението на строителните и 

монтажните дейности;
2. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

възложените му работи;
3. да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и 

при условията на настоящия договор;
4. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение за извършените 

работи, в размер и съобразно уговорените срокове и начин.
5. да осигури работната площадка, върху която ще се извършват СМР.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да 

създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без

отклонения от условията на настоящия договор.
3. да извършва подбор на материалите по предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

мостри;
4. да не заплаща изпълнените СМР за които не са одобрени мостри;
5. да иска наново да бъдат изпълни СМР, за които не са одобрени мостри, без да 

дължи заплащане на извършените работи с материали от неодобрените мостри,

и
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6. да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени

материали до отстраняване на тези недостатъци от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Недостатъците по предходните две точки на ал. 1 се отстраняват до изтичане за 

изпълнение на договора или в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок. Срокът 

за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на инвеститорския 

контрол или на строителния надзор, в съответния констативен акт, което се вписва в

заповедната книга.
(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по 

предходната алинея ред и срок, същият дължи неустойка по 500 (петстотин) лева на ден 

за обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като последния има право да се удовлетвори за 

дължимите като неустойка суми по тази алинея от стойността на междинните плащания 

или окончателното плащане по настоящия договор, или от гаранцията за изпълнение.
(4) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ до 

приемането на обекта, той може да спре всички плащания, които дължи на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняването му.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или

жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на неговите 

служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

V. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА, ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ.
Чл. 10. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с инвестиционните проекти, 

обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обекта и 

количествените сметки /КС/, представляващи неразделна част към документацията на 

обществената поръчка и този договор.
Чл. 11. (1) Осигуряването на необходимите материали, детайли, конструкции, 

както и всичко друго, необходимо за строителството, е задължение за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап 

изпълнение трябва да са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба
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№ РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България и/или сертификати, удостоверяващи съответствието 

на материалите с действащите стандарти -  БДС; БДС EN, които въвеждат 

международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани 

европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо 

одобрение.
(3) Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в обекта трябва да 

са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да 

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за 

вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и 

реконструкции на сградите.
Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 

съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 

от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в 

строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежа въз 

основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават 

от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:
1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на 

Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 

305/2011, изм. с Регламент (ЕС) № 574/2014 на Комисията, когато за строителния 

продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа 

оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен

продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;
2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 

обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 

съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася

маркировката „СЕ“;
3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, 

когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез 

серийно производство, за влагане в един единствен строеж.
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Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални 

изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са 

определени.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя и влага само строителни продукти, 

които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или 

инсталиране в обекта и само такива, които са заложени в проектната документация със 

съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, 

норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и

строителство.
(5) Всяка доставка на материали се контролира от консултанта, упражняващ 

строителен надзор и лицето, упражняващо инвеститорски контрол на строежа.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди влагане на материалите да представи 

мостри за одобрение от страна на Инвеститорски контрол, Строителен надзор, 

Проектант и Възложител. Влагането на материалите се извършва само след

(7) Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да 

проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и 

декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде 

осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и 

чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана 

лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и 

действително вложените такива, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора по реда,

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност, ако вложените материали не са с 

необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта

Чл. 12. (1) Необходимото за строителството техническо оборудване за 

изпълнение на поръчката се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ЗАПОЧВАНЕ И СПИРАНЕ НА СМР
Чл. 13. (1) Изпълнението на СМР започва след писменото уведомяването на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че е осигурено финансиране и съставянето на Протокол обр.2.

одобрението им.

описан в Раздел XIV.

като цяло.
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез лицето осъществяващо инвеститорския контрол, 

строителния надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съвместно с директора на ОДЗ № 115 (нова 

ДГ № 115) ”Осми март”, съгласуват график за извършването на отделните видове 

СМР работи, със заложени срокове за изпълнение съобразно линейния график и 

графика за провеждането на учебни занятия в обекта. При необходимост директора на 

ОДЗ № 115 (нова ДГ № 115) "Осми март” прави писмено предложение до 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за временно спиране на СМР, за което уведомява и лицата 

упражняващи инвеститорски и строителен контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Започването и

спирането на изпълнението става с писмено нареждане.
(3) При спиране на строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 

инвеститорския контрол, или на строителния надзор или от страна др. общински или 

държавен орган, имащ отношение към строителните дейности свързани с предмета на 

настоящия договор, по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, 

срока за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на 

строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване 

състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11, за 

установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при 

продължаване на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. Във всички случаи сроковете за 

изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството 

трябва да са съобразени със сроковете на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен 

график за изпълнение на дейностите и да не надвишават рамките на срока по чл.З, ал.З.

(4) При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е 

удостоверено с официална справка, издадена от Националния институт по 

метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в 

справката период от време.
(5) Забавянето на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за 

спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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VII. КОНТРОЛ
Чл. 14. Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И АВТОРСКИ 

НАДЗОР. В изпълнение на това им правомощие предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И АВТОРСКИЯ 

НАДЗОР, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата 

самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат 

извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СМР.
Чл. 15 (1) Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на

СМР, изготвени съгласно действащата нормативна уредба.
(2) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от 

съответните лица, а когато не е приложимо - с протоколи за извършена работа по 

обекта/те от Възложителя на Изпълнителя.
Чл.16. За окончателно приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита издаването на 

УВЕ съгласно ЗУТ.

IX. ГАРАНЦИИ
Чл. 17. (1) Гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на 33 605,97 

(тридесет и три хиляди шестстотин и пет лева и деветдесет и седем стотинки) лв., 

представляваща 5% от стойността на договора без ДДС е представена под формата на 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на

изпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за 

сроковете по ал.7.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през 

който средствата са престояли законно при него.
(4) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени 

вреди, причинени от действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за
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удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от 

компетентните органи.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса 

на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 

компетентен съд.
(6) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в 

указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова 

страна на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 

представената гаранция за добро изпълнение.
(7) Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния начин.
- сумата от 16 802,98 лв., съставляваща Уг (една втора) от размера на внесената 

гаранция за изпълнение по ал.1, се освобождава в срок до 30 дни след приемане на 

извършените СМР на обекта и подписване на УВЕ съгласно ЗУТ.
- сумата от 16 802,99 лв., съставляваща останалата '/г (една втора) от размера на 

внесената гаранция за изпълнение по ал.1, представляваща гаранция за гаранционна 

поддръжка, се освобождава в срок от 60 месеца, след подписване на УВЕ съгласно ЗУТ.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за 

изпълнение на договора при неточно (некачествено, непълно или лошо) изпълнение на 

задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно 

прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на

задължения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) Освобождаването на гаранцията за изпълнение не отменя задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на констатирани забележки в гаранционният срок, 

вследствие на некачествено изпълнени СМР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.
(10) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага

съгласно Договора и действащото законодателство.
(12) При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да възстанови сумите до пълния й размер в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от 

получаването на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за основанието и размера 

за усвояването на сумата. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на
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200 лв. (двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни 

това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прекрати Договора със 7-дневно предизвестие.

(13) Ако по надлежен ред се установи, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неоснователно е усвоил 

суми от гаранцията за изпълнение, той дължи връщане на сумата заедно със законната

лихва върху размера на усвоената сума.
Чл. 18 (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са: 5 години, 

съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, избран за

Изпълнител.
(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на 

строежа с У BE, съгласно ЗУТ.
(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, 

появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За проявили се в 

рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана 

до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за

отстраняването на недостатъците/дефектите.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в

протокола по ал.З срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на 

съответните поправки се извършва с констативен протокол.
Чл.19. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на 

дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в 

съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи 

отстраняването им на трето лице, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи в троен размер 

стойността направените разходи по отстраняването. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да задържи изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане. В 

тези случаи задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 18 остават.
(2) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага 

съгласно Договора и действащото законодателство.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
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Чл. 20. При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи на другата 

обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското

законодателство.
Чл.21. (1). При забавено, лошо изпълнение или пълно неизпълнение 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните неустойки, независимо от 

възможността последният да търси обезщетение за вреди по общия исков ред:

1. При забавено изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от стойността на договора, за всеки 

просрочен ден, но не повече от 20 %, от общата стойност на договора;
2. При лошо изпълнение, което представлява неточно изпълнение в качествено 

отношение, при което е налице съществено отклонение от техническото предложение 

или от действащите стандарти за влаганите материали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 20% от общата стойност на договора;

3. При изоставане от графика с повече от тридесет дни или неспазване на установените 

технологични процеси при извършване на договорените работи, които могат да доведат 

до неизпълнение на договора, което препятства приемането на обекта по установения 

нормативен ред, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 

до 20% от общата стойност на договора.
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържа уговорените в предходната алинея неустойки 

от дължимите по договора суми.
Чл. 22. Наложени глоби от държавните институции за установени нарушения при и по 

повод изпълнението на предмета на договора са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23 При констатиране на появили се дефекти в рамките на гаранционния срок, 

установени с протокол по реда на чл.18, ал.З ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ освен отстраняването 

им, дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за всички претърпените вреди, в 

следствие на дефектите.
Чл.24. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.
Чл. 25. Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от 

правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди 

при или по повод изпълнението на настоящия договор.
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Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до 

обекта/те (без контролните органи), като за свои действия.
Чл. 27. Независимо от правата по този раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 

неустойка в размер до 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение, когато 

извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може

да отстрани.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 28. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди 

и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила” по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е 

непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 

сключването на договора.
Чл. 29. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима 

сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено 

в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При 

неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.
(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия 

договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се 

позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването и.
Чл. 30 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на 

неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при полагане на дължимата грижа 

то може да бъде преодоляно.
(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност 

или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.
(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и

свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Чл. 31. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените 

срокове се увеличават със срока на спирането.

XII. ОТЧЕТНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ
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Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и 

счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 33 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението 

на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави 

достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този 

договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено 

съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено 

такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, 

която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението 

му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в 

такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по 

изпълнението на настоящия договор.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 34. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл.

116, ал.1 от Закона за обществените поръчки случаи.
Чл. 35. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към 

него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително

споразумение (анекс).
Чл. 36 (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с пълно изпълнение на договора или след изтичане на установения срок, според 

това кое от двете обстоятелства настъпи първо;
2. по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на

договора.
4. при условията на чл.114 от ЗОП.

21



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
е в р о ге й с к и  ф о н а  за
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок с 

едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията му по договора за повече от 

30 дни.
(3) При прекратяване на договора поради виновно неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, като си 

запазва правото да изисква и други обезщетения за всички претърпени вреди.

XV, ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 37 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си на следните адреси и лица за уведомяване:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:,
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: инж. Елена Филипова, телефон

(2) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна 

незабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената 

кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 38. За всеки спор относно действието на сключения договор или във връзка с 

неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 

тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички 

въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското законодателство.
Чл. 39. Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на 

възникнали между тях спорове по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане 

на такова от компетентния български съд.
Чл. 40. Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и 

съгласно документацията по обществената поръчка, и действащото законодателство.

Чл. 41. Ако която и да е клауза от договора се окаже недействителна, това не влече 

недействителност и/или неприложимост на останалите клаузи или на целия договор, 

като тази клауза следва да се тълкува по начин, съответстващ на закона и на волята на 

страните. Всяка клауза от договора, която противоречи на повелителна норма от

* ; Василка Колчакова, телефон
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действащото законодателство, се замества по право от повелителните правила на 

закона.
Чл. 42. За всички неуредени с настоящия договор отношения между страните се 

прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническо предложение на Изпълнителя;
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Техническа спецификация

V 4. Гаранция за изпълнение

/  Z ,.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ^

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: 

/Йорданка Асенова Фандъкова/

j ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/С. Г екова/ ^  ^
/ в

/
ИЗПЪЛНИТЕЛ: l

„АИКО-М“ ЕООД /

/Албена Николова Янков
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ДОСТЪПНАТА СИГУРНОСТ

АСТРАХОВАНЕ
ЗАД ОЗК - Застраховане" АД, София 1301, ул."Света София"№ 7, тел. (02) 981 3122 <Ьакс (02) 981 

Национален денонощен клефонен номер: 070016Ш  Разрешение )л извьршване нл застрлховлгелна дейноа № 9/15.Ш 998Г. на НСЗ 307 265. Идентификационен № 12,265177

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИПА 
№ 1500-180-2018-00023

ЗАД „ОЗК- Застраховане“ АД, ЕИК: 121265177, с адрес София 1301, ул. Света София № 7, с Разрешение за извършване
сьгГ нТ р“ ;? .Г 8Г 0п  Л  9з ! 5 °6-' " 8ГоНоа, » СЗ И — -  Лицеи, за издаване на Застраховка ГаражиРешение № 1384 -  03 от 31 октомври 2017 г, приема да застрахова, съгласно Общите условия на Дружеството

по Застраховка „Гаранции” и срещу платена застрахователна премия:

Застраховащ:

Застрахован/
Възложител:

Обект и обхват на 
застраховката:

Срок на 
застраховката 
/валидност на 

гаранцията: 
Застрахователно 

покритие:

Повод за 
предявяване на

----------- претенцииг
Лимит на 

отговорност/ 
Застрахователна 

сума:
Самоучастне на 
Застраховащия: 

Застрахователна 
премия: 

Данък 2 % в/у ЗП: 
Общо дължима 

сума:

Наименование:
Адрес по регистрация:

Представлявано от:

Наименование:
Адрес по регистрация: 
Представлвано от:

„АНКО -  М“ ЕООД
гр. Велико Търново, 5000,
ж.к. ЗОНА Б, ул. Димитър Рашев № 22,
вх. А, ет. 6, ап. 31
Албена Николова Янкова
Столична община ^
гр. София, ул. „Московска“ № 33

Тел.:0888057005
ЕИК:202783846

Тел.:
ЕИК: 000696327

Йорданка Асенова Фандъкова -  Кмет
Изпълнение на Задължения, съгласно Договор с предмет: „Строителство/основен 
ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на 
обект по Обособена позиция № 14: Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 115 (нова ДГ 
№115) „Осми март”, ул. „Осми март” № 28, район „Надежда”;

215 дни Начало: 01.06.2018 г. Край: 02.01.2019 г.

АД, ЕИК. 121265177 в качеството на Застраховател, СЕЗАД “ОЗК - Застраховане’
ЗАДЪЛЖАВА,
в случай на частично и/или изцяло неизпълнение на задължения на Застраховащия спрямо 
Застрахования (наричани Гарантираните задължения), чието правно основание е 
определено със следните документи (наричани Гарантиран Договор/Ангажимент): Договор 
да плати на ЗАСТРАХОВАНИЯ вместо ЗАСТРАХОВАЩИЯ всяка сума, която не надвишава 
общо Застрахователната сума, при получаване при ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на писмено искане 
(Претенция) от ЗАСТРАХОВАНИЯ, съдържащо декларацията на ЗАСТРАХОВАНИЯ, че: 
ЗАСТРАХОВАЩИЯТ не е изпълнил някое от Гарантираните си задължения, придружено с 
описание на неизпълнените задължения и вида неизпълнение.

Съгласно чл. 17, раздел IX на Договор: ..Гаранция чя щпъ.пирннр“ 

33 605.97 лв. за всички претенции през срока на застраховката.

Не се договаря

588.10 лв. (словом: петстотин осемдесет и осем и 0.10 лева), 
11.76 лв. (словом: единадесет и 0.76 лева),

599.86 лв. (словом: петстотин деветдесет и девет и 0.86 лева)

Срок и начин на 
внасяне:

Платима еднократно в срок до 05.06.2018г., по банкова сметка в “Общинска банка“ АД- 
IBAN: BG 52 SOMB 9130 10 32593909; BIC: SOMBBGSF. А’



Специални
условия:

Договорът за застраховка е в сила след заплащане на договорената премия. Неплащането на 
дължимата премия по полицата води до прекратяване на застрахователния договор в 24.00 
ч. на 15-я ден, считано от договорената падежна дата. В случай на прекратяване на 
Полицата, Застрахователят уведомява незабавно Застрахования.
1. Размерът на лимита на отговорност (гаранцията) се намалява пропорционално със 

стойността на всяко плащане, извършено от Застрахователя, въз основа на настоящата 
застрахователна полица. Размерът на обезщетението по Полицата не може да 
надвишава посочената в Полицата Застрахователна сума или нейния актуален размер 
към момента на предявяването.

2. Застраховащият се задължава да уведомява Застрахователя за изпълнението на 
Гарантирания Договор/Ангажимент, в това число за всяко обстоятелство, 
представляващо основание за намаляване размера на Гаранцията и да му представи 
документите, които го удостоверяват.

3. Застрахователят, освен в случаите по чл.54, ал.З от ЗОП, не дължи обезщетение, ако 
към датата на сключване па застрахователния договор: Застраховащият е бил в 
неплагежоспосооност или в процедура по ликвидация, вливане или сливане, или има 
молба за откриване на производство по несъстоятелност, или от страна на 
Застраховащия е направен пълен или частичен отказ от изпълнение на задължения по 
свързан с Гаранцията Договор, или е направено предложение за прехвърляне на 
собственост срещу дълг, или на Застрахования са били известни някакви обективни 
или субективни пречки за изпълнение на задължения на Застраховащия, свързани с 
Гаранцията.

4. Отговорността на Застрахователя по тази Полица не се ангажира за:
4.1. вреди, причинени на Застрахования, вследствие изменение на основния Договор, 

при условие, че не е постигнато съгласие със Застрахователя за изменение на 
договора за застраховка (гаранция);

4.2. вреди, породени от непреодолима сила и доказани съгласно закона и 
разпоредбите на Договора;

4.3. вреди, породени от политически рискове (война, нашествие или чужди вражески 
действия, гражданска война, революция, въстание, военен режим, конспиративни 
действия, конфискация, национализация, реквизиция, секвестиране, разрушаване 
или повреждане, резултат от правителствена заповед или заповед на друг орган 
на власт);

4.4. вреди, покрити по други застраховки или други Гаранции;
4.5. при умишлени или с груба небрежност действия на Застрахования, лицата които 

го управляват или представляват, неговите служители, които действия са 
предизвикали застрахователното събитие; както и ако събитието произтича от 
действия на Застрахования, които противоречат на императивните правни норми;

4.6. неизпълнението, от страна на Застраховащия, е възникнало в следствие на 
изпълнение на наказания, имуществени санкции или принудителни 
административни мерки, наложени на Застрахования, с влязъл в сила акт на 
компетентен държавен орган, за извършени нарушения или престъпления или 
при проявяване на посочени в закона предпоставки;

4.7. Застрахования или лице, което го управлява или представлява, или негов 
служител е извършил действие или бездействие, свързано пряко или косвено с

______ гарантирания ангажимент, което съставлява престъпление по Наказателния
кодекс; ~ " ~ ---------------------------------------

4.8. в случаите, в които неизпълнението на договорните условия от страна на 
Застраховащия се дължат на действия или бездействия на Застрахования, които 
се окачествяват като забава или се дължат на упражнено срещу него право на 
задържане, възражение за неизпълнен договор или възражение за прихващане;

4.9. страните по договора, съдържащ условия за гаранционен ангажимент инсценират 
застрахователното събитие или умишлено са заблудили Застрахователя с неверни 
данни за застрахования риск или застрахователното събитие;

4.10.Застраховащият и Застрахования са свързани лица по смисъла на Търговския 
закон;

. На Застрахователя няма да бъде противопоставимо никакво изменение на сроковете и 
условията на Гарантирания Договор/Ангажимент, което може да увеличи, пряко или 
косвено, сумата, понесена от Застраховащия в случай на вина, или може да продължи 
срока на Договора. Получаването на съгласие от страна на Застрахователя за 
изменението на Полицата (поради изменение на Гарантирания Договор/Ангажимент) 
ще се извърши на основание съвместно искане от Застраховащия и Застрахования, 
изпратено в оригинал на Застрахователя, заедно с документацията относно етапа на 
изпълнение на Договора и причините, които са довели до негово изменение и до 
съответното искане за промяна на Полицата.



Уведомяване при 
събитие:

Приложения: 
Декларации на 

Застраховащия: 
Полицата е 

издадена: 
Дата на издаване:

6. Гаранцията е лично за Застрахования и не може да бъде прехвърляна.
7. След изплащане на застрахователно обезщетение:

7.1. Застрахователят се суброгира в правата на Застрахования срещу Застраховащия, 
съответно срещу трети лица, предоставили обезпечения за задълженията на 
Застраховащия към Застрахования, до размера на платените като обезщетение 
суми. Застрахованият извършва всички формални правни действия и подписва 
всички документи, свързани с прехвърлянето по законоустановения ред на 
Застрахователя или на посочено от него трето лице на всички права срещу 
Застраховащия и/или срещу лицата, предоставили обезпечения на задълженията 
на Застраховащия към Застрахования;

7.2. Застраховащият е длъжен да възстанови на Застрахователя платената сума на 
Гаранцията в срок до 15 - работни дни, считано от датата на получаване на 
писмена покана от страна на Застрахователя.
Отказът на Застрахования или Застраховащия от каквито и да било регресни 
права няма сила спрямо Застрахователя.

Всяко писмено искане за плащане, следва да бъде получено на адрес ЦУ на ЗАД “ОЗК- 
Застраховане” АД; София, ул. “Света София”, №7, ет.5, не по-късно от крайния срок на 
Застраховката.
Договор ;Общи условия на Застрахователя по Застраховка „Гаранции“
Получил съм подписан екземпляр от Общите условия по застраховка „Гаранции“, 
представляващи неразделна част от настоящата полица, запознат съм с тях и ги приемам;
В три оригинални екземпляра по един за всяка от страните.

31.05.2018 г. Издадена от: ЦУ на ЗАД “ОЗК-Застраховане” АД, гр.
София.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О Б Р А З Е Ц
АИКО-М ЕООД

( наименование на участника )

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обособена позиция №14:
Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 115 (нова ДГ № 115) „Осми март”, ул. „Осми 
март” № 28, район „Надежда

Долуподписаният/ата Албена Николова Янкова

(трите имена)

в качеството си на управител в/на АИКО-М ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ)202783846, със 

седалище и адрес на управление Велико Търново Зона Б ул.»Димиър Рашев»№22 , 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на 

енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична 
община, по 26 обособени позиции,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в 

обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка, за обособена 
позиция № 14, както следва:

%

1. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

1Л Цена за изпълнение на СМР без ДДС 640113,78

Шестотин и четиридесет 
хиляди сто и тринадесет 

лева 0,78 ст.

1.2. 5 % за непредвидени разходи 

Забележка:.......% от йената по ж. /. 7
32005,69

/тридесет и две хиляди и 
пет / лева 0,69ст.

1.3. Цена за изпълнение на СМР, в това число5% 
за непредвидени разходи, без ДДС (т. 1.1 + т.

672119,47

/шестотин седемдесет и
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Е8Р0 0 ЕЙСХУ «ОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИГИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1.2) две хиляди сто и 
деветнадесет / лева 0,47 

ст.

1.4. Цена за изпълнение на СМР, в това число 

5% за непредвидени разходи, с ДДС /т. 1.3 + 
20% ДДС/

806543,36

Осемстотин и шест 
хиляди петстотин 

четиридесет и три/ лева 
0,36 стотинки

Забележка: Процентът на непредвидените разходи за всеки от обектите е посочен 
в количествените сметки.

2. Декларираме, че при изчисляване на единичните си цени, сме използвали 

следните елементи на ценообразуване, които ще използваме и при допълнително
възникнали СМР:

- часова ставка 4,20лв./час

- допълнителни разходи върху труда 100 %

- допълнителни разходи върху механизацията 10%

- доставно-складови разходи 10 %

- печалба 12 %

3. Авансово плащане:

3.1. Заявяваме, че желаем да получим 20% .

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като 

посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на 
договора за възлагане на обществена поръчка.

5 0



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
рк»

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 

съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер 
на 5% от приетата договорна стойност без ДДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ: КСС на хартия и на диск, със записан файл във формат XLS или 
еквивалентен.

Забележка: В случай, че Участникът е допуснеш аритметични грешки, изразяващи се 

в несъответствие между единичната цена от отделните количествено — стойностни 

сметки и общата цена, ще се вземе предвид единичната, т.е. след извършване на 

пресмятане, ако комисията констатира разлика между сметнатите единични цени, 

умножени по прогнозните количества и крайната обща цена, ще се вземе предвид 

сумата получена от произведенията на единичните цени и количествата, без значение 
дали крайната цена се увеличава или намалява.

Дата ........................... / ........................... /
Л Г ш . У с Ш ................

Име и фамилия

//Ь  XV-\

Подпис (и печат)
...................Ji:}? /.......... .................................

..........................
..............*i D l
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Обобщена количествено-стойностна сметка

ОБЕКТ: Основен ремонт / реконструкция на ОДЗ № 115 „ОСМИ МАРТ” , район 
"Надежда", ул. "Осми март" №28

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична Община

№ Част Стойност, лв.

1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА 293 496,94

2 СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТИВНА 68 991,54

3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗЦИЯ 33 943,60

4 ЕЛЕКТРО 61 550,25

5 ПИИ 11 551,83

б ОВК 48 718,54

7 ПАРКОУСТРОЯВАНЕ 121 861,09

ОБЩО БЕЗ ДДС: 640 113,78

5% непредвидени разходи: 32 005,69

______ Обща стойност б е з  ДДС с 5% н е п р е д в и д е н и  р а з х о д и  : ' * * .♦ ( 5 7 3  1 1 9  A7
' ------

20% ДДС: 134 423,89

Обща стойност с ДДС: 806 543,36



Р^ЕКТ: "Изготвяне на работен инвестиционен проект за основен ремонт /  реконструкция на ОДЗ № 115 "ОСМИ МАРТ" 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА: гр. София, район "Надежда", ул. "Осми март" №28 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Столична Община

1

Количествено стойностна сметка

. v k /  ̂ * , / -  293 496,941 Мярка за енергоспестяване В1: Подмяна на дограма
1,1 Демонтаж на дървена дограма бр 4,0 0 25,0 100,00
1,2 Доставка и монтаж на петкамерна алуминиева дограма, стъклопакет с нискоемисийно 

стъкло
m2 9,5 3 180.0С 1 715,40

1,3 Изкърпване на вътрешна мазилка около отвори m2 19,7 1 5,5( 108,46
2 Мярка за енергоспестяване В2: Топлинно изолиране на външни стени 

интегрирана топлоизолационна система
2.1 Направа и разваляне на тръбно фасадно скеле m2 900.9С 5,ОС 4504,50
2.2 Очукване на компрометирана мазилка-5% m2 33,31 3,0С 100,14
2,3 1 рундиране с дълбчинен грунд и полагане на вароциментова мазилка за подравняване 

на основата (виж спец. на м-ли)
m2 33,31 3,5С 116,83

2,4 Доставка и полагане на експандиран пенополистирол EPS 80 mm чрез лепене и 
дюбелиране по фасади (виж спец. на м-ли)А = 0.035 W/mK

m 2 545,2С 21,50 11 722,45

2,5 Шпакловка с интегриране на стъклотекстилна мрежа по топлоизолационни плоскости 
(виж спец. на м-ли)

m2 704,32 4,50 3 169,44

2,6 1 рундиране на основата (виж спец. на м-ли) m2 735,50 2,50 1 838,75
2,7 Полагане на външна силикатна мазилка (виж спец. на м-ли) m2 735,50 14,50 10 664,75
2,8 ибръщане на страници на отвори чрез лепене на експандиран пенополистирол XPS 20 

mm А = 0.030 W/mK , вкл. протектор за дограма (виж спец. на м-ли)
м 1 451,46 8,00 3 611,68

2,9 Доставка и полагане на ъглов профил с мрежа и водооткап (виж спец. на м-ли) м1 161,77 4,00 647,08
2,10 Доставка и полагане на ръбоохранителен профил при дограма и външни ъгли на сградата 

(виж спец. на м-ли)
м1 440,00 4,00 1 760,00

2,11 Хидроизолация под подпрозоречни первази м1 94,34 3,50 330,19
2,12 Доставка и монтаж на подпрозоречен ламаринен перваз м 1 71,66 22,00 1 576,52
2,13 Доставка и монтаж чрез лепене на EPS 12/4-декоративен елемент за прозорци (виж спец. 

на м-ли) А = 0.035 W/mK
м1 234,30 9,50 2 225,85

2,14 Доставка и монтаж чрез лепене на декоративен профил с полимерно покритие, 
боядисване със силиконова фасадна бо.| (виж спец. на м-ли)

м1 88,30 9,50 838,85

3 Мярка за енергоспестяване ВЗ: Топлинно изолиране на покрив
3,1 Демонтаж на система за покривно отводняване-улуци м1 117,00 5,00 585,00
3,2 Демонтаж покривно покритие от керемиди m2 625,51 4,50 2 814,80
3,3 Демонтаж на дъсчена покривна обшивка m2 625,51 3,00 1 876,53
3,4 Демонтаж на дъсчена обшивка по стрехи m2 172,15 3,50 602,53
3,5 Обшивка с OSB плоскости-вътрешна страна надзид m2 25,49 14,00 356,86
3,6 Доставка и полагане на експандиран пенополистирол EPS 80 mm A = 0.035 W/mK чрез 

пепене и дюбелиране - външна страна надзид (виж спец. на м-ли)
m2 63,39 18,50 1 172,72

3,7 Шпакловка с интегриране на стъклотекстилна мрежа по топлоизолационни плоскости 
виж спец. на м-ли)

m2 63,39 4,50 285,26

3,8 рундиране на основата и полагане на външна силикатна мазилка по надзид (виж спец. 
ю  м-ли)

m2 63,39 14,50 919,16

3,9 Направа на нова дъсчена обшивка m2 625,51 18,00 11 259,18
3,10 зитумна хидроизолационна мембрана m2 688,06 16,00 11 008,96
3,11 /Доставка и полагане на покривни керемиди m2 625,51 28,20 17 639,38
3,12 lДоставка и полагане на билни керемиди м1 90,35 9,50 858,33
3,13 (Обшивка от поцинкована ламарина по комини, улами м1 30,20 14,50 437,90
3,14 Зъзстановяване на дъсчена обшивка по стрехи m2 172,15 18,50 3 184,78
3,15 l оставка и монтаж на челна дъска м1 116,70 6,75 787,73
3,16 l оставка и монтаж на завършващ дървен профил м1 105,46 4,50 474,57
3,17 f. оставка и полагане на пародренажна мушама m2 394,43 6,35 2 504,63
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3,18 Доставка и полагане на минерална вата 12 см между разделителни дъски А = 0.039 W/mK m2 375,66 18,00 6 761,70

3,19 Дъсчена обшивка над таванска плоча m3 10,47 18,50 193,70
3,20 Измазване на комини и отдушници m2 37,23 12,30 457,93
3,21 Изработка и монтаж на ламаринени улуци м1 117,00 12,00 1 404,00

4 Мярка за енергоспестяване В4: Топлинно изолиране на под (цокъл)
4,1 Демонтаж на каменна облицовка по цокъл m2 55,33 6,50 359,65
4,2 Облицовка с естествен камък 1.5 см чрез лепене по цокъл (виж спец. на м-ли) m2 55,33 55,90 3 092,95
4,3 Облицовка с гранитогрес чрез лепене -английски двор (виж спец. на материали) m2 64,83 48,20 3 124,57
4,4 Двойна шпакловка с интегрирана (във всеки слой) стъклотекстилна мрежа по 

топлоизолационни плоскости под гранитогрес, вкл. дюбелиране (виж спец. на материали)
m2 64,82 5,50 356,51

4,5 Доставка и полагане на заварена армировъчна мрежа ф1.75мм по цокъл m2 55,33 5,50 304,32
4,6 Шпакловка по топлоизолационни плоскости под естествен камък, вкл. дюбелиране (виж 

спец. на м-ли)
m2 55,33 5,50 304,32

4,7 Доставка и полагане на екструдиран пенополистирол XPS 70 mm чрез лепене (виж спец. 
на м-ли)А = 0.025 W/mK

m2 73,24 18,20 1 332,97

4,8 Хидроизолация мазана по цокъл m2 25,72 18,50 475,82
4,9 Два пласта хидроизолация на битумен грунд по бетонови повърхности (английски двор) m2 106,44 22,00 2 341,68

4,10 Защита на хидроизолацията с геотекстил m2 123,92 5,50 681,56
4,11 Полагане на уплътнителна лента за фуги м1 149,24 4,00 596,96
4,12 Решетки за английски двор m2 25,80 45,00 1 161,00
4,13 Бетон за наклон -английски двор m2 25,80 12,50 322,50
4,14 Армирана циментова замазка-дъно m2 25,80 14,00 361,20
4,15 Доставка и полагане на градински бордюр около английски двор м1 40,00 12,40 496,00

5 Мерки свързани с конструктивно укрепване
5,1 Изравнителна циментова замазка по вхсдни площадки и веранди (виж спец. на м-ли) m2 210,35 14,00 2 944,90

5,2 Шлайфан бетон по рампа с електрическо подгряване m2 7,56 25,00 189,00
5,3 Облицовка с естествен камък на лепило по первази-тераси и веранди m2 67,29 58,00 3 902,82
5,4 Настилка от студоустойчив гранитогрес по тераси, веранди и площадки, включително 

первази - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон 
виж спец. на м-ли)

m2 197,10 52,30 10 308,23

5,5 Настилка от студоустойчив гранитогрес по външни стъпала - грунд, хидроизолация, 
уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)

m2 31,17 55,60 1 733,05

5,6 Облицовка с гранитогрес по цокъл площадки и веранди - грунд, хидроизолация, 
уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)

m2 21,91 48,80 1 069,21

5,7 Тактилна ивица-рампа m2 0,80 42,50 34,00
5,8 Доставка и монтаж на линеен отводнител м 1 4,40 65,00 286,00
6 3. Мерки свързани с ремонтни дейности

6,1 Изчукване на повредена вътрешна мазилка-сутерен m2 55,35 3,00 166,05
6,2 Възстановяване на вътрешна варо-циментова мазилка и шпакловка-сутерен, вкл. m2 55,35 14,50 802,58

грундиране (виж спец. на м-ли) —
6,3 Вътрешна варо-циментова мазилка и шпакловка по нови бетонови стени, вкл. грундиране 

сутерен (виж спец. на м-ли)
m2 31,67 12,60 399,04

6,4 'ипсова шпакловка по ремонтирани стени и таван абонатна (виж спец. на м-ли) m2 157,10 8,50 1 335,35

6,5 Грундиране и боядисване с латекс-сутерен (виж спец. на м-ли) m2 1 045,64 3,10 3 241,48
6,6 боядисване с антибактериапен латекс-сутерен m2 125,16 6,80 851,09
6,7 Демонтаж фаянс-сутерен m2 95,10 4,50 427,95
6,8 Настилка от теракотни плочи, включително первази-сутерен - грунд, хидроизолация, 

уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)
m2 154,79 42,40 6 563,10

6,9 Изравнителна циментова замазка-сутерен (виж спец. на м-ли) m2 140,72 10,80 1 519,78
6,10 Армирана циментова замазка-сутерен (виж спец. на м-ли) m2 82,61 12,50 1 032,63
6,11 Претъркване на мозайка и импрегниране m2 105,29 1,50 157,94
6,12 Изчукване на повредена вътрешна мазилка по стени и тавани-етажи m2 19,23 1,50 28,85
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6,13

6,14
6/ПГ
6J6"

6,17

6,18

6,19
6̂20
бТТ
6̂ 22
6̂23
6̂24
6̂25
6̂26

Възстановяване на вътрешни мазилки с гипсова мазилка и шпакловка, вкп. грундиране 
(виж спец. на м-ли)
Пребоядисване с антибактериална боя 
Демонтаж фаянсова облицовка
Фаянсова облицовка по стени - грунд, хидроизолация, уплътнителна лента, лепило, 
фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)
Изравнителна циментова замазка (виж спец. на м-ли)
Настилка от теракотни плочки, включително первази - грунд, хидроизолация, 
уплътнителна лента, лепило, фугираща смес, силикон (виж спец. на м-ли)
Доставка и монтаж на петслойна хетерогенна винилова настилка с дебелина 2мм, 
износноустойчив слой мин. 0.7мм. и NaNoSilver покритие.
Претъркване на мозайка и импрегниране
Демонтаж на съществуващи подови настилки
Доставка и монтаж на преходни лайсни
Демонтаж на вътрешни врати
Доставка и монтаж наМОБвътрешни врати 100/210
Доставка и монтаж на алуминиеви вътрешни врати 100/210
Доставка и монтаж на вътрешни алуминиеви витрини с врата 286/210
Изкърпване на вътрешна мазилка около отвори с гипсова мазилка и шпакловка, вкл.
грундиране (виж спец. на м-ли)

m 2

m 2
m 2
m 2

m2
m2

m2

m2
m2
м1
бр
бр_
бр
бр
m2

19,23 14,50 278,84

1 816,34
169.10
169.10

6,10
3,50

41,20

11 079,67 
591,85 

6 966,92

371,22
110,59

12,50 4 640,25
42,40 4689,02

270,68 44,80 12 126,46

167,05
594,55
30.00
11.00
9.00
1.00 
1,00

118,20

2,00
2,50

12,10
8,00

380.00
350.00
560.00

8,00

334,10 
1 486,38

363.00 
88^00

3 420,00
350.00
560.00 
945,60

6,27

6,28
6̂29

6,30

бТГ

6,32

6,33

6,34

6,35

Възстановяване на гипсова мазилка и шпакловка върху нови канали за прокарване на 
електроинсталации, вкл. грундиране (виж спец. на м-ли)
Обработка на отвори около ВиК тръбопровод
Възстановяване на настилка над прокопани в пода ВиК канали, вкл. циментова замазка 
(виж спец. на м-ли)
Демонтаж на съществуващ парапет
Доставка и монтаж на метален парапет по детайл 16-веранди с височина 105 см от кота 
готов под
Доставка и монтаж на метален парапет по детайл 17-входни стълбища с височина 115 см 
от кота готов под
Доставка и монтаж на дървен парапет по детайл 14-тераси с височина 115 см от кота 
готов под
Доставка и монтаж на дървен парапет n j детайл 13-тераси с височина 115 см от кота 
готов под
Доставка и монтаж на дървен парапет по детайл 15-височина 45 см от кота перваз

лв

бр
лв

м1
м1

м1

м1

м1

м1

1,00 450,00

38,00 25,00
1,00 50,00

137,10 15,00
56,28 95,00

12,30 95,00

30,50 95,00

19,12 95,00

19,90 70,00

450,00

950,00
50,00

2 056,50 
5 346,60

1 168,50

2 897,50

1 816,40

1 393,00

6,36 Доставка и монтаж на надстойка на парапет на вътрешно стълбище-метална конструкция 
с дървена ръкохватка

м1 11,60 95,00 1 102,00

6,37 Доставка и монтаж на метален парапет пред прозорци м1 9,60 60,00 576,00
6,38

7
7Т

7,2

7,4

7,5

7,6
77
Т~
8/Г
77
7з
8,4
8ф

Доставка и монтаж на метален парапет по детайл 17-рампа-с височина 100 см от кота 
готов под
4. Други
Доставка и монтаж на стълбищна платформа за хора в неравностойно положение 
/дължина-настьпбището .;720см/________________________________________________
Доставка и монтаж на стълбищна платформа за хора в неравностойно положение 
/дължина на стълбището -93см/
Доставка и монтаж на ръкохватка за тоалетна за хора в неравностойноположение 
прикрепена към стената
Доставка и монтаж на подвижда ръкохватка за тоалетна за хора в 
неравностойноположение прикрепена към стената 
Почистване от строителни отпадъци 
Натоварване и извозване на строителни отпадъци 
Ограда
Демонтаж на съществуваща ограда 
Кофраж за основи и борд 
Бетон клас В15 за основи и борд 
Доставка и монтаж на армировка за основи
Доставка и анкериране на метални колони (СОП 40x40x2), с дълж 2.00 м

м1

бр

бр

бр

бр

m3
m3

м1
m2
m3
кг 2
ф

9,80

1,00 4

2,00 2

3,00

1,00

50,00
5000

269,80
647,52

80,94
428,20
135,90

95,00 931,00

800,00 4

450,00 4

150,00

150,00

800,00

900,00

450,00

150,00

4,50
12,50

225.00
625.00

6,20
16.50 

125,00
1,35
5.50

1 672,76 
10 684,08 
10117,50 
3 278,07 

747,45
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1
Р * ч 5 ** и

8,6 Изработка и монтаж на метална ажурна ограда (пана) с височина 2.0 м по детайл м1 267, S0 65,0 3 17 407,0

8,7 Изработка и монтаж на ажурна входна врата бр 5,00 250,00 1 250,0 0
8,8 Блажна боя двукратно по метални решетки (ограда) по проект m2 1 467,20 5,00 7 336,0 3
8,9 Възстановяване на бетоново покритие и антикорозионна обработка на оголена арматура 

вкл. грундиране (виж спец. на материали)
m2 50,00 5,5 0 275,0 5

■ ................. ..; —
1 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ ....................... ...... . ’ .......',li5l,sV

1,1 РАЗБИВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ С КОМПРЕСОР. ВКЛ ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМАТУРАТА m3 15,83 45,0 3 712,3!

1,2 H A IОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ ТОН 29.К 12,5( 363,7!
1,3 РЪЧНО Г1РОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ В СТОМАНОБЕТОННИ ПЛОЧИ И СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДС 20 СМ m2 6,01 65,0( 390,6!

1,4 ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО 0=0 2 ММ m 2 85,6? 1,5( 128,5 î
1,5 ПРЕМАХВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ 3,5cm

m 2 37,22 4,0( 148,9/
1,6 НАГРАПЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТ /СТЕНИ/

m 2 657,67 0,5С 328,84
1,7 ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТОННА ПОВЪРХНОСТ

m 2 692,43 0,5С 346,22
"

1,8 1ЮЛАГАНЕ НА БЕТОНКОНТАК ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩ СТОМАНАБЕТОН/ГРУНДИРАНЕ/ m2 692,43 2,5С 1 731,0S
2 ИЗКОПНИ РАБОТИ ' -------------------------------------- ■

2,1 ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 
до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м m3 89,01 2,80 249,23

2,2 НАТОВАРВАНЕ И PA3I ОВАРВАНЕ НА КАМИОН - траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м m3 57,35 5,60 321,16
2,3 У1IJ1ЬIНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см m3 62,57 4,50 281,57
2,4 РЪЧНО НАТОВ. И АВТ РАЗТОВ БОКЛУЦИ И С ,‘ПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ. ТОН 125,77 12,45 1 565,84
3 КОФРАЖНИ РАБОТИ

3,1 КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ
m2 29,89 18,50 552,97

3,2 КОФРАЖ ВЪНШЕН ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ ПРОТИВОЗЕМЕТРЪСНИ ШАЙБИ m2 270,90 14,00 3 792,60
3,3 ДЕКОФРАЖ ЗА ВЪНШНИ 1 IPO 1ИВОЗЕМЕТРЪСНИ ШАИБИ ПРИ ВИСОЧИНА ДО 10 ЕТ ВКЛЮЧИТЕЛНО m2 270,90 4,80 1 300,32
3,4 КОФРАЖ ЗА НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ ПАРАПЕТИ АСАНСЬОРНИ 

ШАХТИ, ДЕБ ДО 15 СМ. m2 14,70 18,50 271,95
3,5 КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И ЩУРЦОВЕ m2 12,72 18,50 235,32
4 БЕТОНОВИ РАБОТИ -------------—

4,1 ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ 
ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС: В10

m3 1,44 115,00 165,60
4,2 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ЗА ПЛОЧИИ МОНОЛИТНИ ГРЕДИ В 25 m3 12,67 125,00 1 583,75
4,3 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ЗА ПЛОЧИИ МОНОЛИТНИ ГРЕДИ В 25-с пластификатори против съсъхване m3 1,16 125,00 145,00
4,4 ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ m3 14,56 125,00 1 820,00
4,6 ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН ЬЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ СТЕНИ И ПРЕГРАДИ m3 40,53 125,00 5 066,25
5 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ

5,1 ИЗРАБОТКА И МОН1АЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 
ММ ОТ СТОМАНА A III КГ 3 374,25 1,30 4 386,53

5,2 МЗРАБОТ КА И МиН1АЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 
ММ ОТ СТОМАНА A III кг 2 598,96 1,30 3 378,65

— 5,3—
ММ ОТ СТОМАНА A IV/В500/ '  кг 5 025,63 1,30 6 533,32

5,4 МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА ЗАВАРЕНА МРЕЖА - ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА A III кг 144,90 1,30 188,37
5,5 1Р6(зИВАНЕ НА ОТВОРИ С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА -ХОРИЗОНТАЛНО ДЕБ 36-40мм Ф БУРГИЯ 18мм бр 5 238,24 0,50 2 619,12
5,6 МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф14 С ЛЕПЕНЕ/ HIT HY 200 R и/или еквивалент/ бр 3 222,24 3,00 9 666,72
5,7 МОНТАЖ НА АИКЬРми Ш11ИЛКИ Ф14 С JIEI1ЕНЕ/ HIT HY 70 и/или еквивалент/ бр 1 008,00 2,50 2 520,00
5,8 МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф16 С ЛЕПЕНЕ / HIT HY 200 R и/или еквивалент/ бр 1 008,00 3,00 3 024,00
6 / АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА

6,1 ЬAIIPABA И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД 2ПЛАСТА ПО НОВ СТОМАНОБЕТОН M2 820,16 18,50 15 172,96

* 4'33 § 4 3 t6(}
1 1ЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ — ----------------------------------- 6 096,80
1 F'азбиване на настилка от тротоарни плочки м2 43,00 4,00 172,00

1 , 1  к1зкоп с дълбочина до 2 м -  неукрепен м2 74,00 3,50 259,00
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1,2 [Изкоп с дълбочина 2 - 4 м -  укрепен
1,3 Плътно укрепване
1,4 |Обратно засипване с трамбоване през 30 см

23,С

1.5 [Пясък за подложка и засипване
1.6 Извозване на излищната пръст

55.

1.7 [Доставка и монтаж н а :
1.8 [РУС тръби ф 160 х 4,7 мм- дебелостенно SN8

20,С

1,9 Ревизионна шахта -  ст.бетонова, сглобяема с диаметър ф ЮООмм и чугунен капак ф 
бООмм, с дълбочини -  1.50м, 1.65 м, 1.71м и 1.73м

50,С
бр

1,10 Дъждоприемна решетка /уличен отток/- единичен
1,11 Канал от конпозитен материал и решетка от композитен материал клас на натоварване 

В125 Ь=15см , h=15cM -реш-1

бр

50,С

ВОДОПРОВОД
2,1 бр

бр

2,3 [ ППР тръби ф 20 PN16 за студена вода
2,4 ППР тръби ф 20 PN20 с алуминиева вложка за топла вода 
2̂ 5 |ППР тръби ф 25 PN16 за студена вода
2.6 ППР тръби ф 25 PN20 с алуминиева вложка за топла вода
2.7 ППР тръби ф 32 PN16 за студена вода
2.8 |ППР тръби ф 32 PN20 с алуминиева вложка за топла вода
2.9 ППР тръби ф 40 PN16 за студена вода

22,00

2.10 ППР тръби ф 40 PN20 с алуминиева вложка за топла вода
2.11 |ППР тръби ф 50 PN16 за студена вода

24,00
12,00

2.14 |Спирателен кран -  СК- ф20 за студена вода - ППР
2.15 Спирателен кран -  СК- ф20 за топла вода- ППР
2.16 Спирателен кран -  СК- ф20 за студена вода с изпр. - ППР
2.17 Спирателен кран -  СК- ф20 за топла вода с изпр. - ППР

13.00
20.00

бр
бр
бр 2,00

2.18 [Спирателен кран -  СК- Уг за тоалетно казанче
2.19 Спирателен кран -  СК- ф25 за студена вода - ППР

бр 4,00
бр 13,00

2.20 Спирателен кран -  СК- ф25 за топла вода - ППР
2.21 [Спирателен кран -  СК- ф25 за студена вода с изпр. - ППР

бр 1,00
бр

2.22 Спирателен кран -  СК- ф25 за топла вода с изпр. - ППР
2.23 Спирателен кран -  СК- Ул” за пералня и миялна машина

бр
1,00

Т66

2.24 Спирателен кран -  СК- ф32 за студена вода с изпр. - ППР
2.25 Спирателен кран -  СК- ф32 за топла вода с изпр. - ППР
2.26 Спирателен кран -  СК- ф40 за студена вода с изпр. - ППР
2.27 Спирателен кран -  СК- ф40 за топла вода с изпр. - ППР
2.28 [Спирателен Кран -  СК- ф50 за студена водя г. изпр - ППР
2.29 |Спирателен кран -  СК- 2" за студена вода с изпр. - стоманен

бр
бр
бр

6,00
"Too
"Too

бр 3,00
бр 1,00
бр 1,00

2.30 [Батерия за тоалетен умивалник с фотоклетка и вграден терморегулатор - стенна
2.31 Батерия за тоалетен умивалник - стенна ~
2.32 Батерия за кухненски умивалник - стенна
2.33 |Душ батерия
2.34 Чешмяна канелка Уг”

бр 1,00

3,501
12,00
3,50

23,00 
8,501

11,88
850,00

250,00
72,00

1,50

5,20
25,00

7,20
9,30
8,60

10,50
12,30

14,00
15,10
17,20
18,50 
36,001
10,90
11,20
12,50
12,80
10,50
12,00
12,90
15,00
15,80
12,50
18,00
18,40
19,50 
19,801

бр 16,00
40,00)

11000
бр 1,00 82,00
бр
бр

9,00
Too

95,001
110,00

2,35 Пожарна касета — комплект от касета, маркуч-20м и накрайник ф13мм по BflC-EN-671- 
2-196

бр 1,00 45,00
бр 3,00 250,00

2,36 |Топлоизолация от микропорест материал за тр.-ф 20-б=4мм за вертикална разводка 125,00
2,20

2,38 |Топлоизолация от микропорест материал за тр,- ф 25 б=4мм за вертикална разводка
25,00 2,40
32,00

52.00
56.00

2.50

2,901 
3,20

3,50
276,00'
192,50
460,00'
170,00'

594,00
3 400,00

250,00
244,80

75,00

12 281,10
36,40

200,00

561,60
669,60
206,40 
630,001 
270,60'

362,40
206,40
240,50

22,40
25,00
51,20'

136,50 
12,00' 
12,90' 
60,00 
94,80' 
12,50' 
54,00' 
55,20'
19,50 
19,80'

isT?
40,00' 

1 760,00'
82,00

855,00
550,00'

45,00
750,00

275,00

60,00
80,00

150,80
179,20
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бр 35,00 2,00 70,00

10,00

2.51 [Термокомпенсатор ф25
2.52

3,50 35,00

с

|РУС тръби ф 110 тънкостенно"

51,00|
-W

3,14 |РУС тръби ф 110 х 3,2 мм -  дебелостенно SN8
3.15 ТРУС тръби ф 160 х 4,7 мм- дебелостенно SN8
3.16 Тръби от поцинкована ламарина п.л.фЮО

30,00
137,00

3,17 Водосточно канално казанче DN110 долно оттичане, клапа против канални миризми и 
замръзване, листоуловител, ревизионен РР капак, свързване към водосточни тръби 0100

73,00
8,00

бр 1,00

9,50

14,50
18,40
8,00

120,00

15,00

220,00

2 520,80
584.00
960.00

175.00
60.00
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3.26 Клозетно седало малък формат/детски/ комплект с казанче
3,27 Тоалетен умивалник среден формат комплект със сифон бр 17,00 60,00 1 020,0 0
3,28 Кухненски умивалник двугнездов от неръждаема стомана /кухн.офиси на кота 0,00 

+3,20 и в пералното помещение /комплект със сифон
и бр 4,00 110,00 440,0 0

3,29 Ревизионен отвор РО 75 -  PVC бр 2,00 15,0 3 30,0 3
3,30 Ревизионен отвор РО 110/110 -  PVC бр 15,00 15,0 3 225,0 3
3,31 Ревизионен отвор РО 160/110 -  PVC бр 7,0 0 20,0 3 140,0 3
3,32 Ревизионна шахта 60/60 см бетонова с капак тип Access Cover 600x600 бр 7,0 0 250,0( 1 750,0(
3,33 Противовакуумна клапа ф75 бр 1,0 3 55,0( 55,0(
3,34 Противовакуумна клапа ф110 бр 3,0 3 75,0( 225,0(
3,35 Скоби за укрепване на PVC тръби ф75 бр 6,0 3 4,0( 24,0(
3,36 Скоби за укрепване на PVC тръби ф110 бр 44,0( 4,5( 198.0C
3,37 Изпитване на канализацията до ф 160 в сградата м 232,0( 1,5( 348,0C
3,38 Демонтаж на каменинова тръба КфЮО м 85,0( 3,5C 297.5C
3,39 Демонтаж на тръби от поцинкована ламарина -водосточни фЮО м 67,0( 3,0C 201.0C
3,40 Демонтаж на клозетно седало и казанче бр 13 Д 5,0C 65,0C
3,41 Демонтаж на тоалетен умивалник среден формат бр 17,0C 5,00 85,0C
3,42 Демонтаж на кухненски умивалник -чугунен бр 2,0C 5,00 10,00

« № ' ’4 81 550,25
1 Доставка и монтаж на Осветително тяло с л.л. 1x8W за аварийно осветление,IP65 бр. 29,00 55,00 1 595,00

2 Доставка и монтаж на Осветително тяло с л.л.2х35\А/, IP65 с ЕПРА бр. 46,00 62,50 2 875,00
3 Доставка и монтаж на Осветително тяло с n.n.4x14W, IP21 с ЕПРА бр. 68,00 75,00 5 100,00
4 Доставка и монтаж на Осветително тяло с x.n.1x20W, IP21 бр. 33,00 58,00 1 914,00
5 Доставка и монтаж на Аплик противовлажен с един брой к.л.л. 1x15W, IP54 бр. 20,00 35,00 700,00
6 Доставка и монтаж на Осветително тяло с LED 1x40W, IP54/парково тип/ бр. 15,00 40,00 600,00
7 Доставка и монтаж на стълб декоративен/парково тип/ с Н=3.8 m с включен с| ундамент и 

анкерно устройство
бр. 15,00 95,00 1 425,00

8 Доставка и монтаж на Ключ обикновен скрит бр. 26,00 4,50 117,00
9 Доставка и монтаж на Ключ сериен скрит бр. 15,00 5,00 75,00
10 оставка и монтаж на Ключ девиаторен скрит бр. 14,00 5,00 70,00
11 Доставка и монтаж на Детектор за движение/присъствие/180' бр. 7,00 220,00 1 540,00
12 Доставка и монтаж на Детектор за движение/присъствие/ 360' бр. 16,00 310,00 4960,00
13 Доставка и монтаж на Разклонителни кутии скрити,кръгли бр. 127,00 3,00 381,00
14 Доставка и монтаж на Контакт скрит "Шуко",единичен бр. 148,00 6,50 962,00
15 Доставка и монтаж на Телефонен контакт скрит RJ12 бр. 15,00 8,00 120,00
1b Доставка и монтаж на Компютърен контакт скрит RJ45 бр. 15,00 8,00 120,00
17 Доставка и монтаж на TV антенен контакт бр. 15,00 7,00 105,00
18
19

Доставка и монтаж на Тонколони за мон.аж на стена бр. 7,00 8,00 56,00
Доставка и монтаж на оповестителна уредба комплект бр. 1,00 350,00 350,00

20 Доставка и монтаж на Wi-Fi рутер бр. 2,00 180,00 360,00
21 L оставка и монтаж Домофонна уредба комплект +електоическа брава бр. 3,00 320,00 960 0022 Доставка и монтаж Домофонна гарнитура бр. 4,00 15,00 60,00

— 23— — бр:------- 248;00 ----------  2,50 620,U0
24 Доставка и монтаж Конзоли панелни, скрит монтаж бр. 15,00 8,00 120,00
25 Доставка и монтаж табла Т1,Т2,Т1.1,Т1.2,Т2.1,Т2.2 бр. 6,00 350,00 2 100,00
26 Доставка и монтаж табло Таб бр. 1,00 165,00 165,00
2/ Доставка и монтаж табло Ткух бр. 1,00 170,00 170,00
28 1Доставка и монтаж табло РТ бр. 1,00 150,00 150,00
29 /Доставка и монтаж Проводник NIYFY 2x1,5 mm2 m 89,70 2,80 251,16
30 / оставка и монтаж Проводник NIYFY 3x1,5 mm2 m 1 053,00 4,00 4 212,00
31 1 оставка и монтаж Проводник NIYFY 4x1,5 mm2 m 126,50 4,30 543,95
32 ^ оставка и монтаж Проводник NIYFY 3x2,5 mm2 m 1 019,00 4,00 4 076,00
33 1 оставка и монтаж Проводник NIYFY 3x4 mm2 m 483,00 3,80 1 835,40
34 l оставка и монтаж Кабел NYM 3x4 mm2 m 230,00 3,80 874,00
35 l оставка и монтаж Кабел NYM 5x10 mm2 m 51,75 14,50 750,38
36 /] оставка и монтаж Кабел NYM 5x16 mm2 m 34,50 21,80 752,10
37 £ оставка и монтаж Кабел NYM 5x35 mm2 m 11,50 28,00 322,00
38 оставка и монтаж Кабел FTP cat.5e m 780,00 3,50 2 730,00
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Привеждане в работно състояние на съставна секция за 4 известителни канала към 
пожароизвестителна централа с измерване и изравняване на параметрите на 
пожароизвестителната линия към нея

10,00 10,00

28 Привеждане в работно състояние на главен пожароизвестителен блок към 
пожароизвестителна уредба с измерване и изравняване на параметрите

бр. 1,0С 10,ОС 10,00

29 Привеждане в работно състояние на автоматичен пожароизвестител,преобразуващ 
неелектрични величини (дим, топлина,светлина) в електрически

бр. 57,ОС 5,ОС 285,00

30 Привеждане в работно състояние на ръчен бутонен пожароизвестител бр. 16,00 5,ОС 80,00
31 Привеждане в работно състояние на стенно табло за пожарна автоматика с релейно- 

шоактовна И полупооводникова anaoaTVDa
бр. 1,00 15,00 15,00

32 Привеждане в работно състояние на сигнално табло бр. 1,00 15,00 15,00
33 Привеждане в работно състояние на вторичен светлинен индикатор бр. 53,00 2,00 106,00
34 Комплексно изпитване за съвместна работа между уредба за дистанционно 

сигнализиране и управление и табло автоматика
бр. 1,00 55,00 55,00

35 Монтаж и формуване на акумулаторна батерия 1,00 12,50 12,50

2 МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 3 200,00
36 Доставка на пожароизвестителна централа комплект с акумулаторна батерия бр. 1,00 1 250,00 1 250,00
37 Доставка на Комбиниран /Оптично-Димен/ термичен пожароизвестител бр. 52,00 8,50 442,00
37 Доставка на термичен максимален пожароизвестител бр. 5,00 25,00 125,00
39 Доставка на ръчен бутонен известител бр. 16,00 15,00 240,00
40 Доставка на вторичен светлинен индикатор бр. 53,00 20,00 1 060,00
41 Доставка на комплект светлинен и звуков сигнализатор бр. 4,00 12,00 48,00
42 Доставка на дайлър бр. 1,00 35,00 35,00

г '4 ш ш и я
1 СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ: 18 537,69

1,1 Слънчев колектор със СРС рефлектор, 16 бр. вакуумни тръби и 2,54 м5 активна площ бр 6,00 2 450,00 14 700,00

1,2 Диференциален термометър бр 2,00 22,00 44,00
1,3 Автоматичен обезвъздушител поплавкоо бр 3,00 15,00 45,00
1,4 Затворен мембранен разширителен съд 25л бр 1,00 65,60 65,60
1,5 Магнет вентил за вода ф1" НО бр 1,00 12,40 12,40
1,6 Възвратен клапан ф 1" бр 1,00 15,20 15,20
1,7 Филтър воден ф Г бр 1,00 8,00 8,00
1,8 Кран сферичен ф1/2" за пълнене и източване бр 2,00 12,50 25,00
1,9 Термоманометър-аксиален 120eC, 4Ьаг бр 3,00 25,00 75,00

1,10 Предпазен вентил Dy 15 ЗЬаг бр 1,00 15,00 15,00
1,11 Кран сферичен ф Г  с холендър бр 4,00 22,50 90,00
1,12 Бойлер с две серпентини и ел нагревател 1000 л. бр 1,00 1 050,00 1 050,00
1,13 Тръба медна ф28х1,2 лм 61,00 18,20 1 110,20
1,14 Коляно 90 ж-ж ф28 бр 14,00 4,00 56,00
1,15 Тройник 28x28x28 бр 8,00 4,00 32,00
1,16 Редукция 28x22 м-ж — бр— .ДОО ...................400 --------32Д1
1,17 Муфа преходна 28хГ ж-ВнР бр 6,00 3,50 21,00
1,18 Муфа преходна 22x1/2" ж-ВнР бр 4,00 3,50 14,00
1,19 Тръба медна ф22х1 лм 1,70 18,20 30,94
1,20 Кран сферичен ф1" бр 4,00 34,50 138,00
1,21 Холендър водопроводен ф Г бр 5,00 4,20 21,00
1,22 ГръбафГ лм 14,00 14,50 203,00
1,23 Циркулационна помпа, дебит 2000л/ч, напор 2,5м, с автоматично регулиране на 

мощността
бр 1,00 450,00 450,00

1,24 Гоплоизолация по тръби ф Г  и ф 28x1,2 лм 50,00 5,50 275,00
1,25 Гоплоизолация по тръби ф 22x1 лм 1,70 5,50 9,35

2 ЛОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 29 054,85
2,1 Алуминиев глидер Н=350 120W/m бр 277,00 22,00 6 094,00
2,2 \луминиев глидер Н=600 180W/m бр 374,00 25,00 9 350,00
2,3 Гермостатичен радиаторен вентил, прав ф 1/2" с термо глава бр 53,00 35,20 1 865,60
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2,4 Секретен вентил прав ф 1/2" бр 53,0 3 7,4 392,20
2,5 Окомплектовка за алуминиеви радиатори бр 53,0 3 12,00 636,00
2,6 Автоматичен обезвъздушител поплавков ф1/2" бр ■ 15,0(3 8,5 0 127,50
2,7 Холендър ъглов, радиаторен, ф1/2" бр 53,0( 5,3 0 280,90
2,8 Кран сферичен,мини ф 1/2" бр 7,0( 24,4!3 170,80
2,9 Автоматичен обезвъздушител поплавков ф Г бр 53,0( 15,3 3 810,90
2,10 Щранг шибър ф 3/4" с изпразнител бр 22,0( 8,5 3 187,00
2,11 Щранг шибър ф 1" с изпразнител бр 4,0( 14,6 5 58,60
2,12 Черна газова тръба ф1/2" лм 195,ОС 9,5( 1 852,50
2,13 Черна газова тръба фЗ/4" лм 78,ОС 10,2( 795,60
2,14 Черна газова тръба ф Г лм 38,ОС 14,5( 551,00
2,15 Черна газова тръба ф11/4" лм 36,ОС 22,0( 792,00
2,16 Черна газова тръба ф11/2" лм 69,00 26.5С 1 828,50
2,17 Топла проба на отоплителни тела бр 53,00 3,0С 159,00
2,18 Водна проба на отоплителна инсталация лм 416,00 1.5С 624,00
2,19 Горещо изтеглено коляно ф1/2" бр 10,00 2,ОС 20,00
2,20 Горещо изтеглено коляно фЗ/4" бр 20,00 2,5С 50,00
2,21 Горещо изтеглено коляно ф11/2" бр 10,00 3,5С 35,00
2,22 Преход концентричен 1"х11/2" бр 2,00 5,00 10,00
2,23 Преход концентричен 11/4"х11/2" бр 2,00 5,00 10,00
2,24 Преход концентричен 3/4"х11/2" бр 4,00 5,00 20,00
2,25 Преход концентричен ГхЗ/4" бр 4,00 5,00 20,00
2,26 Преход концентричен 1"х11/4" бр 4,00 5,00 20,00
2,27 Преход концентричен 1/2"хЗ/4" бр 12,00 5,00 60,00
2,28 Преход концентричен ГхЗ/4" бр 4,00 5,00 20,00
2,29 Преход концентричен 1/2"хГ бр 4,00 5,00 20,00
2,30 Изолация от микропореста гума 12 мм за тръба фЗ/4" лм 14,00 3,00 42,00
2,31 Изолация от микропореста гума 12 мм за тръба ф Г лм 38,00 г~ 3,00 114,00
2,32 Изолация от микропореста гума 12 мм за тръба ф11/4" лм 36,00 4,00 144,00
2,33 Изолация от микропореста гума 12 мм за тръба ф11/2" лм 69,00 4,00 276,00
2,34 Тройник стоманен 1/2"х1/2"х1/2" бр 8,00 3,00 24,00
2,35 Тройник стоманен 3/4"хЗ/4"хЗ/4" бр 8,00 3,00 24,00
2,36 Тройник стоманен 1"х1"х1" бр 4,00 4,00 16,00
2,37 Тройник стоманен 11/4"х11/4"х11/4" бр 6,00 4,00 24,00
2,38 Тройник стоманен 11/2"х11/2"х11/2" бр 10,00 4,00 40,00
2,39 Затворен мембранен разширителен съд 80л бр 1,00 250,00 250,00
2,40 Предпазен вентил Dy 20 6bar бр 1,00 45,00 45,00
2,41 Манометър 0-10bar бр 2,00 22,00 44,00
2,42 Термометър 0-100 вС бр 2,00 22,00 44,00
2,43 Филтър воден ф 11/2" бр 1,00 15,00 15,00
2,44 Възвратен клапан ф 11/2" бр 1,00 38,00 38,00
2,45 Кран сферичен ф11/2" бр 2,00 35,00 70,00
2,46 Циркулационна помпа, дебит 4500л/ч, напор 2,5м, с автоматично регулиране на 

мощността
бр 1,00 350,00 350,00

2,47 Грундиране двукратно на тръба мг 91,00 2,50 227,50
2,48 Блажна боя по тръби, двукратно мг 79,00 5,00 395,00
2,49 Метална конструкция за укрепване т 0,15 75,00 11,25

з ДЕМОНТАЖ НИ РАБОТИ ПО С Ъ Щ ЕСТВУВАЩ А ИН С ТА ЛА Ц ИЯ 1 126,00
3,1 Демонтаж на тръба ф 1/2" лм 205,00 2,00 410,00
3,2 Демонтаж на тръба ф 3/4" лм 64,00 2,00 128,00
3,3 Демонтаж на тръба ф Г лм 42,00 2,00 84,00
3,4 / емонтаж на тръба ф 1 1/4" лм 28,00 2,00 56,00
3,5 / емонтаж на тръба ф 11/2" лм 35,00 2,00 70,00
3,6 / емонтаж на тръба ф 2" лм 48,00 2,50 120,00
з , /  l Демонтаж на чугунен радиатор Н300 бр 23,00 2,50 57,50
3,8 / емонтаж на чугунен радиатор Н600 бр 38,00 3,00 114,00
з,9 /:емонтаж на чугунен радиатор Н500 бр 3,00 3,50 10,50

3,10 J емонтаж на чугунен радиатор Н1000 бр 7,00 4,00 28,00
3,11 l емонтаж на топлоизолация от стъклена вата м2 32,00 1,50 48,00
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: j ; - v Стройтелн  ̂част и обзавеждане f , ,  s ; Щ В
• г- \ J < *4 > „98 247,70

Демонтажни работи
1 Демонтиране на съществуващи съоръжения бр. 13,0( 15,ОС 195,00
2 Премахване на съществуващи пейки бр. 1 3 ,ос 7,ОС 91,00

Демонтиране на съществуващи пясъчници - 41,20 m2
3 Разбиване на бетон и извозване с количка на 30 м. м3 17,ОС 15,00 255,00

Демонтиране на съществуващи настилки
4 Демонтаж на бетонови плочи 30/30 и извозване с количка на 30 м. м2 368,ОС 2,00 736,00
5 Изгребване на подложен материал под демонтираните плочи - 368,00 m2 м3 37,ОС 1,40 51,80
6 Разбиване на асфалтова настилка и извозване с количка на 30 м. м2 997,ОС 0,50 498,50
7 Изгребване на подложен материал под асфалтова настилка - 997,00 m2 м3 200,ОС 2,50 500,00
8 Демонтаж алейни бордюри и извозване с количка на 30 м. л.м. 784,00 2,00 1 568,00
9 Съществуваща сграда за премахване м2 4,60 150,00 690,00

Реконструкция на обзавеждането
10 Ремонтиране, премахванена съществуваща боя, грундиране, боядисване и поставяне на 

дървена част за сядане на съществуващи беседки
бр. 2,00 150,00 300,00

11 Съществуващо детско съоръжение за реконструкция - премахване на повъхностната боя, 
грундиране и боядисване

бр. 1,00 250,00 250,00

uht-sr Y  ' 1  Направа ка пясъчници 4 бр. по проект /по конструктивно становище/ V ; ...
12 Заимствен изкоп и насип за нови пясъчници във стари пясъчници м3 8,00 5,50 44,00
13 Изкоп h=45 см м3 20,00 5,50 110,00
16 Доставка на материал и направа шлахловка стени м2 40,00 4,50 180,00
17 Доставка и изпълнение на силиконова мазилка външна стена борд пясъчници с h=14 см. м2 6,00 14,50 87,00

18 Заготовка, доставка и монтаж на дървен материал за пейка за пясъчници - 0,25 м3 /  бр. м3 1,00 480,00 480,00

19 Грундиране и лакиране на пейки за пясъчници м2 38,00 6,50 247,00
20 Доставка и полагане на дренаж чакъл 10 см. в пясъчници м3 3,50 14,00 49,00
21 Доставка и полагане на геотекстил 8 мм м2 32,00 3,50 112,00
22 Доставка и насипване на промит пясък 30 см. м3 10,00 18,00 180,00
23 Обеззаразяване на пясъчници бр. 4,00 50,00 200,00

Настилка новопроектирана ..г ; | у* ч J /  UY * •'
24 Изкоп 21 см. м3 183,00 2,80 512,40
25 Подравняване земно легло м2 868,00 0,50 434,00
26 Доставка и насипване с уплътнен чакъл с фракция 0-63мм Н 10 см м3 87,00 7,50 652,50
27 Доставка и полагане на подложка пясък 5 см. м3 44,00 14,00 616,00
28 Доставка и полагане на настилка от бетонови плочи "шестоъгълник" 22.5см/20см, цвят сив 

и жълт; вида, размерите и начина на редене са показани на план настилка -настилка тип 
1

м2 868,00 28,50 24 738,00

29 Изкоп 27 см. м3 59,00 1,20 70,80
30 Подравняване земно легло м2 217,00 0,50 108,50

— 31— Доставка и насипване суплътнен фошен камък (рециклиран) С фракция 0-бЗмм Н 15 см' м3 33,00 ..................7,50 247,50

32 Доставка, пренасяне и полагане на подложка пясък 5 см. м3 11,00 18,00 198,00
33 Доставка, пренасяне и полагане на настилка от бетонови павета 10/10/8 м2 217,00 32,40 7 030,80
34 Доставка и монтиране на изправен градински бордюри на бетонова основа, размери 

12см/70см, височина 22см,
л.м 703,00 16,70 11 740,10

.•iteb'sKK

площадки под съоръжения - 
00 k b .n l  / п о  конструктивно,становище/ У  , ,,

;Г> 1
ч  4 У

35 Изкоп 23 см. м3 30,00 2,80 84,00
36 Поставка и полагане на дренаж тръмбован чакъл Юсм. м3 13,00 7,50 97,50
39 Направа фина циментова замазка 1:1 м2 131,00 12,40 1 624,40
40 jПоставка и грундиране на готови бетонови плочи м2 131,00 4,50 589,50
41 )Поставка и полагане на саморазливна мека настилка ЗОмм - цвят зелен м2 131,00 42,00 5 502,00
42 jПоставка и монаж на бетонов бордюр с дебелина 10/12 см. л.м. 87,00 16,70 1 452,90

Збзавеждане детски площадки № от чертеж лист 4/9 • :'|i ■
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44 доставка и монтаж бр. 1,0 3 150,0( 150,00
45 Комбинирано детско съоръжение №2 бр. 1,0 3 2 400,0( 2 400,00
46 доставка и монтаж бр. 1,0 3 150,0( 150,00
47 Комбинирано детско съоръжение №3 бр. 1,0 2 500,0( 2 500,00
48 доставка и монтаж бр. 1,0( 150,ОС 150,00
49 Комбинирано детско съоръжение №4 бр. 1,0( 3 100,ОС 3 100,00
50 доставка и монтаж бр. 1,0( 320,ОС 320,00
51 Въртележка №5 бр. 2,0( 1 100,ОС 2 200,00
52 доставка и монтаж бр. 2,0( 220,ОС 440,00
53 Мост №6 бр. 2,0( 850,ОС 1 700,00
54 доставка и монтаж бр. 2,ОС 150,00 300,00
55 Клатушка везна №7 бр. 2,ОС 650,00 1 300,00
56 доставка и монтаж бр. 2,ОС 80,00 160,00
57 Комбинирано детско съоръжение №8 бр. 2,ОС 1 200,00 2 400,00
58 доставка и монтаж бр. 2,ОС 150,00 300,00
59 Комбинирано детско съоръжение №9 бр. 1,00 1 800,00 1 800,00
60 доставка и монтаж бр. 1,00 150,00 150,00
61 Комбинирано детско съоръжение №10 бр. 1,00 1 800,00 1 800,00
62 доставка и монтаж бр. 1,00 150,00 150,00

' / 1
Сенник изготвянето, транспорт и монтаж по конструктивно становище 4 
бр. х 301,20 кг/бр.! желязо - №13 по проект • " ' <: 1 '•>'

64 Грундиране и боядисване бр. 4,00 42,00 168,00
65 Доставка и монтаж на OSB плоскости м2 40,00 8,65 346,00
66 Доставка и монтаж на битумна керемида м2 40,00 18,00 720,00
68 Пейки №11 бр. 6,00 75,00 450,00
69 Доставка и монтаж на бетонова основа бр. 6,00 25,00 150,00
70 Бетон 25 за фундамент на пейки - 6 бр. м3 0,20 120,00 24,00
71 Кошчета за отпадъци №12 бр. 5,00 45,00 225,00
72 доставка и монтаж на бетонова основа бр. 5,00 15,00 75,00
73 Бетон 25 за фундамент на кошчета - 5 бр. м3 0,10 120,00 12,00
74 Указателна табела бр. 1,00 120,00 120,00
75 доставка и монтаж бр. 1,00 25,00 25,00
76 Транспортни разходи на съоръжения 10% от стойноста на съоръженията-ориентировъчна 

йена
ориентир
овъчна

1,00 1,50 1,50

77 Игра от 1 до 10 - 2 бр. с плочи 30/30 бр. 20,00 75,00 1 500,00
\ r . Спортно игрище -105,00 m 2  ;/  забележка: детайл и количества за ограда да се гледа 

от архитектурен проркг и конструктивно становище/ . 1*% 1 *1
-I м"-'* „ • ‘ * * ^ ,

78 Изкоп 24 см. м3 25,00 2,80 70,00
79 Доставка и полагане на уплътнен чакъл с фракция 0-63мм -10 см м3 11,00 7,50 82,50
80 Доставка и полагане на уплътнен чакъл с фракция 0-4 мм - 10 см м3 11,00 14,00 154,00
81 Доставка и полагане на геотекстил м2 105,00 3,50 367,50
82 Доставка и полагане на изкуствена трева м2 105,00 45,00 4 725,00
83 Доставка и посипване с кварцов пясък м2 105,00 18,00 1 890,00

,г
Преустройство на водна площ /басейн/ в "Подиум за сценични изяви" * 25,00 m 2 i .•«ч л1 J,

if

{ * • А*

^ \ *  ** s:
'

, '  U:

84 Насипване с пясък м3 12,00 14,00 168,00
85 Цоставка и монтаж на настилка подиум и стълби от декинг- дървено-полимерни 

юмпозитна настилка монтирана в/у скара
м2 25,00 28,00 700,00

86 Цоставка и изпълнение на силиконова мазилка външна стена борд с h=36 см. м2 10,00 14,50 145,00
87 оварене и извозване на строителни и други материали на 25 км. до разтоварище 

Зраждебна
тон 96,00 3,50 336,00

I I ... Паркоустройство ! , ,  V  , , , ч .......ri. '!< 5174,80
Предварителни работи

88 Отсичане на дървета с б=20-40см. С автовишка вкл. кастрене на клони, рязане стъбло на 
екции

бр. 22,00 4,50 99,00

89 Зязане сухи клони с автовишка ( санитарна резитба) от 1 до 3 бр. бр. 15,00 5,00 75,00
90 5язане на единични клони без автовишка (повдигане корони) бр. 8,00 5,00 40,00
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91 Събиране на клони бр. Дърв 124,0 ) 2,0 0 248,00
92 Раздробяване на дънери с мотофреза за пънове бр. 22,0 0 2,0 3 44,00
93 Раздробяване на клони с дробилна машина бр. 124,0 0 2,0 3 248,00
94 Третиране на стари тревни площи с универсален хербецид дка 2,3 0 50,0 3 115,00
95 Почистване на повърхностен почвен слой 5 - 8 см. от растителни отпадъци ръчно дка 2,3 3 50,0 3 115,00

96 Изкореняване на храсти ръчно бр. 11,0 3 5,0( 55,00
97 Събиране и извозване с колички на растителни отпадъци на 30 м м3 10,0 14,0( 140,00

Озеленяване
98 Засаждане на 7-9 год. Иглолистни дървета с коренова бала с дупки 70/70/70 см. тежки 

почви 0,5 кг. NPK, укрепване с един кол и привързване с мек материал
бр. 13,0( 35,0( 455,00

99 Засаждане на 5-7 год. широколистни дървета с коренова бала с дупки 70/70/70 см. тежки 
почви 0,5 кг. NPK, укрепване с един кол и привързване с мек материал

бр. 2,0( 30,ОС 60,00

100 Засаждане на 3 год. Храсти от контейнер в дупки 40/40/40 см., 0,2 кг. NPK в тежки почви бр. 22,ОС 15,ОС 330,00

101 Засаждане на цветя в дупки 20/20/20 см. в тежки почви 0,2 кг/м2 NPK бр. 100,ОС 4,00 400,00
102 Затревяване I, II и III етап с ръчна обработка в тежки почви 20 кг NPK, 30 кг. сухоустойчиве 

тревна смес
дка 2,ЗС 50,00 115,00

103 Поливане ръчно с маркуч 20 пъти до първа коситба вкл. и водата дка 46,00 15,00 690,00
104 Плевене на новозасети треви двукратно дка 4,60 75,00 345,00

*” 105 Косене на новозасети треви с косачка и тример със събиране на тревата дка 2,30 75,00 172,50
106 Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци на разстояние 15 км. до 

разтоварище Враждебна
тон 5,00 8,00 40,00

Гаранционно поддържане за срок от 2 год.
107 Поливане ръчно с маркуч вкл. и водата 36 пъти х 2,3 дка дка 83,00 15,00 1 245,00
108 Плевене около новозасадени дървета и храсти 6 пъти х 37 бр. х 0,5 м2 м2 111,00 0,35 38,85
109 Окопаване на новозасадени дървета и храсти 6 пъти х 37 бр. х 0,5 m 2 м2 111,00 0,50 55,50
110 Косене на тревни площи с косачка и тример със събиране на тревата 18 пъти х 2бр. х 2,3

2 м2 83,00 0,15 12,45

111 Извозване с количка растителни отпадъци на 30 м м3 2,00 14,00 28,00
112 Товарене и извозване с камион на растителни отпадъци на разстояние 15 км. до 

>азтовареще Враждебна
тон 1,00 8,50 8,50

J5 III ч а с ;  v f «:> i  , h  * . : а .. i * 16438,59
Направа на пясъчници 4 бр. по проект

113 ОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ГРЕДИ, ПОЯСИ м3 73,92 18,50 1 367,52
114 OJIAI АНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ 

ОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС: В10 м3 0,92 115,00 105,80

115 UJIAI АНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В20 САВТОБЕТОНПОМПА ЗА АРМИРАНИ САМОСТОЯТЕЛНИ 
РЕДИ м2 8,00 125,00 1 000,00

116 ЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 
М ОТ СТОМАНА A III м3 260,00 1,20 312,00

аморазливна настилка новопроектирани детски площадки под съоръжения -131,00 кв.м.
119 A I иЬАРВАНЬ И РАЗ IОВАРВАНЕ НА КАМИОН ЗА НАСИП- траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м м3 26,20 12,50 327,50

120 1ЛЬ1НЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см м3 131,00 4,50 589,50

121 ОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО D=0 2 ММ м2 131,00 1,50 196,50
122 ОФРАЖ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНОБЕТОНОВИ ПЛОЧИ ПРИ ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ м2 3,08 18,50 56,95
123 ОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН ЗА ПЛОЧИ БЕТОН КЛАС В20 м3 13,10 125,00 1 637,50
124 ОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА ЗАВАРЕНА МРЕЖА - ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА A III кг 1289,04 1,20 1 546,85

125 ЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 
М ОТ СТОМАНА A III

кг 230,56 1,20 276,67

Навес 500/169 - по конструктивно становище -няма
127

r
13KUII 0  UI РАНИЧЬНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 
10 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м м3 5,00 2,80 14,00

128 1А1 ОВАРВАНЕ И РАЗ 1 ОВАРВАНЕ НА КАМИОН ЗА НАСИП- траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м м3 2,50 12,50 31,25

129 VI IJIbl НЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см м3 2,50 4,50 11,25

130 FЪЧНО НАТОВ И АВТ. РАЗТОВ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ тона 7,31 9,50 69,45

131 KОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ 
--------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- м2 3,60 18,50 66,60
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133

136

137

138
139

140

141
142
143

144

145

146

147

148

149
150

151
154

155

156
157
158

159
160
161

162

163

164

165

-466-

167
168

169
170

ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ, 
ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС: В10
ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 
ММ ОТ СТОМАНА A III

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 
ММ ОТ СТОМАНА A III
ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА ДЪЛБ. 80-115мм Ф БУРГИЯ 18мм

МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф12 С ЛЕПЕНЕ/ HIT -RE500 и/или еквивалент/

ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ ОТ ПРОФИЛНИ СТОМАНИ СЪС СРЕДНО ТЕГЛО НА ЕДИН ДЕТАЙЛ 
50КГ
МОНТАЖ НА ПЛЪТНИ КОЛОНИ С ПОМОЩА НА КРАН ДО 0,5Т ТЕГЛО

МОНТАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ Н 15М ТЕГЛО ДО 1 Т МОНТ МАШ 1 ГР

ПОЛАГАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ ( УР- 
11), ДВА СЛОЯ
БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С АВТОЕМАЙЛЛАК

бр
бр

тона

тона
тона
M2
M2

Сенник 435/435 - по конструктивно становище 4 бр. - №16 по проект - 301,20 кг/бр. желязо

0,14

0,40

4,00

37,00

24,00
24,00

0,15

0,07
0,08
6,50

6,50

ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 
до 4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 и
НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН ЗА НАСИП- траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см

РЪЧНО НАТОВ. ИАВТ РАЗТОВ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ 11 ДО 15 КМ.

КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ

ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ, 
ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС: В10
ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 
ММ ОТ СТОМАНА A III

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 14-50 
ММ ОТ СТОМАНА A III
ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ С РЪЧНА ЕЛ БОРМАШИНА ДЪЛБ 80-115мм Ф БУРГИЯ 18мм

МОНТАЖ НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ Ф12 С ЛЕПЕНЕ/ HIT -RE500 и/или еквивалент/

ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ ОТ ПРОФИЛНИ СТОМАНИ СЪС СРЕДНО ТЕГЛО НА ЕДИН ДЕТАЙЛ 
50КГ
МОНТАЖ НА ПЛЪТНИ КОЛОНИ С ПОМОЩА НА КРАН ДО 0,5Т ТЕГЛО

МОНТАЖ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОМАНЕНИ ГРЕДИ Н 15М ТЕГЛО ДО 1 Т МОНТ МАШ 1 ГР

ПОЛАГАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВ ( УР 
1), ДВА СЛОЯ
ОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ С АВТОЕМАЙЛЛАК

Изграждане на "Подиум за сценични изяви" - 20,00 m2
43КОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа от 1,21 
р  4,20 м, дълбочина от 2,01 до 4,00 м

НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА КАМИОН ЗА НАСИП- траншейни изкопи с ширина на дъното до 10 м

ПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - ръчно, с пневматична трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 20 см

*ЬЧНе-НАТОО И АОТ. РАЗТОВ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ОТ ТГДСЛ51

ОФРАЖ ЗА КОЛОНИ, ИВИЧНИ ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ

ЮЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИННИ ФУНДАМЕНТИ, 
ЮДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ КЛАС: В10
ЮЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В25 С АВТОБЕТОНПОМПА ЗА ФУНДАМЕНТИ

ЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 
ОТ СТОМАНА A III

тона

бр
бр

M2
M2

20,00

16,00

16,00

7,20

33,28
1,20

2,80
32,00

264,00

128,00
128,00

1,20

0,36
0,84
0,05

0,05

17,20

5,12

5,12

21,74

12,80
43,00

18,71
105,00

115,00

125,00

1,20

1,20

1,50
2,50

90,00

75,00
75,00
5,50

6,50

2,80

12,50

4,50

9,50

18,50
115,00

125,00
1,20

1,20

1,20
2,50

90.00

75.00
75,00
5,50

6,50

2,80

12,50

4,50

9,50

18,50
115,00

125,00
1,20

16,10

50,00

4,80

44,40

36,00
60,00
13,12

5,25
5,69

35,75

42,25

56,00

200,00

72,00

68,40

615,68
138,00

350,00
38,40

316,80

153,60
320,00
108,07

27,00
63,06

0,28

0,33

48,16

64,00

23,04

206,53

236,80
4 945,00

2 338,75
126,00
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

О Б Р А З Е Ц

АИКО-М ЕООД 

( наименование на участника )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За обособена позиция № 14: : Основен ремонт/реконструкция на ОДЗ № 115 
(нова ДГ № 115) „Осми март”, ул. „Осми март” № 28, район „Надежда 

посочва се наименованието на обособената позиция, за която у»

Долуподписаният/ата Албена Николова Янкова

(трите имена)

в качеството си на управител в/на АИКО-М ЕООД, ЕИК (БУЛСТАТ)202783846, със 

седалище и адрес на управление Велико Търново Зона Б ул.»Димиър Рашев»№22 
, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на 
енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична 
община, по 26 обособени позиции,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 
обществената поръчка по обявената от Вас процедура, за обособена позиция №14: 

Основен ремонт/реконструкция на : ОДЗ № 115 (нова ДГ № 115) „Осми март”, ул. 
„Осми март” № 28, район „Надежда

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с 
националните и европейски норми и добри практики в строителството.

Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат в строежа на етап 

изпълнение трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05

февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите 
на Република България.

Предлагаме следните условия за изпълнение, които подлежат на оценка, съгласно 
избраната от възложителя методика:
1 Управление на риска:

предложение за изпълнение
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Ф  ̂# 'Ф *

2. Организация и начин на изпълнение на строителството:

3. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка 155 календарни дни.

4. Предлагаме следните гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни 
дейности 5 /пет години/.

______ Забележка: Предложението за гаранционни срокове трябва да бъде в

съответствие с Наредба As2 от 31.К)ЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България.

5. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам 
клаузите в него.

6. Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 3 месеца включително, считано от 
датата определена за краен срок за получаване на оферти.

7. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, като ми е известна отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с 
цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.
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РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Възложителят предоставя достъп до цялата техническа документация в 
Профила на купувача, на адрес: http://www.sofia.bg/Profil па kupuvacha.asp

CMP трябвада се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към 
инвестиционните проекти на обектите (Приложение № 1), Количествени сметки 
(Приложение № 2) и графични материали (Приложение № 3) към настоящата 
документация.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение 
трябва да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. 
за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република 
България.

Общи и специфични изисквания към строителните продукти

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни 
за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите 
в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на 
съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на 
предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, 
монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и реконструкции на 
сградите.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за 
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни 
продукти:

• „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и 
пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито 
експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните 
характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

• „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен 
производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които 
трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

• „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния 
продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

• „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава
експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени
характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в 
съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от

http://www.sofia.bg/Profil_%d0%bf%d0%b0_kupuvacha.asp


05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите 
на Република България. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на 
съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от 
инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на 
Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 
305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е 
издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за 
експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е 
обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При 
съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася 
маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията па инвестиционния проект, 
когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез 
серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални 
изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са 
определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи 
характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само 
такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически 
характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, 
определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор и лицето, 
упражняващо инвеститорски контрол на строежа.

Преди полагане на материалите да се представят мостри за одобрение от страна на 
Инвеститорски контрол, Строителен надзор, Проектант и Възложител.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят 
съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните 
технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, 
чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от 
избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на 
противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, 
Възложителят прекратява договора по реда, описан в Проекта на договор.

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация или в други части на 
документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, 
източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се 
чете и разбира „или еквивалент“.



1.1. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на 
поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:
-  Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
-  интернет адрес: http://www.nap.bg" www.nap.bg 

Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
-  Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 

14 до 17 ч.;
-  1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;
-  Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика:

-  Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
-  София 1051, ул. Триадица №2
-  Телефон: 8119 443

http://www.nap.bg
http://www.nap.bg
http://www3.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg

