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Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП – открита процедура по ЗОП.


1. ПРЕДМЕТ на настоящата обществена поръчка e избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Основен ремонт на ул. „Кукуш” и ул. „Йосиф Щросмайер” по съществуващо положение, район Илинден.
1.1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Възложител на настоящата поръчка e заместник-кмета на Столична община, Направление „Транспорт и транспортни комуникации“, Евгени Крусев, Възложител съгласно Заповед СОА17-РД09-78/17.01.2017 г. на Кмета на Столична община. Възложителят  взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 18, ал. 1, т. 1, при условията на чл. 74 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и ППЗОП, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.
1.2. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при разходването на финансовите средства.
С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.
2. ОПИСАНИЕ на обществената поръчка. ТЕХНИЧЕСКИ спецификации:
2.1. Описание.
2.1. Основен ремонт на ул. „Кукуш” по съществуващо положение. 

2.1.1. Описание.
В транспортно-комуникационно отношение ул. „Кукуш” е III Б клас районна артерия и е част от първостепенната улична мрежа на гр. София. Ориентировъчната дължина на улицата е 1500 м. Съществуващата пътна настилка в участъка от бул. „Сливница” до ул. „Билянини извори“ е асфалтова, а в участъка до ул. „Йосиф Щросмайер“ е от среден паваж. Двата участъка са в лошо състояние с видими дефекти като огъвания, напуквания, пропадания, дупки, които са предпоставка за основен ремонт. Пътната настилка е за тежко движение.
Пътното платно на улицата е с габарит 2х4.00м и тротоари с променлива ширина от 2.00м, а на места и по 5.00м. Има съществуващи паркинги с ширина от 5.50м до 10м.

2.1.2. Проектиране.
Да се изготви Работен проект за основен ремонт на ул. „Кукуш” по съществуващо положение.
Основната задача на проектирането е да бъдат осигурени транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на улицата и инженерните съоръжения, надеждно отводняване и опазване на околната среда.

Работният проект да се разработи във всички части, вкл.изготвяне на подробни количествени сметки и техническа спецификация на материалите. 
Проектът да съдържа следните части:

Част ”Геодезия”
Проектът по част „Геодезия” за обекта да съдържа геодезическа снимка, трасировъчен план и вертикална планировка на кръстовищата. 
Да се положи опорен полигон на обекта. Местата на полигоновите точки да бъдат избрани на защитени места с оглед на запазването им по време на строителството.
Да се направи заснемане на теренните особености на района. Да се заснемат съществуващите елементи на инженерната инфраструктура.
За изходни данни за геодезическите измервания да се ползват данни от „ГИС – София“ ЕООД.  Полигонът да бъде изчислен по Софийска координатна система и височинна система – Балтийска. Полигоновите точки да се стабилизират трайно и да се реперират. Да се изготви и представи подробен трасировъчен план.
Геодезическата снимка да се нанесе върху действащия регулационен и кадастрален план. Да се приложи схема на положената геодезическа мрежа. Разположението на точките да се отрази и в ситуацията.
Новопроектираната улица да бъде обхваната в трасировъчен план. Същият да се разработи в съответствие с нормативните актове, в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта.
При проектирането да се спазят всички действащи нормативи и инструкции, касаещи този вид строителство. Проектът да се представи и на магнитен носител.
Разработката да се съгласува с проектантите по части. Вертикалната планировка да покаже взаимната обвързаност между пътно платно, тротоари и входове на сгради и огради. 
Проектът да се предостави и на магнитен носител.

Част “Инженерна геология и хидрология“
За фаза работен проект е необходимо изготвянето на инженерно - геоложки и хидро - геоложки доклад, като проучванията да включват следното:
Геолого-литоложки строеж на земната основа посредством проучвателен сондаж, подробно описание на физико-механични показатели на земната основа, като дълбочината на проучване да бъде съобразена и уточнена в съответствие с нуждите на проекта.
Хидрогеоложки условия, наличие на подземни води. Определяне нивото на подземните води, посока на подземния поток, очакван водоприток по време на изкопните, строително - монтажни работи.
Инженерно - геоложкото и хидро - геоложко проучване може да бъде допълнено или заменено  със съществуващи архивни материали от предишни проучвания в близост до обекта.
Резултатите от проучването да бъдат представени в инженерно-геоложки доклад, включващ характеристиките на земната основа, установени нива на подземни води.

Част “Пътна” 
Във връзка с лошото експлоатационно  състояние на улицата се налага да се възстанови платното за движение с изграждане на нова пътна асфалтова конструкция. Конструкцията на новата асфалтовата настилка и пътната основа да се оразмери за натоварване, съответстващо на класа на улицата и фактическото й натоварване. Износващият пласт да се предвиди от плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум.
При подмяната на оттоците, решетките и капаците на дъждоприемните и ревизионните шахти и на други капаци на шахти на инженерната инфраструктура да се предвидят нови заключващи и самонивелиращи се.
Бордюрите и тротоарите да се изградят наново. Тротоарите да се изпълнят двустранно с настилка от уни паваж. В кръстовищата и на местата, отредени за пресичане от пешеходци да се предвидят понижения на бордюрите и тротоарите, съгласно изискванията на Наредба №4 от 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. 
В обхвата  на обекта проектантът да разработи кръстовищата и привързването на трасето със съществуващите околни улици, тротоари и други площи, като се съобрази със съществуващите входове, подходи и особености на околното пространство. 
Съществуващите шахти ще се запазят. Същите  ще се ремонтират и рекордират с оглед новото нивелетно решение и полагането на новите асфалтови пластове.
При наличие на съоръжения на инженерната инфраструктура да се даде проектно решение за реконструкция и укрепване на трасетата или изместването им.
Отводняването на улицата се извършва посредством съществуваща канализационна мрежа, която е в добро експлоатационно състояние. За по-добро отводняване е необходимо да се предвидят нови дъждоприемни оттоци.
Да се предвидят антипаркинг стълбчета по тротоарите.

Проектът да съдържа обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил, типови напречни профили и напречни профили през 20 м в табличен вид. Да се представят обобщени количествени сметки за видовете СМР по уедрени показатели.
При необходимост да се предвидят уширения за контейнерите за боклук. 

Част “ВОД”
В проекта да се дадат етапите на ограничаване на движението, позволяващи извършването на отделните видове СМР. Разработката да е съобразена с другите части на проекта. Да се предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели маркировъчна боя и др. Проектът да е съобразен с изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата и Наредби № 2, № 18 и № 16 на МРРБ. Той да бъде съгласуван с Дирекция “Управление и анализ на трафика” на  Столична община, отдел “Пътна полиция” при СДВР и “Центъра за градска мобилност”.
При изготвяне на проекта за ВОД да се предвидят промени на режима на светофарните уредби във връзка с въвеждането на етапите на временните организации на движение по време на изпълнението на СМР. 
При необходимост да се изготви ПОСОТ.

Част „ПОД”
В частта да се даде постоянната организация на движение по третирания пътен участък, чрез поставяне на необходимите вертикални пътни знаци и полагане на хоризонтална маркировка. Да се предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели, маркировъчна боя и др.
Проектът да е съобразен с изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата и Наредба № 2, № 18 и № 16 на МРРБ. Дирекция “Управление и анализ на трафика” на  Столична община, отдел “Пътна полиция” при СДВР и “Центъра за градска мобилност”.

Част „Канализация”
Наличните канали са в добро експлоатационно състояние. Да се предвиди изграждане на дъждовна канализация в участъка от бул. „Сливница” до ул. „Божана”.

Част „Водопровод”
Водопроводите, попадащи в посочения обхват – ф-150мм етернит в участъка от ЖП прелеза на ул. „Йосиф Щросмайер“ и ул. „Кукуш“ и ф150 мм чугун в участъка от бул. „Сливница“ са в лошо експлоатационно състояние, дават чести аварии и е необходимо да се предвиди подмяната им. Трасето на водопровод ф150 етернит към момента преминава на места през частни имоти. Да се предвиди трасе през терени публична общинска собственост.
Водопровод ф900 мм стомана – II водопроводен ринг, който е връзка от резервоар Коньовица, е в лошо експлоатационно състояние и често аварира. Необходимо е същият да се предвиди за рехабилитация.
Проектната разработка да се съобрази със схемата на водоснабдяване, като се запазят затворените граници на зоните.

Част „Електро и Телекомуникация”
На обекта има съществуваща подземна електронна съобщителна мрежа, собственост на БТК и съществуваща подземна кабелна мрежа средно напрежение – 10 kV на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, които трябва да бъдат укрепени при строителството и да се гарантира запазването им. Да се представят детайли и/или проекти за укрепване и/или реконструкция на съществуващи кабели, ел.мрежи и съоръжения, които се засягат от строителните дейности. 

Част „Улично осветление”
В момента уличната мрежа по ул. „Кукуш“ е захранена от три касети КУО-1, КУО-2 и КУО-3 и кабелната мрежа е изградена почти навсякъде въздушно. В проекта да се предвиди изграждане на ново улично осветление, като се захрани от съществуващите касети. Касетите да се подменят с нови, с необходимата предпазна апаратура.
Уличното осветление да се изгради чрез нова подземна кабелна мрежа, като до всеки стълб се предвиди единична кабелна шахта с капак 0,6/0,9 м. Да се използват енергоспестяващи улични осветителни тела. Телата да се монтират на нови стоманени поцинковани стълбове с рогатки, със съответната дължина, съгласно светотехническите изчисления на проекта.
При проектирането да се спазват изискванията на: 
1. Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (Обн. ДВ. бр. 90 от 13 октомври 2004 г., обн. ДВ. бр. 91 от 14 октомври 2004 г., изм. ДВ. бр. 108 от 19 декември 2007 г.)
2. Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
3. Стандарт БДС EN 13201-2 – Улично осветление – част – 2 – Технически изисквания.
При изработването на проекта да се вземе под внимание писмо с рег.индекс СО-7000-675/13.05.2013г. относно  „Технически изисквания към елементите на публичното осветление, задължителни при проектирането и изграждането му на територията на СО“. 
Да се изготви част „Конструктивна“ за елементите, подлежащи на оразмеряване – стълбове, рогатки, фундаменти и др. 

Част „Газификация”
На обекта има съществуваща газоразпределителна мрежа на „Овергаз Мрежи“ АД и технологична съобщителна канална мрежа над газопровода. Строително – монтажните работи трябва да гарантират запазването им. 

Част „Ландшафтна архитектура”
Проектът да се съобрази със съществуващата дървесна растителност. Да се направи геодезическо заснемане и експертна оценка за състоянието на съществуващата растителност, изготвена от Ландшафтен архитект, които да се приложат към проекта. След изготвянето на проекта, същия да се съгласува с Дирекция „Зелени системи“ - СО.
Да се извърши геодезическо заснемане, включващо заснемане на съществуващата дървесна растителност, от геодезист.На тази база да се изготви експертна оценка за състоянието на съществуващата растителност – същата следва да бъде окомплектована с таблица, в чието съдържание да са описани дендрологичните видове на заснетата растителност.
Да се предвидят бордюри за оформяне на съществуващите дървета в тротоарите и на зелените площи.
Да се изготвят препоръки и компенсаторна схема (за всяко премахнато здраво дърво се засаждат 3 бр.-нови, а изсъхналите се компенсират 1:1) при отсичане на дървесна растителност. 
В проекта по част „Ландшафтна архитектура – Паркоустройствен проект“, да се изпълнят препоръките и компенсаторната схема, направени в експертната оценка към същия обект. Ако ситуацията не позволява компенсаторната схема да се изпълни, в проекта се компенсират максимален брой дървета, а засаждането на останалите се реализира на място посочено от районната администрация.
Да се изготви обосновка на функционално-композиционното решение, предвидено от проектанта.Да се приложи дендрологична ведомост на новопроектираната растителност и да се изготви посадъчен чертеж в подходящ мащаб.
При възможност и наличие на зелени площи, да се използват необходимите паркоустройствени прийоми за създаване на хармонична композиция с декоративни настилки, растителност и паркови архитектурни елементи, паркова мебел.
Графичният материал по вид и обем да отговаря на изискванията на наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

Част „ПУСО”
Да се изготви План за управление на строителните отпадъци (ПУСО),  като се постигнат следните цели - минимизиране образуването на строителни отпадъци, като се предвиди  рециклирането и оползотворяването им за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, при възможност да се осигури употреба на рециклирани строителни материали, с цел намаляване на количеството.

Част “ПБЗ” 
Да се изготви План за безопасност и здраве, който да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството и да бъде съгласуван със съответните институции. Към проекта да бъде изготвен Обобщен линеен календарен график за СМР дейностите.
Проектът да бъде съгласуван  с Дирекция “Управление и анализ на трафика” на  Столична община, отдел “Пътна полиция” при СДВР и Центъра за  градска мобилност.

Банка данни за проекта  
Данните на проекта да бъдат записани на магнитен носител. Съдържанието на информацията на диска да съответства на изискванията.
Представените проекти в 5 (пет) екземпляра да бъдат изготвени и подписани от правоспособни проектанти и съгласувани по специалности.
Проектът следва да бъде съгласуван с необходимите инстанции.

2.1.3. Строителство.
СМР следва да се извършат в съответствие с одобрените проекти, предмет на настоящата поръчка.

2.2. Основен ремонт на улица „Йосиф Щросмайер” по съществуващо положение.
2.2.1. Описание.
В транспортно-комуникационно отношение ул. „Йосиф Щросмайер” е III Б клас районна артерия и е част от първостепенната улична мрежа на гр. София. Ориентировъчната дължина на улицата е 700 м. Пътното платно е с ширина 14 м. Съществуващата пътна настилка е от среден паваж, който е в лошо състояние с видими дефекти, като огъвания, пропадания, дупки, които са предпоставка за основен ремонт. Пътната настилка е за тежко движение. Тротоарната настилка е с различна ширина.

2.2.2. Проектиране.
Да се изготви работен инвестиционен проект за основен ремонт на ул. „Йосиф Щросмайер”, район  Илинден, по съществуващо положение.
Основната задача на проектирането е да бъдат осигурени транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на улицата и транспортните съоръжения, надеждно отводняване и опазване на околната среда.
Работният проект да се разработи във всички части, вкл.изготвяне на подробни количествени сметки и техническа спецификация на материалите, като се обособят участъци с цел осигуряване на максимална времева ефективност при изпълняването на проекта. Проектното решение да се съобрази с околното пространство, включително оформяне на кръстовища,  тротоари, подходи към сгради и гаражи и др. Проектните решения да бъдат съобразени с наличните проводи и съоръжения, както и със съществуващата застройка.

Част ”Геодезия”
Проектът по част „Геодезия” за обекта да съдържа геодезическа снимка, трасировъчен план и вертикална планировка на кръстовищата. 
Да се положи опорен полигон на обекта. Местата на полигоновите точки да бъдат избрани на защитени места с оглед на запазването им по време на строителството.
Да се направи заснемане на теренните особености на района. Да се заснемат съществуващите елементи на инженерната инфраструктура.
За изходни данни за геодезическите измервания да се ползват данни от „ГИС – София“ ЕООД.  Полигонът да бъде изчислен по Софийска координатна система и височинна система – Балтийска. Полигоновите точки да се стабилизират трайно и да се реперират. Да се изготви и представи подробен трасировъчен план.
Геодезическата снимка да се нанесе върху действащия регулационен и кадастрален план. Да се приложи схема на положената геодезическа мрежа. Разположението на точките да се отрази и в ситуацията.
Новопроектираната улица да бъде обхваната в трасировъчен план. Същият да се разработи в съответствие с нормативните актове, в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта.
При проектирането да се спазят всички действащи нормативи и инструкции, касаещи този вид строителство. Проектът да се представи и на магнитен носител.
Разработката да се съгласува с проектантите по части. Вертикалната планировка да покаже взаимната обвързаност между пътно платно, тротоари и входове на сгради и огради. 
Проектът да се предостави и на магнитен носител.

Част “Инженерна геология и хидрология“
За фаза работен проект е необходимо изготвянето на инженерно - геоложки и хидро - геоложки доклад, като проучванията да включват следното:
Геолого-литоложки строеж на земната основа посредством проучвателен сондаж, подробно описание на физико-механични показатели на земната основа, като дълбочината на проучване да бъде съобразена и уточнена в съответствие с нуждите на проекта.
Хидрогеоложки условия, наличие на подземни води. Определяне нивото на подземните води, посока на подземния поток, очакван водоприток по време на изкопните, строително - монтажни работи.
Инженерно - геоложкото и хидро - геоложко проучване може да бъде допълнено или заменено  със съществуващи архивни материали от предишни проучвания в близост до обекта.
Резултатите от проучването да бъдат представени в инженерно-геоложки доклад, включващ характеристиките на земната основа, установени нива на подземни води.

Част “Пътна” 
Във връзка с лошото експлоатационно  състояние на улицата се налага да се възстанови платното за движение с изграждане на нова пътна асфалтова конструкция. Конструкцията на новата асфалтовата настилка и пътната основа да се оразмери за натоварване, съответстващо на класа на улицата и фактическото й натоварване. Износващият пласт да се предвиди от плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум.
При подмяната на оттоците, решетките и капаците на дъждоприемните и ревизионните шахти и на други капаци на шахти на инженерната инфраструктура да се предвидят нови заключващи и самонивелиращи се.
Проектантът да предвиди запазване на съществуващите гранитни бордюри, като съобрази новото нивелетно положение и включи демонтаж и монтаж на гранитни бордюри.
Тротоарите да се изпълнят двустранно с настилка от уни паваж. В кръстовищата и на местата, отредени за пресичане от пешеходци да се предвидят понижения на бордюрите и тротоарите, съгласно изискванията на Наредба №4 от 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. 
В обхвата  на обекта проектантът да разработи кръстовищата и привързването на трасето със съществуващите околни улици, тротоари и други площи, като се съобрази със съществуващите входове, подходи и особености на околното пространство. 
Съществуващите шахти ще се запазят. Същите  ще се ремонтират и рекордират с оглед новото нивелетно решение и полагането на новите асфалтови пластове.
При наличие на съоръжения на инженерната инфраструктура да се даде проектно решение за реконструкция и укрепване на трасетата или изместването им.
Проектът да съдържа обяснителна записка, ситуация, надлъжен профил, типови напречни профили и напречни профили през 20 м в табличен вид. Да се представят обобщени количествени сметки за видовете СМР по уедрени показатели.
При необходимост да се предвидят уширения за контейнерите за боклук. 
Част “ВОД”
В проекта да се дадат етапите на ограничаване на движението, позволяващи извършването на отделните видове СМР. Разработката да е съобразена с другите части на проекта. Да се предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели маркировъчна боя и др. Проектът да е съобразен с изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата и Наредби № 2, № 18 и № 16 на МРРБ. Той да бъде съгласуван с Дирекция “Управление и анализ на трафика” на  Столична община, отдел “Пътна полиция” при СДВР и “Центъра за градска мобилност”.
При изготвяне на проекта за ВОД да се предвидят промени на режима на светофарните уредби във връзка с въвеждането на етапите на временните организации на движение по време на изпълнението на СМР. 
При необходимост да се изготви ПОСОТ.
Част „ПОД”
В частта да се даде постоянната организация на движение по третирания пътен участък, чрез поставяне на необходимите вертикални пътни знаци и полагане на хоризонтална маркировка. Да се предпишат качествата, на които трябва да отговарят предвидените знаци, табели, маркировъчна боя и др.
Проектът да е съобразен с изискванията на Закона и Правилника за движение по пътищата и Наредба № 2, № 18 и № 16 на МРРБ. Дирекция “Управление и анализ на трафика” на  Столична община, отдел “Пътна полиция” при СДВР и “Центъра за градска мобилност”.
Част “Отводняване и Канализация“
Съгласно изходни данни от „Софийска вода” АД канализацията в обхвата на проекта е в лошо експлоатационно състояние и се препоръчва подмяната й. Да се изготви работен проект за нова канализация, вкл. и отводняване на пътното платно по ул. „Йосиф Щросмайер”, в обхвата на проекта, като се  изготвят и предоставят в табличен вид всички данни за предвидените съоръжения.
Част “Водоснабдяване”
Съгласно становище на „Софийска вода” АД, по ул. „Йосиф Щросмайер” преминават водопроводи ф 450 стоманен и ф 150 чугунен, които са в лошо експлоатационно състояние и дават чести аварии, препоръчва се тяхната подмяна. 
Да се изработи работен проект за ново водоснабдяване, като се съобрази с настоящата схема и да се запазят затворени границите на зоните. Обхватът на новопроектираната улица попада в две отделни водомерни зони /DMA/, отделени с гранични кранове, както е показано на ситуацията от експлоатационното дружество.
Да се предвиди и подмяна на всички съществуващи на терен водопроводни отклонения от поцинковани тръби.
Част „Електро“ и „Телефонизация“
В съответствие с подземния кадастър, местоположението на изградените мрежи и съоръжения и проектните предписания, съгласно изходните данни на експлоатационните дружества „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „VIVACOM – БТК“ АД в района на ул. „Йосиф Щросмайер” има изградени техни мрежи. Да се представят детайли и проекти за укрепване и/или реконструкция на съществуващи кабели, ел.мрежи и съоръжения, които се засягат от строителните дейности. 
По преценка на проектанта да се изготви проект част „Телефонизация“ и част конструктивна за укрепване и опазване на ЕСМ, съобразена с изходните данни. Във фаза „Работен проект“ /и всичките му части/ проектната документация да бъде предоставена за съгласуване с експлоатационните дружества.

Част „Улично осветление”
Съгласно изходни данни  на Консорциум „Сиберия-техно лайтинг”, изграденото по ул. „Йосиф Щросмайер”улично осветление е амортизирано. Да се разработи проект за подмяната му, както следва:
1. Да се подменят съществуващите стълбове, които не са в добро състояние и не са подходящи за реновиране /ударени, криви, корозирали и пр./;
2. Да се подменят корозиралите рогатки;
3. Да се пребоядисат съществуващите годни стълбове и рогатки;
4. Да се подменят всички съществуващи осветителни тела на стълбовете, годни за реновиране;
5. Да се използват енергоспестяващи улични осветителни тела;
6. Да се монтират нови стълбове на мястото на демонтираните негодни;
7. Да се изградят нови шахти на мястото на съществуващите, които не са в състояние за реновиране. Ремонт на останалите съществуващи за достигане на тротоарното ниво;
8. Да се направи ревизия на съществуващата канална мрежа и при констатиране на непроходимост, да се изгради наново;
9. След направена проверка, да се подменят съществуващите кабели, които са компрометирани;
10. Захранването да се осъществи от касета на УО, находяща се на бл. 371 /показана на ситуацията/, като се подмени с нова и се предвидят поне два токови кръга и две резерви;
11. По преценка на проектанта, след направата на необходимите светлотехнически изчисления, може да направи двустранно улично осветление.
Новомонтираните табла да се изпълнят, съгласно изискванията на БДС EN 60439- 1 и към тях да не се свързват други консуматори. 
Всички кабели да бъдат с подходящо сечение, положени в тръбна мрежа с шахти, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 /НУЕУЕЛ/ и Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.
При изготване на работния проект /в т.ч. и при избор на стълбове и осветителни тела/, да се спазват техническите изисквания за проектиране и изграждане на публично осветление на територията на Столична Община. Да се потърси по-ефективно решение от гледна точка на енергийна и икономическа ефективност. Да се спазват всички изисквания на действащите нормативни документи, БДС EN, европейски норми за осветеност, както и тези на експлоатационното дружество.Да се представят светлотехнически изчисления.
При изработването на проекта да се вземе под внимание писмо с рег.индекс СО-7000-675/13.05.2013г. относно  „Технически изисквания към елементите на публичното осветление, задължителни при проектирането и изграждането му на територията на СО“. Да се изготви част „Конструктивна“ за елементите, подлежащи на оразмеряване – стълбове, рогатки, фундаменти и др. 
В съответствие с подземния кадастър да се представят детайли и проекти за реконструкция, ако се налага, и/или укрепване на съществуващи кабели, съоръжения и пр., които се засягат от строителните дейности.
Част „Газификация”
Районът не е газифициран.
Част „Ландшафтна архитектура”
Проектът да се съобрази със съществуващата дървесна растителност. Да се направи геодезическо заснемане и експертна оценка за състоянието на съществуващата растителност, изготвена от Ландшафтен архитект, които да се приложат към проекта. След изготвянето на проекта, същия да се съгласува с Дирекция „Зелени системи“ - СО.
Да се извърши геодезическо заснемане, включващо заснемане на съществуващата дървесна растителност, от геодезист. На тази база да се изготви експертна оценка за състоянието на съществуващата растителност – същата следва да бъде окомплектована с таблица, в чието съдържание да са описани дендрологичните видове на заснетата растителност.
Да се предвидят бордюри за оформяне на съществуващите дървета в тротоарите и на зелените площи.
Да се изготвят препоръки и компенсаторна схема (за всяко премахнато здраво дърво се засаждат 3 бр.-нови, а изсъхналите се компенсират 1:1) при отсичане на дървесна растителност. 
В проекта по част „Ландшафтна архитектура – Паркоустройствен проект“, да се изпълнят препоръките и компенсаторната схема, направени в експертната оценка към същия обект. Ако ситуацията не позволява компенсаторната схема да се изпълни, в проекта се компенсират максимален брой дървета, а засаждането на останалите се реализира на място посочено от районната администрация.
Да се изготви обосновка на функционално-композиционното решение, предвидено от проектанта. Да се приложи дендрологична ведомост на новопроектираната растителност и да се изготви посадъчен чертеж в подходящ мащаб.
При възможност и наличие на зелени площи, да се използват необходимите паркоустройствени прийоми за създаване на хармонична композиция с декоративни настилки, растителност и паркови архитектурни елементи, паркова мебел.
Графичният материал по вид и обем да отговаря на изискванията на наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.
Част „ПУСО”
Да се изготви План за управление на строителните отпадъци (ПУСО),  като се постигнат следните цели - минимизиране образуването на строителни отпадъци, като се предвиди  рециклирането и оползотворяването им за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците, при възможност да се осигури употреба на рециклирани строителни материали, с цел намаляване на количеството.
Част “ПБЗ” 
Да се изготви План за безопасност и здраве, който да обхване всички части на проекта, да изясни специфичните изисквания при комплексното изпълнение на СМР, да обезпечи охрана на труда и опазване на околната среда през време на строителството и да бъде съгласуван със съответните институции. Към проекта да бъде изготвен Обобщен линеен календарен график за СМР дейностите.
Проектът да бъде съгласуван  с Дирекция “Управление и анализ на трафика” на  Столична община, отдел “Пътна полиция” при СДВР и Центъра за  градска мобилност.
Банка данни за проекта  
Данните на проекта да бъдат записани на магнитен носител. Съдържанието на информацията на диска да съответства на изискванията.
Представените проекти в 5 (пет) екземпляра да бъдат изготвени и подписани от правоспособни проектанти и съгласувани по специалности.
Проектът следва да бъде съгласуван с необходимите инстанции.

2.2.3. Строителство.
СМР следва да се извършат в съответствие с одобрените проекти, предмет на настоящата поръчка.
Забележка: Навсякъде в документацията за участие, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен".  
Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на обществената поръчка: 
Прогнозната стойност на поръчката е 4 600 000 (четири милиона и шестстотин хиляди) лв. без ДДС.  Изпълнението на обществената поръчка ще се осъществи след осигуряване на финансиране.
4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Срокът на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, е съгласно предложението на участника, като срокът не може да надвишава 30 дни за проектиране и 360 календарни дни за строителство, считано от датата на която участникът е уведомен за налично финансиране.
5. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Възложителят не е разделил обществената поръчка на обособени позиции, тъй като е икономически неефективно и би затруднило цялостното изпълнение на поръчката. 
6. Възможност за представяне на варианти в офертите.
Няма възможност за представяне на варианти в офертите.
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1. При изпълнение на проектните работи и СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.
2. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрените инвестиционни проекти.
3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие, съгласно Наредба № РД-02-20-1от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.
4. Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. 
5. Преди започване на строителството да бъдат поканени представители на всички дружества и ведомства, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения – “Софийска вода” АД“, „ЧЕЗ Електро България” АД, „Улично осветление”  ЕАД, „БТК” АД”, „Овергаз“ и др., за уточняване точното местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и в близост до тях изкопните работи да се извършват изключително внимателно и на места, където е необходимо, ръчно.
6. При изпълнение на строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните работи изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
7. Възложителят ще осигури Консултант съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или Консултантът могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява изпълнителя за нарушения в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до 


строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.
8. Изпитванията и измерванията на извършените строителни и монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
9. По отношение на уличното осветление да се спазват изискванията на Писмо № СО-7000-675/13.05.2013 г. за задължителните изисквания към елементите на публичното осветление на територията на Столична община, като се използват светодиодни осветителни тела.
10. В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
11. Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация.
12. Изпълнителят е длъжен да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови eмисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.  
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1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти в размер на 4 000 000 (четири милиона) лева, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
1.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на реализираният оборот. 
За доказване на изискването участникът представя един или няколко от следните документи:
1. удостоверения от банки;
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
3. справка за общия оборот.
 Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи III категория.
2.1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория. 
За доказване на изискването участникът представя докаателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за съответната категория.
3. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка,  възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
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[bookmark: _Toc510005338]III.2.1. ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА:
1. ИЗИСКВАНЕ: Участникът трябва да има опит в проектирането на обекти, сходни с предмета на поръчката (пътни обекти в градски условия), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на оферта: да е изготвил или участвал в изготвянето на технически и/или работни инвестиционни  проекти за сходни обекти (пътни обекти в градски условия).  Поне 1 от проектите трябва да включва проектиране на пътни работи за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на улици с дължина не по-малка от 2.2 км. като изискването може се докаже кумулативно от няколко обекта. Поне един от проектите трябва да включва част „Геодезия”. Поне един от проектите трябва да включва част „Геология” и/или „Геология и Хидрогеология”. Поне един от проектите трябва да включва част „ВиК”.  Поне един от проектите трябва да включва част „Електро” и/или „Улично осветление”. Поне един от проектите трябва да включва част „Озеленяване” и/или „Ландшафтна архитектура”. 
1.2. ДОКАЗВАНЕ: Относно опит в проектирането: участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя.
Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на услугата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. ИЗИСКВАНЕ: Участникът трябва да има опит в извършването на пътно строителство - за последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строително-монтажни работи на сходни обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътни обекти в градски условия. Поне 1 от обектите трябва да включва изпълнение на пътни работи за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на улици с дължина не по-малка от 2.2 км. като изискването може се докаже кумулативно от няколко обекта. Поне един от обектите трябва да включва част „ВиК”.  Поне един от обектите трябва да включва част „Електро” и/или „Улично осветление”. Поне един от обектите трябва да включва част „Озеленяване” и/или „Ландшафтна архитектура”. 
2.1. ДОКАЗВАНЕ: Относно опит в строителството: участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката. Посочва се информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя.  
Като доказателство за поставеното изискване участникът предоставя списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, ал.1, т.1 от ЗОП.
3. ИЗИСКВАНЕ: Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват проектирането и строителството, както следва:
3.1. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО:
	3.1.1. Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.; 
3.1.2. инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;
3.1.3. инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или еквивалент; 
3.1.4. инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент; 
3.1.5. инженер „Конструкции“, специалност „Транспортно строителство“ или ПГС (ССС), със степен магистър или еквивалент;
3.1.6. електроинженер със степен магистър или еквивалент;
	3.1.7. ландшафтен архитект: магистър със специалност „Ландшафтна архитектура”, “Озеленяване” или еквивалент;
3.1.8. инженер „Газоразпределителни системи и мрежи“ със степен  магистър или еквивалент;
3.1.9. инженер-геолог със степен магистър или еквивалент.

Забележка: Ръководителят на проекта и членовете на проектантския екип трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Регистъра на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на архитектитеили съответен регистър на държавата в която са установени, за транспортно строителство и транспортни съоръжения и геодезия;

3.2.  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:
3.2.1. Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.; 
3.2.2. инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;
3.2.3. инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или еквивалент; 
3.2.4. инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент; 
3.2.5. инженер„Конструкции“, специалност „Транспортно строителство“ или ПГС (ССС), със степен магистър или еквивалент;
3.2.6. електроинженер със степен магистър или еквивалент;
	3.2.7. ландшафтен архитект: магистър със специалност „Ландшафтна архитектура”, “Озеленяване” или еквивалент;
3.2.8.инженер „Газоразпределителни системи и мрежи“ със степен  магистър или еквивалент;
3.2.9. строителен инженер – отговорник по качеството- да  има придобито образование и професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, да притежава минимум 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството.
3.2.10. инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции. 
Забележка: Допустимо е един и същи екип да бъде включен в експертния състав на участника за изпълнение на проектирането и за изпълнение на строителството.

3.3. ДОКАЗВАНЕ:
3.3.1. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО:
Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на екипа от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране или аналогични, съгласно законодателството на държавата в която е установен. Посочва информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на Възложителя. 
За доказване на обстоятелствата участникът  представя: списък на техническите лица, в който е посочена  професионалната компетентност на лицата.

3.3.2. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:
Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на инженерно-техническият персонал. Посочва информацията, необходима да се установи съответствието с изискванията на Възложителя.
За доказване на обстоятелствата участникът  представя: списък на техническите лица, в който е посочена  професионалната компетентност на лицата.

4. ИЗИСКВАНЕ: Участникът следва да прилага Система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи.
4.1. ДОКАЗВАНЕ: Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по отношение на внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 ( или еквивалент) с обхват включващ изпълнение на строително-монтажни работи, с посочване на номер, дата на издаване, сертификационен орган и срок на валидност на сертификата.
Доказването на съответствието с изискването става с представяне на копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 с обхват на сертификата, изпълнение на строително-монтажни работи.
Ако съответният документ е на разположение в електронен формат, участниците следва да посочат уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, както и точно позоваване на документа.
Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на  органи за оценяване на съответствието.
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 
5. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка,  възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

[bookmark: _Toc496542672][bookmark: _Toc505592828][bookmark: _Toc510005339]III.3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТТА (ПРАВОСПОСОБНОСТТА) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:
1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, към Камарата на строителите за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), трета категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
1.1 Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на вписването си в ЦПРС или аналогичен регистър. 
За доказване на професионалната годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
Документът, с който се доказва изискването е копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, за съответната група и категория строеж. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 от ЗОП възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т.4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка,  възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

[bookmark: _Toc496542673][bookmark: _Toc505592829][bookmark: _Toc510005340][bookmark: _Toc424819529][bookmark: _Toc474510149][bookmark: _Toc496542674][bookmark: _Toc505592830]III.4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.
4. Трети лица
4.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
4.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
4.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.4.
4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 4.2-4.4.
5. Подизпълнители:
5.1  Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
5.2. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 
5.3. Разплащанията по 5.2. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 
5.4. Към искането по т. 5.3. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 
5.5. Възложителят има право да откаже плащане по т.5.3., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 
5.6. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката. 
5.7. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
5.8. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 
5.9. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
5.10. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.5.9. заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.
6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
7. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
[bookmark: _Toc510005341]Раздел IV. крИТЕРИИ ЗА възлагане на поръчката

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.  
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
	
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. Участникът, класиран от комисията на първо място, се предлага за изпълнител на обществената поръчка.
Показатели, относителната им тежест и принцип на методиката за определяне на комплексната оценка на офертите:
	•	Критерий за оценка – „оптимално съотношение качество/цена”;
	•	Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя като сума от оценките по всеки от подпоказателите. След това всяка оферта получава комплексна оценка, изразена в точки по следната формула:

К комплексно = К1 + К2 + К3, където:
К1 - Финансов показател  
К2 - Срок за изпълнение
К3 -  Оценка по технически показатели   
Максимален общ брой точки (К комплексно), които участникът може да получи от заложените показатели е 100 т.

I. К1 - финансов показател  = К1.1 + К1.2.
I.1. Оценка по финансов показател  „предлагана цена за проектиране”  К1.1 - до 5 т. 
Участникът, предложил най-ниската цена, получава 5 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

			K1.1 = 
I.2. Оценка по финансов показател  „предлагана цена за изпълнение на СМР”  К1.2 - до 45 т. 
Участникът, предложил най-ниската цена, получава 45 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

			K1.2 = 
 II.1.  Оценка по показател „срок за проектиране”  К2.1 - до 3 т.
Най - краткият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 3 точки.

Оценките на останалите участници се определят по формулата:

		K2.1 =
 II.2.  Оценка по показател „срок за изпълнение на СМР”  К2.2 - до 7 т.
Най - краткият срок за изпълнение получава най-висока оценка – 7 точки.

Оценките на останалите участници се определят по формулата:


		K2.2 =
 
IІІ. „Технически показатели” К3  = III.1.+ III.2.+ III.3.+ III.4. - до 40 точки.
Подпоказателите за оценяване са:
III.1. Технология и организация на изпълнението на строителството – до 20 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;
III.2. Управление на риска – до 9 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;
III.3. Организация на ръководството на обекта – до 5 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;
III.4. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР – до 6 т., съгласно критериите, посочени в тази документация;

III.1. Подпоказател “Технология и организация на изпълнението на строителството” – до 20 т. 

Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател “Технология и организация на изпълнението на строителството”: 
Участникът трябва да представи предложените от него технологии за строителство. Да опише последователността на изпълнение на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. От описанието да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Всички работи и дейности да са обезпечени своевременно с човешки ресурс, механизация и доставка на материали. 

Предложението трябва да включва всички видове работи:
а) Пътни работи и отводняване – технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс;
б) Инженерни мрежи (водопровод, канал, отводняване, ел.мрежи и ул. осветление, телекомуникации, газификация, ландшафт) -  технология на изпълнение, обвързана с декларираното оборудване, материали, механизация и човешки ресурс.

Скалата за оценка на подпоказателя е четиристепенна – 5, 10, 15 или 20 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 5, 10, 15 или 20 точки.
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

	Критерии
	Оценка (точки)

	В предложението на участника са налице всяко едно от следните обстоятелства: 
- Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;
- Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати.
- Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики.
- Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации.
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	В предложението на участника са налице три от следните обстоятелства: 
- Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;
- Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати.
- Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики.
- Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации.
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	В предложението на участника са налице две от следните обстоятелства: 
- Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;
- Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати.
- Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики.
- Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации.
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	В предложението на участника е налице едно от следните обстоятелства: 
- Демонстрираната последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимообвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството спомагат за навременното и качествено постигане на целените резултати. Представени са конкретни аргументи как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;
- Предложените организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация) гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати.
- Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична – съответстваща на добрите строителни практики.
- Предложена е организация на работа с възможност за промени според нуждите на възложителя, съобразена с изискванията на обществената поръчка и която позволява да се реагира при възникване на непредвидени ситуации.
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В случай, че Участник не представи предложения по Подпоказател “Технология и организация на изпълнението на строителството”, както и ако същите не съдържат някои от посочените по-горе части на строежа (Пътни работи, Отводняване, Водопровод, Канал, Ел.мрежи и Ул. осветление, Телекомуникации, Газификация, Ландшафт), както и ако представи предложения, които не отговарят на техническата спецификация, не са съобразени с действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, същият ще бъде отстранен.

III.2 Управление на риска – до 9 т. 
Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Управление на риска”:
В предложението относно „Управление на риска” всеки участник следва да анализира, оцени и предложи мерки за управление на идентифицираните от Възложителя рискове, които е възможно да настъпят при изпълнение на обществената поръчка.
Идентифицирани от Възложителя рискове с висока степен на възможност за поява са: 
- Времеви рискове (забава при стартиране на работите, изоставане от графика, закъснение за окончателно приключване).
- Липса/недостатъчно съдействие/координация между Възложител, Консултант и/или други участници в строителните дейности, включително неизпълнение на договорни задължения. 
- Трудности при изпълнението на строителните дейности, включително непълни и неточни изходни данни, откриване на неидентифицирани подземни комуникации, необходимост от изпълнение на допълнителни проектни дейности, неблагоприятни климатични условия.

Скалата за оценка на подпоказателя е тристепенна – 3, 6 или 9 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 3,  6 или 9 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя „Управление на риска“, се оценяват по следните критерии:

	Критерии
	Оценка (точки)

	В  техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите;
- Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни* дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск;
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно** предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му.
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	В  техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и са в сила две от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите;
- Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск;
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му.
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	В  техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове и е в сила едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятността за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора за всяка от дейностите;
- Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един от разгледаните рискове е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването му, и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилият риск;
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на някой от идентифицираните рискове, респ. последиците от настъпването му.
	3



В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Управление на риска“, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му (не е обърнато внимание на всеки един от идентифицираните от възложителя рискове), същият ще бъде отстранен.
* „Адекватно” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;
** „Ефективно“ – предложение, което е относимо към конкретната ситуация (в случая към идентифицираният риск) и допринася за целеният от възложителя резултат.

III.3 Организация на ръководството на обекта – до 5 т. 
Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Организация на ръководството на обекта”:
Участникът трябва да представи ясна организационна схема на персонала, да обозначи ключовия персонал и да конкретизира неговите отговорности и пълномощия. 
Организационната схема трябва ясно да показва взаимовръзката и допирните точки между:
- Възложител, Изпълнител, Проектант и Консултант;
- персонала на обекта и централния офис;
- партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
Скалата за оценка на подпоказателя е двустепенна – 2 или 5 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 2 или 5 точки.
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя „Организация на ръководството на обекта“, се оценяват по следните критерии:

	Критерии
	Оценка (точки)

	В  техническото предложение са в сила три от следните обстоятелства:
- Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работите. Обозначен е ключовият персонал. Kонкретизирани са неговите отговорности и пълномощия. 
- Показана е взаимовръзката между участниците в строителството, персонала на обекта и централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички предлагани от участника членове на ключовия персонал обхваща всички етапи от изпълнението на поръчката и гарантира нейното навременно изпълнение и с необходимата степен на съответствие на изпълнените видове работи  и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя;
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	В  техническото предложение са в сила две от следните обстоятелства:
- Представена е организационна схема на персонала, показваща организационната структура за управление на работите. Обозначен е ключовият персонал. Kонкретизирани са неговите отговорности и пълномощия. 
- Показана е взаимовръзката между участниците в строителството, персонала на обекта и централния офис, партньорите в Обединението /при наличие на Обединение/.
- Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между всички предлагани от участника членове на ключовия персонал обхваща всички етапи от изпълнението на поръчката и гарантира нейното навременно изпълнение и с необходимата степен на съответствие на изпълнените видове работи  и влаганите материали с проекта, нормативните актове, технологията и изискванията на възложителя;
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В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Организация на ръководството на строежа“, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му (не са налице поне две от изисканите от възложителя обстоятелства), същият ще бъде отстранен.

III.4 Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР – до 6 т. 
Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”:
В предложението всеки участник следва да анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти, като определя адекватни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието, а именно:
	1. физически достъп; 
	2. достъп до услуги (обществен транспорт, сметосъбиране и др.).
Участникът следва да опише и как ще осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.
Скалата за оценка на подпоказателя е двустепенна – 3 или 6 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 3 или 6 точки.
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”, се оценяват по следните критерии:

	Критерии
	Оценка (точки)

	- Анализирани са  аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Предвидени са най-малко по две мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до услуги (обществен транспорт, сметосъбиране и др.). Предложените мерки са адекватни и приложими;
- Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.
	6

	- Анализирани са  аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти. Предвидени са най-малко по една мярка за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до услуги (обществен транспорт, сметосъбиране и др.). Предложените мерки са адекватни и приложими;
- Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.
	3



В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР”, както и ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му (не са анализирани аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опита на участника при изпълнението на подобни обекти и/или не са предвидени поне по една мярка за намаляване на затрудненията по всеки един от аспектите на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; достъп до комунални услуги (водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, сметосъбиране) и/или предложените мерки не са адекватни и приложими и/или не са предвидени дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, и/или не са предвидени дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, същият ще бъде отстранен.
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1. За участниците в процедурата следва да не са на лице основанията по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.
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Национални основания за отстраняване са:
- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
РАЗДЕЛ V1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 
3. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението. 
4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор/и, който/които да представлява/т обединението за целите на настоящата обществена поръчка.
5. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
6. Подизпълнители
6.1  Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, в съответствие с указанията на раздел III.5, т.5 от документацията за участие
7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
8.Свързани лица по смисъла на §2,т.45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
9. Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за: 
а/. лицата, които представляват участника; 
б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; 
в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 
[bookmark: _GoBack]10. Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на национални основания за отстраняване.
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1. Офертата включва: 
1.1. опис на съдържанието; 
1.2. техническо предложение, съдържащо: 
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 
б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата документация и изискванията на възложителя изготвено по образец, при съблюдаване на изискванията на Техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката и методиката за оценка на предложенията, представено в оригинал. Предложението съдържа  декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и декларация за срока на валидност на офертата и декларация че при изготвянето й са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката е линеен график за изпълнение на поръчката-проектиране и изпълнение на строителството по основни видове СМР, подобекти, технологичен срок за изпълнение и технологична последователност. Графикът следва да отразява строителната програма (проектиране и изпълнение на СМР) на участника и да е съобразен с действащата нормативна уредба. Той трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни.
Забележка: Документите по т.1.2 следва да бъдат обособени в отделна папка.
1.3. ЕЕДОП: Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.  Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.
В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
*Забележка: Към документацията е представен ЕЕДОП в “.doc” формат. След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП.
1.4. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност. В документа за създаване на обединение се определя партньор/и, който/които да представлява/т обединението за целите на обществената поръчка; 
1.6. Ценово предложение по образец;
Цените следва да бъдат посочени в лева, закръглени до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между цената, изписана с цифри и тази, изписана с думи, ще се взема предвид изписаната с думи. Като приложение към ценовото предложение се прилага количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.
Участник, който е посочил ценови параметри или елементи от тях извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Забележка: При липса на представен/и на хартиен носител "Предлагани ценови параметри" или на част/и от него участникът ще бъде отстранен. При несъответствие в представената информация на хартия и на диск, за вярна и истинска ще се счита само информацията, представена на хартия, като информацията на диск служи само за целите на изчисляване на параметрите и няма да се приема като волеизявление на участника. 
*Забележка: При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците следва да се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за участие, обявлението за обществената поръчка, а при необходимост могат да следват инструкциите за попълване на стандартния образец, приети от Европейската комисия и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки, достъпни на електронен адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007
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[bookmark: _Toc510005344]РАЗДЕЛ VI. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1.  Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес гр. София, ул. „Московска“ №33. 
2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката. 
3. Опаковката включва опис на представените документи, самите документи, оптичен носител с цифрово подписан ЕЕДОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение на участника.
4. Документите се представят на български език или в превод, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“, подпис и печат на представляващия участника.
5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.
6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.
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1. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
1.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
1.1.1. Гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя поетапно, както следва:
· сумата, съставляваща 75 % от стойността на гаранцията за изпълнение за съответния обект се освобождава в 30-дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
· сумата, съставляваща останалите 25 % от стойността на гаранцията за изпълнение за съответния обект се освобождава в 30-дневен срок след изтичане  на предложените гаранционни срокове.
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1.2. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 
1.2.1. парична сума;
1.2.2. банкова гаранция;
1.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 
1.3. Гаранцията по т.1.2.1 и т. 1.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. 
1.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
1.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
1.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
1.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане паричната сума се внася по сметката на Възложителя (Столична община):
Банка: Общинска банка, клон "Врабча"
IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301
BIC: SOMBBGSF 
1.8.	Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Срок на валидност на банковата гаранция - най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора, съобразно изискванията в проекта на Договор за възлагане на обществената поръчка. 
1.9. Когато участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранция за изпълнение под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя по договора, то застраховката следва да отговаря на следните изисквания:
-	застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Столична община;
-	застрахователната премия трябва да е платима еднократно;
-	със срок на валидност най-малко 30 дни след изтичане срока на договора, съобразно изискванията в проекта на Договор за възлагане на обществената поръчка. 

1.10. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
2. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ е в размер на 100% от стойността на аванса (до 20%). Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане за изпълнение на СМР. Гаранцията за авансово плащане се освобождава след извършване на първо междинно плащане с приспаднат целия аванс.
3.  Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

[bookmark: _Toc510005347]РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и други относими нормативни актове. 
2. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка.
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OБРАЗЕЦ
...................................................................................................................................................
( наименование на участника )
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА
Инженеринг /проектиране и строителство/ за основен ремонт на ул. „Кукуш” и улица „Йосиф Щросмайер” по съществуващо положение, район Илинден
Долуподписаният/ата .................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление .............................................................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг /проектиране и строителство/ за основен ремонт на ул. „Кукуш” и улица „Йосиф Щросмайер” по съществуващо положение, район Илинден,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение предмета на  обществената поръчка по обявената от Вас процедура, съобразено с изискванията на Възложителя и Техническите спецификации. 
1. Изпълнението на проектирането и строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с:
· Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове, касаещи определената категория строителство;
· Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти
· Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 
2. В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.
3. Поемаме задължението да изготвим екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ). 
4. Задължаваме се да поддържаме по време на проектирането и изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност“, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.). 
5. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на  обществената поръчка:
5.1. За изпълнение на проектирането - .................................. календарни дни.
Забележка: Показател подлежащ на оценка.
5.2. За изпълнение на СМР - .................................. календарни дни, в това число:
1. За основен ремонт на ул. „Кукуш” .................................. календарни дни.
2. За основен ремонт на улица „Йосиф Щросмайер” .................................. календарни дни.
Забележка: Показател подлежащ на оценка.
Забележка: Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.
6. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:
6.1.   Предлагаме подробно описание на изпълнението на поръчката (посочва се информацията, подлежаща на оценка, съгласно методиката за оценка на оферти):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6.2. Предлагаме да изпълним строително-монтажните работи със следните материали:
(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.) 

	Продукт/материал 
	Предложение на участника с описание на спецификациите
	Производител/ Доставчик

	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.

	
	
	
	

	.....
	
	
	


Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.
7. Предлагаме гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни дейности по видове работи………………………………………… 
8. Декларирам, че:
- Представляваният от мен участник в откритата процедура  приема клаузите на договора за изпълнение на обществената поръчка;
- Срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.  
- При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
9. В случай, че представляваният от мен участник бъде определен  за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да представим при сключване на договора гаранция за изпълнението му, съгласно условията на документацията за обществената поръчка, както и документите съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 
10. Прилагамe.документ за упълномощаване (отнася се за случаите,  когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника).
Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в съответствие с Наредба №2 от 31.ЮЛИ.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.
При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.
Приложения:
1. Линеен график за изпълнение на СМР.
1. Сертификати за съответствие на влаганите материали. 
1. Други по преценка на участника.
	Дата 
	............................/ ............................/ ..................................................................................

	Име и фамилия
	..........................................................................................................................................

	Подпис (и печат) 
	....................................................................................................................




OБРАЗЕЦ

...................................................................................................................................................
( наименование на участника )
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА
Инженеринг /проектиране и строителство/ за основен ремонт на ул. „Кукуш” и улица „Йосиф Щросмайер” по съществуващо положение, район Илинден

Долуподписаният/ата .................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление .............................................................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг /проектиране и строителство/ за основен ремонт на ул. „Кукуш” и улица „Йосиф Щросмайер” по съществуващо положение, район Илинден,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка:

1. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
I. Проектиране:
	1
	Цена за изпълнение на проектиране без  ДДС
	……………………………….
/….словом/ лева 

	2
	Цена за изпълнение на проектиране с  ДДС
	……………………………….
/….словом/ лева



II.  Строителство:
	3
	Цена за изпълнение на СМР за основен ремонт на ул. „Кукуш” без ДДС
	……………………………….
/….словом/ лева 

	4
	10 % за непредвидени разходи без ДДС
върху сумата  от т.3 

	……………………………….
/….словом/ лева

	5
	Цена за изпълнение на СМР за основен ремонт на ул. „Кукуш”, в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС 
(т.3 + т.4)
	……………………………….
/….словом/ лева

	6
	Цена за изпълнение на СМР за основен ремонт на ул. „Кукуш”, в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС 
	……………………………….
/….словом/ лева




	7
	Цена за изпълнение на СМР за основен ремонт на улица „Йосиф Щросмайер” без ДДС
	……………………………….
/….словом/ лева 

	8
	10 % за непредвидени разходи без ДДС
върху сумата  от т.7 

	……………………………….
/….словом/ лева

	9
	Цена за изпълнение на СМР за основен ремонт на улица „Йосиф Щросмайер”, в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС 
(т.7 + т.8)
	……………………………….
/….словом/ лева

	10
	Цена за изпълнение на СМР за основен ремонт на улица „Йосиф Щросмайер”, в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС 
	……………………………….
/….словом/ лева


ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, В ТОВА ЧИСЛО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО ………………..(СЛОВОМ) БЕЗ ДДС  ИЛИ ………………..(СЛОВОМ) С ДДС  (общо за проектиране и изпълнение на обект 1 и обект 2)

Прилагам количествено-стойностна сметка.

2. Елементи на ценообразуване:
- часова ставка						…........ лв./час
- допълнителни разходи върху труда			.................... %
- допълнителни разходи върху механизацията		.................... %
- доставно-складови разходи 				.................... %
- печалба							.................... %
3. Авансово плащане: 
3.1. За изпълнение на проектирането: …………………/………….словом/  до 10    %.
3.2. За изпълнение на строителството: ……/………….словом/       %.
Забележка: Предложението на участника за авансово плащане за изпълнение на СМР не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена за СМР.
4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.
5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.
6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция  за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5%  от приетата договорна стойност без ДДС.

Приложения: Количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител.

	Дата 
	............................/ ............................/ ..................................................................................

	Име и фамилия
	..........................................................................................................................................

	Подпис (и печат) 
	...........................................................................................................................................




ПРОЕКТ НА  ДОГОВОР
Днес, ______ 2018 г., в гр. София, между:
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр. София, ул.“Московска”№33 и с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от заместник-кмета на Столична община Евгени Иванов Крусев, възложител за направление „Транспорт и транспортни комуникации“, съгласно Заповед  № СОА17-РД09-78/17.01.2017 г. на Кмета на Столична община, наричан за краткост в този Договор, „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и от друга страна:
………………………………, ЕИК ……………….., представлявано от ……………………..............................................….., със седалище и адрес на управление …............................................…………, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл. 112, ал.1 и 6 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение за класиране № СОА18-....………../ ……………2018 г.,  за процедура открита с Решение № .....................,Уникален номер в регистъра на АОП .......... се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект и изпълнение на СМР за обект основен ремонт на ул. „Кукуш” и улица „Йосиф Щросмайер” по съществуващо положение, район Илинден.
Чл.1.2. Изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. Общата стойност на договора е .............................. без ДДС или  ............................. /словом /лв. с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение, в това число: 
Чл.2.1. Цена за изпълнение на проектирането ............................. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.
Чл.2.2. Цена за изпълнение на строителството .............................. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС, в това число:
1. За СМР за обект основен ремонт на ул. „Кукуш”-  ............................. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.
2. За СМР за обект основен ремонт на улица „Йосиф Щросмайер” - ............................. без ДДС или  ……………… /….словом/ лева с ДДС.

Чл.2.3. Таксите за съгласуване се заплащат след представяне на фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.3.Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:
Чл.3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс за проектиране в размер на ......... (до 10 %) от стойността на договорената сума по чл. 2.1 с ДДС или ……………… /….словом/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след осигуряване на финансиране и представяне на фактура за авансово плащане.
Чл.3.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  до 60% от цената на  договорените проектни работи по чл.2.1, в 30-дневен срок от приемане на проекта от експертен технически съвет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаване на разработките с предавателно-приемателен протокол.
Чл.3.3. Окончателното разплащане на договорените проектни работи по чл.2.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок след съгласуване на проекта с необходимите инстанции и получаване на разработките с предавателно-приемателен протокол.
Чл. 3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс за изпълнението на СМР в размер на ..................................(до 20 %  /двадесет процента/) от стойността на  съответната сума по чл. 2.2. с ДДС, за съответния обект, или .................../...  словом/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след, при откриване на строителна площадка и представяне на фактура, придружена с гаранция за стойността на аванса. 
Чл.3.5. Разплащането на извършените СМР се извършва по единични цени, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, сметка 22  и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.
Чл.3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ междинни плащания, които не могат да надвишават 70% от стойността на съответната сума, за съответния обект по чл. 2.2, при условията на чл.3.5. Първото междинно плащане се извършва при достигане на изпълнен обем от дейности, равняващи се на минимум 30 % от стойността на СМР, като се приспада преведения аванс и се освобождава представената гаранция по чл. 3.4.
Чл.3.7. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.5. в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспада  остатъка от преведения аванс.
Чл.3.8. Всички плащания по настоящия договор ще се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Обслужваща банка: ……………………………
Банкова сметка: ……………………………….
Банков код: ……………………………………..
Титуляр на сметката: ……………………………..
В случай на промяна в банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Ако в определения срок не е получено уведомление за промяната, то плащането се счита за надлежно извършено.
Чл.4. Посочените количества и видове СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.4. от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.
Чл.5.1. Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ цени, съставени при предложените в Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :  
- часова ставка 							................лв./час
- допълнителни разходи	 върху труда				........................ %
- допълнителни разходи	 върху механизацията		........................ %
- доставно-складови разходи					........................ %
- печалба								........................ % 
като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми;
	-  цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.
Чл. 5.2. Цените от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не могат да се променят за срока на договора, освен в случаите, изрично уговорени в този договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
Чл.6.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение частта от поръчката, която се изпълнява от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. *
Чл.6.2. Разплащанията по чл. 6.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯв 15-дневен срок от получаването му.*
Чл.6.3. Към искането по 6.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. *
Чл.6.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.*

III. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 7.1. Договорът влиза в сила от регистрационния индекс в деловодната система на Столична община и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора. Изпълнението на дейностите по договора започва след осигуряване на финансиране, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.7.2 Сроковете за изпълнение на дейностите по договора са съответно:
Чл.7.2.1. За изпълнение на проектирането - ................... /словом .../ календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на изходните данни и копие от документите, необходими за изработването на проект. 
В посочения срок за проектиране не се включва срокът за съгласуване на разработения инвестиционен проект.
Чл.7.2.2. За изпълнение на СМР ............ /словом .../ календарни дни, считано от датата на подписване на акт за откриване на строителна площадка, в това число:
1. Срок за изпълнение на СМР за обект основен ремонт на ул. „Кукуш”- ..................................календарни дни;
2. Срок за изпълнение на СМР за обект основен ремонт на улица „Йосиф Щросмайер”- ..................................календарни дни;
Чл.7.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласуват график за извършването на отделните видове СМР работи, със заложени срокове за изпълнение съобразно линейния график. 
Чл.7.3.1. При спиране на строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, или от страна на друг общински или държавен орган, имащ отношение към строителните дейности свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт образец 11  за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството. Във всички случаи сроковете за изпълнение на отделните дейности при спиране и продължаване на строителството трябва да са съобразени със сроковете на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен график за изпълнение на дейностите и да не надвишават рамките на срока по чл.7.2.2. 
Чл.7.3.2. При неблагоприятни метеорологични условия, което настъпване е удостоверено с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, срокът за изпълнение се удължава с посочения в справката период от време.
Чл.7.3.3. Забавянето на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за спиране или забавяне на строително - монтажните работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да осигури необходимите средства за финансиране на обекта. 
1. Да върне с приемателно – предавателен протокол инвестиционния проект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условие, че проектът не е изпълнен, съгласно изискванията на Възложителя, действащата нормативна уредба и има забележки към него. 
3.	Да осигури КОНСУЛТАНТ по чл. 166 от ЗУТ при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.
4. Да извършва разплащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт образец 19 за извършени СМР и сметка 22. Да извършва разплащане на изпълнените дейности в сроковете и при условията на настоящия договор.
5. Да не заплаща некачествено извършените СМР.
6. Да иска повторно да бъдат изпълнени СМР, които са извършени некачествено. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ, в съответния констативен Акт и се вписва в заповедната книга.
7. Да участва със свой представител при приемане на обекта.
8. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.	
Чл.9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ по чл. 166 от ЗУТ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.        
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ по чл. 166 от ЗУТ имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.      
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:
1. Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;
1. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да извърши проектирането във фаза работен проект.
2. Да предаде изготвения работен проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез входирането му в деловодството на Столична община.
3. Да изпълни  възложената задача качествено и в договорените срокове по чл. 7.2, като организира, координира и извърши цялостния процес на проектиране и строителство в съответствие с:
· поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;
· действащата нормативна уредба в Република България.
4. Да изготви и съгласува работния инвестиционен проект.
5. Да предаде изготвения проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на Консултанта по чл. 166 от ЗУТ за проверка.
6. Да коригира инвестиционния проект в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на връщането му с приемно-предавателен протокол, при условие, че проектът не е изпълнен, съгласно изискванията на Възложителя, действащата нормативна уредба и има забележки към него. След отстраняване на забележките да го предаде, чрез входиране в деловодната система на Столична община.
7. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ необходимите сертификати и декларации за съответствие.
8. При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Списък на технически лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор. 
9. Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.
10. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.
11. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ.
12. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта, КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ и приемателната комисия.
13. Да уведомява КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, КОНСУЛТАНТЪТ по чл. 166 от ЗУТ ще даде писмено разрешение за закриването им.
14. Да уведомява КОНСУЛТАНТА по чл. 166 от ЗУТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на непредвидени обективни обстоятелства, свързани с процеса на изпълнение на договора, както и при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект.
15. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.
16. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
17. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).
   18. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.1.
19. При влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, елементи на градското обзавеждане, осветителни тела, решетки, капаци и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да получи писмено предварително разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се дава след представяне на мостри.
20.  Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на някои от сроковете по чл.7.2.
21. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;
22. Да предаде демонтираните елементи и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ред и в срок, определен от последния, към момента на демонтирането;
23. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи. 
24. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
25. Да изготви екзекутивната документация при завършване на строежа.
26. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.
27. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови eмисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.  
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа надлежно по време на проектирането и изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.). 
Чл.14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.
Чл.15.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасното изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта.
Чл.16.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора, както и да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети от подобно естество, то възстановяването им е за негова сметка. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.17. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.
Чл.18.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 75, ал. 2от ППЗОП, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. *
18.2. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.*
18.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за настоящата обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 
· за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 
· новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. *
18.4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. *
18.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. *

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.19.1. Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са:............... съгласно Техническото предложение на Изпълнителя.
Чл.19.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на акт за установяване годността за приемане на строежа.
Чл.19.3. Извършените работи по отстраняване на дефектите и/или недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За проявили се в рамките на гаранционния срок дефекти и/или недостатъци, се отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол, в който се посочва срок за отстраняването на недостатъците/дефектите.
Чл.19.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка, в посочения в протокола срок, появилите се недостатъци и/или дефекти. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол.
Чл.19.5.  В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на трето лице, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи в троен размер стойността направените разходи по отстраняването. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или отчасти гаранцията за гаранционно поддържане. В тези случаи задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 19.1. остават.
Чл.19.6.Цялостното или частично усвояване на гаранцията за гаранционно поддържане не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство. 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.20.1.  Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока и изпълнение на всички задължения на страните по договора;
2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 10 дни от настъпване на невъзможността;
3.При прекратяване на юридическо лице – ИЗПЪЛНИТЕЛ по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. При условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки;
5. При условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.
Чл.20.2.  Договорът може да бъде прекратен предсрочно:
	1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.20.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати без предизвестие договора и при  забавяне:
1. на срока на проектирането с повече от 10 (десет) календарни дни;
2. на строителството с повече от 30 (тридесет) календарни дни;
3. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Чл.20.4. При прекратяване на договора при условията на чл.20.3, т.3,ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи нито връщане на гаранцията, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;
Чл.20.5. При прекратяване на договора при условията на чл. 20.1, т.2 и т.3, чл. 20.2, т.2, чл.20.3, т.1 и т.2, както и при прекратяване на договора при условията на чл.118, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща получения аванс за съответната възложена, но неизпълнена дейност, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от прекратяване на договора. 

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.
Чл.22. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.23.1. При неспазване на срокa по чл.7.2.1 за проектиране по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността по чл.2.1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от  същата стойност.
Чл.23.2. При неспазване на сроковете за съответния обект по чл.7.2.2 за СМР по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 %  от стойността по чл.2.2 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същата стойност.
Чл.24. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащо отклонения от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер до 5% от стойността на договора  по чл.2 без ДДС, както и отстраняване на всички некачествено извършени работи. Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и КОНСУЛТАНТА по чл.166 от ЗУТ, който се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.25. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.
Чл. 26. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши задължението си по чл. 31.3 от настоящия договор и за определен период ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е бил обезпечен съгласно клаузите на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от гаранцията по чл. 31.1, съответно по чл.31.2, т. 2 и т.4 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от същата.
Чл.27. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.
Чл.28. В случаите на неизпълнение на някои от сроковете по чл.7.2 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните цени, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.
Чл.29. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените вреди.  
Чл.30. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
IBAN: BG55 SOMB 9130 3133 0083 00, BIC: SOMBBGSF, Банка: Общинска  Банка АД, кл. Врабча.

VIII.  ГАРАНЦИИ
Чл.31.1. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор в размер на............................. (......................................................................лева), представляваща 5 % от стойността на договора без ДДС е представена под формата на ……………………….. (парична сума или банкова гаранция или Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя).
Чл. 31.1.1.Гаранцията за изпълнение за обект основен ремонт на ул. „Кукуш” е в размер на 75% от стойността на гаранцията по чл.31.1 или ………………. лева.
Чл.31.1.2.Гаранцията за изпълнение за обект основен ремонт на ул. „Йосиф Щросмайер” е в размер на 25% от стойността на гаранцията по чл.31.1 или ………………. лева.

Чл.31.2. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава, както следва:
1. 75 % от стойността на гаранцията за изпълнение по чл.31.1.1 се освобождава в 30-дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.
2. останалите 25 % от стойността на гаранцията за изпълнение по чл.31.1.1 се освобождава в 30-дневен срок след изтичане посочените в чл.19.1.гаранционни срокове на обекта. 
3. 75 % от стойността на гаранцията за изпълнение по чл.31.1.2 се освобождава в 30-дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.
4. останалите 25 % от стойността на гаранцията за изпълнение по чл.31.1.2 се освобождава в 30-дневен срок след изтичане посочените в чл.19.1.гаранционни срокове на обекта.
В случаите по чл.20.3, т.1 и т.2, гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неустойка за неизпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за по-голям размер на претърпените вреди, щети и пропуснати ползи.
Чл.31.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа валидна гаранцията за изпълнение в пълен размер за срока на изпълнение на поръчката, до подписване на акт за установяване годността за приемане на строежа по чл.1.,в размера по чл.31.2, т.2 и т.4 най-малко 30-дневен срок след изтичане посочените в чл.19.1.гаранционни срокове. 
Чл.31.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
Чл.31.5.  При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени вреди, причинени от действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.
Чл.31.6. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 
Чл.31.7. Освобождаването на гаранцията за изпълнение не отменя задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на констатирани забележки в гаранционният срок, вследствие на некачествено изпълнени СМР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.
Чл.31.8. Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно Договора и действащото законодателство.
Чл.31.9. При усвояване на суми от гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови гаранцията до пълния й размер, съответно до размера по чл.31.2, т.2  в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от получаването на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за основанието и размера за усвояването на сумата. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 200 лв. (двеста лева) за всеки просрочен ден. Ако забавата продължи повече от 30 дни това ще се счита за съществено неизпълнение на Договора и представлява основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прекрати Договора с 7-дневно предизвестие.
Чл.31.10. Ако по надлежен ред се установи, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неоснователно е усвоил суми от гаранцията за изпълнение, той дължи връщане на сумата заедно със законната лихва върху размера на усвоената сума.

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 32. 1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.
Чл. 32. 2.  „Непреодолима сила" по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
Чл. 33. 1. Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.
Чл. 33. 2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.
Чл. 34. 1. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.
Чл. 34. 2. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.
Чл. 34. 3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Чл. 35. При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

Х.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 36. 1 Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право. 
Чл. 36. 2. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.
Чл. 36. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
Чл. 36.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.
Чл.37. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова - по съдебен ред.
Чл.38. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и други относими действащи нормативни актове.
Чл.39. Настоящият договор съдържа ………. страници и се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Неразделна част от този договор са: Техническо предложение, Ценово предложение на Изпълнителя, Списък на технически лица, ангажирани за изпълнението на обществената поръчка и Гаранция за изпълнение на договора банкова/застраховка.
Забележка:Текстовете обозначени със * са приложими в случай, че в офертата си участникът е посочил, че при изпълнението на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				ИЗПЪЛНИТЕЛ:		
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА                  				……………………
СТОЛИЧНА ОБЩИНА		
/Евгени Крусев/   			/…………………………/
Възложител съгласно Заповед  							
№СОА17-РД09-78/17.01.2017 г.
на Кмета на Столична община  	
/…………………………/
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	
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