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Bouwkundig te treffen voorzieningen, door bouwkundige aannemer, ten behoeve van de 
werktuigbouwkundige-, sanitaire- en elektrotechnische installaties verbouwing Gemeentehuis Putten. 

Conform deze lijst moet de bouwkundige aannemer alle hulp geven en voorzieningen aanbrengen ten 
behoeve van de bovenstaande disciplines en deze in zijn werkplanningen en begroting opnemen. 
Afmetingen en aantallen dienen bepaald te worden vanaf de bouwkundige- en installatietekeningen. 

In de uitwerking worden de definitieve positie sparingen/in te storten voorzieningen opgegeven door 
de installateur op coördinatietekeningen/sparingstekeningen. Maatvoering in het werk te controleren 
door de installateur 

 

1 Algemeen 

Onderdeel 

De bouwkundige aannemer zorgt voor (verticaal) transport van installatiedelen naar het dak. De 
installateur coördineert het een en ander met de bouwkundige aannemer. Met het transport van 
installatiedelen dient de installateur rekening te houden met de planning van de bouwkundige 
aannemer. Op vaste dagen en momenten dienen hijsmomenten te worden ingeroosterd, zodat het 
verticaal transport van installatiedelen kan plaatsvinden. Het horizontaal transport is voor rekening 
van de installateur. 

De installateur maakt gebruik van steigermateriaal en bouwliften van de bouwkundige aannemer. 
Planning et cetera dient in overleg met de bouwkundige aannemer plaats te vinden. Het 
gebruikmaken van steigermateriaal en liften is, voor zover deze nodig en aanwezig zijn, voor het 
werk van de bouwkundige aannemer. Steigers en hoogwerkers die aanvullend op het werk van de 
bouwkundige aannemer zijn benodigd (zoals voor montage in het gebouw), zijn wel voor rekening 
van de installateur. 
Al het benodigde steigerwerk binnen boven een hoogte van 7 m1  is voor rekening van de 
bouwkundige aannemer. 

De bouwkundige aannemer stelt een plaats beschikbaar voor de benodigde afvalcontainers van de 
installateur, de installateur draagt zelf zorg voor de plaatsing en de (dagelijkse gescheiden) afvoer 
van afval. 

De bouwkundige aannemer stelt een plaats beschikbaar voor de benodigde materiaalopslag van de 
installateur. 

Het aansluiten na gebruik van de omheining, keten, water en elektra, behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de bouwkundig aannemer. 

Graafwerk ten behoeve van leidingen en kabels in het terrein, inclusief zandbed, dichten en 
afwerken. 

Het schilderen van het in het zicht komend leidingwerk 
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Onderdeel 

Het bereikbaar maken en houden van de schachten. 

Brandkleppen dienen altijd bereikbaar en inspecteerbaar te zijn. 

Het demontabel houden van alle verlaagde plafonds zodat inspectie en inregelen van de installaties 
mogelijk blijft. 

De volgende voorzieningen worden geacht binnen de aanneemsom van de bouwkundige aannemer 
begrepen te zijn:  

 Het verzorgen van bouwstroom inclusief het verbruik (vanaf de verdeler opdrachtgever) 
 Beschikbaar stellen van peilmaten en stramienlijnen per vloer en plafond niveau 

 Het bereikbaar maken en houden van technische ruimten en het rekening houden met 
plaatsing van technische componenten (bijvoorbeeld luchtbehandelingskasten) 

 Het aanbrengen van de benodigde looppaden op de daken ten behoeve van het bereikbaar 
maken van de techniek. Uitgangspunt is dat alle aanlijnvoorzieningen op alle daken 
onderdeel uitmaken van de levering van de bouwkundige aannemer. 

 Bewaking en afrastering van het bouwterrein 

 Benodigde verlichting op de bouw en op de verschillende vloerniveaus 

 Levering en plaatsing van zwerfkasten met voldoende elektrisch vermogen, rekening 
houden met plaatsing per verdieping 

 Reclame en informatieborden 

 De bewaking en toegangscontrole van het gebouw 

 Veilige toegang bouwterrein en gebouw tbv raadzaal en kunstkelder (ook na werktijd) 

 Plaatsen tijdelijke (stof)wanden en afschermen delen vh gebouw 
 Afdekken te behouden vloerafwerkingen (tapijt, marmer, e.d.) 

 Afschermen of demonteren van armaturen e.d. in gangen en representatieve hal 

 Buitengevelopeningen zolang mogelijk afgesloten houden 

 Voorkomen van het bevriezen van de installaties bij een vorst periode 

 Voorkomen van het inregenen op de noordvleugel tijdens de sloopwerkzaamheden.  
 Schoonmaken sanitaire voorzieningen tijdens de bouw 
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2 Werktuigbouwkundige en sanitaire installaties 

Onderdeel 

Indicatie afmetingen sparingen voor de gehele werktuigbouwkundige installaties  

Sparingen in metselwerk, systeemwanden, vloeren, betonwanden en overige (brandwerende) 
scheidingen: 

Rond 
Sparingen < Ø 50 mm   ca. 100 stuks 
Sparingen Ø 50 mm - Ø 100 mm  ca. 15 stuks 
Sparingen Ø 100 mm - Ø 200 mm  ca. 40 stuks 
Sparingen Ø 200 mm - Ø 300 mm  ca. 40 stuks 
Sparingen > Ø 300 mm   ca. 6 stuks 

Rechthoekig 
Sparingen tot 0,02 m²   ca. 20 stuks 
Sparingen 0,02 – 0,05 m²   ca. 10 stuks 
Sparingen 0,05 – 0,01 m²  ca. 6 stuks 
Sparingen 0.1 – 0,2 m² ca. 6 stuks 
Sparingen > 0,2 m² ca. 2 stuks 
 

Aantallen af te leiden van tekeningen. Aantallen zijn ter indicatie aangegeven. Sparingen worden 
tijdens uitvoeringsfase opgegeven door de installateur en dienen aangebracht te worden door de 
bouwkundig aannemer. 

 

Dakgoten en hemelwaterafvoeren (50) 

Het aanbrengen en afwerken van de benodigde dakdoorvoeringen ten behoeve van de 
hemelwaterinstallatie betreffende de leidingen in de techniek ruimte 2e verdieping. Levering 
doorvoeren door installateur.  

 

Binnenriolering (51) 

Het opnemen van waterdichte doorvoering ten behoeve van de vuilwaterafvoer doorvoeringen. 
Levering doorvoeren door de bouwkundig aannemer. (3 stuks) 

Het frezen en aanhelen van sleuven ten behoeve van het wegwerken van alle leidingen. Het 
aanhelen na goedkeuring van de aannemer binnen riolering installaties. (20 mtr) 

Het stellen van afvoerputten in de vloeren door de installateur. De bouwkundig aannemer werkt de 
vloer waterdicht af op de putten. De installateur sluit de putten aan op de riolering. (4 stuks in de 
kelder) Het hakken van sleuven voor riolering in de beton vloer. Ca. 20mtr, diameter 75mm. 

Het integreren van afvoerleidingen in de vloeren. De aannemer van de sanitaire installaties levert 
en monteert de afvoerleidingen op het werk. De bouwkundige aannemer assisteert hierbij en houdt 
in zijn planning rekening met de integratie van het leidingwerk. 
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Onderdeel 

Het inplakken van de benodigde dakdoorvoeringen ten behoeve van de binnenriolering installatie. 
Levering doorvoeren door de installateur. (2 stuks) 

 

Waterinstallaties (52) 

Het frezen en aanhelen van sleuven ten behoeve van het wegwerken van alle leidingen in de 
ruimten. Het aanhelen na goedkeuring van de aannemer waterinstallaties. (totaal ca. 50 mtr 
freeswerk) 

 

Sanitair (53) 

Het zorgdragen voor voldoende stevige constructies om een deugdelijke bevestiging van alle 
sanitaire toestellen te garanderen. Bij metal studwanden voldoende achterhout opnemen om de 
toestellen deugdelijk te kunnen bevestigen. Aantal conform tekening. 

Het afkitten (volgens nader aangeven van de architect/bouwdirectie) van alle sanitaire toestellen. 

 

Brandbestrijdingsinstallatie (54) 

Het zorgdragen voor voldoende stevige constructies om een deugdelijke bevestiging van alle 
brandslanghaspelkasten en handbrandblussers te garanderen in de nieuwe situatie, inclusief het 
demonteren van de bestaande haspels en omkasting. Dit in coördinatie met de installateur. 

 

Gasinstallatie (55) 

Bestaande leiding handhaven. Voor de keuring dient de schacht open gemaakt te worden voor 
inspectie. Het aanhelen van brandwerende doorvoeringen na goedkeuring van de inspecteur  
gasinstallaties. 

 

Verwarmingsinstallatie (60) en Koelinstallatie (62) 

Het integreren van vloerverwarming in de afwerkvloer entreegebied en van de vloeren waar dit van 
toepassing is, plaatsen zie installatietechnische tekeningen. De aannemer van de 
werktuigbouwkundige installaties levert en monteert de registers op het werk. De bouwkundige 
aannemer assisteert hierbij en houdt in zijn planning rekening met de integratie van de 
leidingregisters. Rekening houden met 9 cm vloerdikte m.b.t. vloerhoogte, en mogelijke dilatatie 
voegen. 
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Onderdeel 

Het zorgdragen voor voldoende stevige constructies om een deugdelijke bevestiging van alle afgifte 
elementen zoals radiatoren te garanderen. Bij metal stud of systeemwanden voldoende achterhout 
opnemen om de toestellen deugdelijk te kunnen bevestigen. 

Het inplakken van de benodigde dakdoorvoeringen ten behoeve van de verwarming- en 
koelinstallatie. 

Het vervaardigen van een betonplaat ten behoeve van de koelunit technische ruimte. Afmetingen in 
samenspraak met de aannemer van de verwarming- en koelinstallatie. Gewicht betonplaat gelijk als 
gewicht koelmachine, bedraagt 770 kg. Aanbrengen betonplaat op rubberen trillingsmatten. 
Oppervlak 2,4m2. 

 

Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie (61) 

Het maken van een beton opstorting of stalen dakopstand ten behoeve van de 
luchtbehandelingskasten op het dak. 

Het inplakken van de benodigde dakdoorvoeringen ten behoeve van de ventilatie-installatie. 

Het aanbrengen van spleten onder de deuren van toiletten, alsmede het houden van spleten onder 
de deuren tussen de gang en de voorruimte ten behoeve van overstromende ventilatielucht. 

Het maken of houden van sparingen in de systeemplafonds ten behoeve van ventilatietoevoer en 
afvoerornamenten. 

Het zorgdragen voor voldoende achterhout voor het plaatsen van roosters en rozetten in plafonds. 

Het maken of houden van sparingen in de drukschotten ten behoeve van overstroomvoorzieningen. 

Het maken van een daksparing in de technische ruimte voor het doorvoeren van luchtkanalen en 
onderdelen van de luchtbehandeling. Afmeting sparing: 2x2 mtr. Na de werkzaamheden het dak 
herstellen. 

Het maken van verhoogde dakisolatie met een harde persing ter plaatste van de LBK op het dak en 
het inplakken hiervan. Oppervlak ca. 10m2 

Het aanbrengen van betonnen daktegels 600x600, 5 cm dik voor het bevestigen van de kanalen 
over het dak en de poten van de condensors. Onder de tegel een rubber mat aanbrengen ter 
bescherming van de onderliggende dakbedekking. Aantal: 30 stuks 

 

Regelinstallatie (68/78) 

Het aanbrengen van opstorting ten behoeve van de regelkasten 
Rekening houden met opstorting van 10 cm, inclusief stalen hoeklijn. Oppervlak ca. 0,6 m2. 
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3 Elektrotechnische installaties 

Onderdeel 

Voorzieningen hoofdstuk 70 en 75 

Sparingen in metselwerk, systeemwanden, vloeren, betonwanden en overige (brandwerende) 
scheidingen. 

Het leveren en aanbrengen van een dakdoorvoeringen ten behoeve van voedingen 
luchtbehandelingskasten (2x 110mm), voeding condensors (1x75mm), alsmede het waterdicht 
afwerken van de dakdoorvoeren dient door de bouwkundig aannemer te worden uitgevoerd.  

Het leveren en aanbrengen van een dakdoorvoeringen ten behoeve van voedingen PV-installatie 
(2x 75mm), alsmede het waterdicht afwerken van de dakdoorvoeren dient door de bouwkundig 
aannemer te worden uitgevoerd. 

Het leveren en aanbrengen van een dakdoorvoering ten behoeve van voedingen verlichting 
vlaggenmasten (1x 75mm), alsmede het waterdicht afwerken van de dakdoorvoeren dient door de 
bouwkundig aannemer te worden uitgevoerd. 

Het leveren en aanbrengen van een dakdoorvoering ten behoeve van antenne portofooninstallatie 
(1x 75mm), alsmede het waterdicht afwerken van de dakdoorvoeren dient door de bouwkundig 
aannemer te worden uitgevoerd. 

Het leveren en aanbrengen van de benodigde doorvoeringen valleidingen van de 
bliksembeveiliging installatie, alsmede het waterdicht afwerken van de doorvoeringen dient door 
de bouwkundig aannemer te worden uitgevoerd. 

Het treffen van de benodigde bouwkundige voorzieningen voor het aanbrengen van de 
valleidingen bliksembeveiliging in de spouw van de buitengevel. 

Het boren of houden van sparingen ten behoeve van de doorvoeringen kabelgoot, leidingen etc. a 
in metselwerk; b in vloeren, beton en/of elementvloeren; c in brandwerende scheidingen d 
wanden door bouwkundig aannemer.  

Het boren of houden van sparingen in plafonds voor installatietechnische componenten door de 
bouwkundig aannemer. Het geluiddicht en brandwerend afwerken van de doorvoering inclusief 
certificaat behoort tot de werkzaamheden van de installateur.  

Het waterdicht afdichtend en aanhelen van de gehouden en/of geboorde sparingen behoort tot de 
werkzaamheden van de bouwkundig aannemer.  

Het aanbrengen van sparingen 300x300x40mm in de bestaande afwerkvloer ten behoeve van 
vloerdozen, alsmede het sleufwerk in de afwerkvloer 4x19mm vanaf de vloerdoos tot aan de 
bestaande vloergoot. De bouwkundig aannemer dient hierbij te reken op 60 vloerdozen en per 
vloerdoos circa 3 meter sleufwerk. Tevens dient door de bouwkundig aannemer de gemaakte 
sparingen en sleufwerk aangeheeld te worden na montage vloerdoos en buisleidingen door 
elektrotechnisch installateur. 

Sparingen in scheidingswanden voor kabelgoot, leidingen en/of kanalen inclusief het afdichten en 
akoestisch afsluiten.  
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Onderdeel 

Sparingen ten behoeve van verlichtingsarmaturen, brandmelders, speakers et cetera in plafonds 
etc. in plafonds, inclusief het leveren en aanbrengen van het benodigde achterhout  

Sparingen ten behoeve van alle verlichtingsarmaturen aan de gevel/buitendeurkozijnen, 
bestaande uit een doorvoering ten behoeve van de aansluiting alsmede het boren van gaten ten 
behoeve van de bevestiging  

Sparingen voor inbouwdozen in de systeemwanden en bouwkundige plafonds.  

Sparingen voor inbouwdozen in steenachtige wanden zoals kalkzandsteen-, schoonmetselwerk- 
en betonwanden, alsmede het benodigde sleufwerk.  

Het leveren en monteren van de elektro mechanische sloten en kabelovergang inde 
deursponning van de buitendeuren, deuren zoneovergangen en deuren extra beveiligde ruimten. 
De elektromechanische sloten zijn op de elektrotechnische tekeningen aangegeven met de 
codering “MS”. 

Het leveren en monteren van de elektro mechanische grendel in het tourniquet van de 
hoofdentree. De elektromechanische grendel is op de elektrotechnische tekening aangegeven 
met de codering “MG”. 

Het leveren en monteren van het hang- en sluitwerk in alle binnendeuren passend bij het Ellocks 
Mauer Smart Air deurbeslag. Zie voor de levering en demarcatie elektrotechnisch installateur 
paragraaf 75.10.32-a van het bestek. 

Sparingen in metselwerk, systeemwanden, vloeren, betonwanden en overige (brandwerende) 
scheidingen. 

Het leveren en aanbrengen van een dakdoorvoeringen ten behoeve van voedingen 
luchtbehandelingskasten (2x 110mm), voeding condensors (1x75mm), alsmede het waterdicht 
afwerken van de dakdoorvoeren dient door de bouwkundig aannemer te worden uitgevoerd.  

Het leveren en aanbrengen van een dakdoorvoeringen ten behoeve van voedingen PV-installatie 
(2x 75mm), alsmede het waterdicht afwerken van de dakdoorvoeren dient door de bouwkundig 
aannemer te worden uitgevoerd. 

Coördinatie van werkzaamheden voor weggewerkte leidingen en instortleidingen in vloeren, dak 
en wanden. 

 


