КС ЗА ОБЕКТА

	№
	Наименование СМР
	ед. мярка
	количество

	
	РЕЗЕРВОАР 1500М3 / СК/
	
	

	1
	Разбиване на бетон с багер чук
	м³
	38

	2
	Изкоп с багер зем.почви при повече от 2 ут. у-вия
	м³
	733

	3
	Изхвърляне разкоп. земна почва и разбит бетон на отвал с багер
	м³
	771

	4
	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер
	м³
	733

	5
	Натоварване разбит бетон на транспорт с багер
	м³
	38

	6
	Извозване на земни маси и разбит бетон на депо до 100м
	м³
	771

	7
	Кофраж за резервоари-основи,стени,плочи
	м²
	1597

	8
	Израб. и монтаж армировка
	кг
	32830,1

	9
	Полагане на бетон В10 подложен
	м³
	65,9

	10
	Бетон в 12,5 защитен- полагане
	м³
	45,1

	11
	Бетон В30 водоплътен за резервоар
	м³
	464

	12
	Превоз на бетон
	м³
	575

	13
	Мазана хидроизолация по дъно,стени,таван на резерв.-двукратно
	м²
	1867

	14
	Доставка и полагане на геотекстил
	м²
	397,4

	15
	Изравнителна циментова замазка-водоплътна
	м²
	1867

	16
	Доставка и монтаж на салник
	бр.
	5

	17
	Доставка и монтаж на хидростоп лента
	м
	175

	18
	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на тр-рт-за обр. насип
	м³
	1331

	19
	Превоз на земни маси за обратен насип и верт.планировка
	м³
	1331

	20
	Обр. насип със земни почви за резервоар и вп 70%маш. и 30% ръчно
	м³
	1331

	21
	Пробутване с булдозер до 100м на земни маси-за насип
	м³
	771

	
	II. Хранителен водопровод / земни работи
	
	

	1
	Изкоп с багер зем.почви при повече от 2 ут. у-вия на отвал
	м³
	115

	2
	Подложки и засипване от пясък
	м³
	40

	3
	Ръчно трамбоване на земни маси до III катег.
	м³
	75

	4
	Разриване с булдозер или засипване изкопи с проб. до 40м при ут.у-вия
	м³
	75

	5
	Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер
	м³
	40

	6
	Превоз на земни маси със самосвал на 5км
	м³
	75

	
	ІI. Хранителен водопровод / монтажни работи
	
	

	1
	Доставка и монтаж дъга Ф 160мм./90 град.;PN10 (РЕ100)
	бр.
	1

	2
	Доставка и монтаж електромуфа ф160мм. (РЕ)
	бр.
	3

	3
	Доставка и монтаж тройник Ф 160/160мм /PN10 (РЕ)
	бр.
	1

	4
	Доставка и монтаж ПфВр Ф 160мм (РЕ)
	бр.
	1

	5
	Доставка и монтаж фланец стоманен Ф150мм за ПфВр 160
	бр.
	1

	6
	Направа бетонен опорен блок V=0.25м.куб.
	бр.
	1

	7
	Доставка и монтаж на полиетиленови (РЕ100) тръби ф160мм; PN 10
	м
	42

	8
	Изпробване плътността на тръбопроводи под хидр.налягане
	м
	50

	9
	Дезинфекция водопроводи
	100 м.
	0,5

	10
	Доставка и монтаж детекторна лента с мет. нишки ''внимание водопровод''
	м
	50

	11
	Доставка и монтаж обозн.перфорирана лента ''внимание водопровод''
	м
	50

	
	Вливен водопровод / монтажни работи
	
	

	1
	Доставка и монтаж дъга Ф 160мм./90 °.;PN10 (РЕ100)
	бр.
	1

	2
	Доставка и монтаж електромуфа ф160мм. (РЕ)
	бр.
	3

	3
	Доставка и монтаж тройник Ф 160/160мм /PN10 (РЕ)
	бр.
	1

	4
	Доставка и монтаж пфвр Ф 160мм (РЕ)
	бр.
	1

	5
	Доставка и монтаж фланец стоманен Ф150мм за ПфВр 160
	бр.
	1

	6
	Направа бетонен опорен блок V=0.25м.куб.
	бр.
	1

	7
	Доставка и монтаж на полиетиленови (РЕ100) тръби ф160мм; PN 10
	м
	42

	8
	Изпробване плътността на тръбопроводи под хидр.налягане
	м
	42

	9
	Дезинфекция водопроводи
	100 м.
	0,4

	10
	Доставка и монтаж детекторна лента с мет.нишки ''внимание водопровод''
	м
	42

	11
	Доставка и монтаж обозн.перфорирана лента ''внимание водопровод''
	м
	42

	
	Преливно-изпразнителен водопровод / монтажни работи
	
	

	1
	Доставка и монтаж дъга Ф 160мм./90 °.;PN10 (РЕ100)
	бр.
	2

	2
	Доставка и монтаж електромуфа ф160мм. (РЕ)
	бр.
	2

	3
	Доставка и монтаж тройник Ф 160/160мм /PN10 (РЕ)
	бр.
	1

	4
	Доставка и монтаж пфвр Ф 160ММ (РЕ)
	бр.
	1

	5
	Доставка и монтаж фланец стоманен Ф150мм за ПфВр 160
	бр.
	1

	6
	Направа бетонен опорен блок V=0.25м.куб.
	бр.
	3

	7
	Доставка и монтаж на полиетиленови (РЕ100) тръби ф160мм;PN10
	м
	49

	8
	Изпробване плътността на тръбопроводи под хидр.налягане
	м
	49

	9
	Дезинфекция водопроводи
	100 м.
	0,5

	10
	Доставка и монтаж детекторна лента с мет. нишки ''внимание водопровод''
	м
	49

	11
	Доставка и монтаж обозн.перфорирана лента ''внимание водопровод''
	м
	49

	
	Ст.бетонова шахта 160х160х180см / земни работи
	
	

	1
	Изкоп с багер зем.почви при 2 ут. у-вия на отвал
	м³
	14

	2
	Изкоп с багер в скални почви при 2 ут. у-вия на отвал
	м³
	11,2

	3
	Изкоп-ръчно в скални почви,неукрепен
	м³
	2,8

	4
	Прехвърляне скални почви до 3м хориз. или 2м верт.разстояние-ръчно
	м³
	2,8

	5
	Засипване тесни изкопи без трамбоване-ръчно
	м³
	19,7

	6
	Ръчно трамбоване на земни с d на пласта до 0.35м
	м³
	19,7

	7
	Натоварване и извозване на земни маси и стр. отпадъци до 5км разстояние
	м³
	8,3

	
	Ст.бетонова шахта 160х160х180см / кофражни работи
	
	

	1
	Направа и разваляне на кофраж за основи и др. H=20см,/едностранен/
	м²
	1,5

	2
	Кофраж за армирани бетонови стени,колони,шайби и др. D>15см/двустр./
	м²
	14,1

	3
	Направа и разваляне кофраж за плочи
	м²
	2,8

	
	Ст.бетонова шахта 160х160х180см / армировъчни работи
	
	

	1
	Изработка,доставка и монтаж армировка-№ 8,стомана АIII, вкл.фиксатори
	кг
	237,3

	2
	Бетон В10 подложен-доставка и полагане
	м³
	0,4

	3
	Доставка и полагане бетон В20,с водопл. W 0.4-за основи,стени,плоча
	м³
	3

	
	Ст.бетонова шахта 160х160х180см / други работи
	
	

	1
	Бетонов опорен блок 25х25х15см
	бр.
	1

	2
	Доставка и монтаж метален капак 75/75см на панти,със заключв.,антик.
	бр.
	1

	3
	Д-ка и монтаж /анкериране/ в бет.стена на стъпала ( П от стом.N20 х 70 см)
	бр.
	5

	4
	Доставка и монтаж на подов сифон ф100 в дренажна ямка
	бр.
	1

	5
	Доставка и монтаж на отточна тръба ф75 PVC
	м
	2

	6
	Доставка и полагане на чакъл в дренажен обем с размери 80х80х50см
	м
	2

	
	Други работи
	
	

	
	Ст.бетонова шахта 160х160х180см / арматура,фитинги и монтажни работи в шахта
	
	

	1
	Кръстач фланшов кф 150/150/150/150
	бр.
	1

	2
	Обратна клапа ф150
	бр.
	2

	3
	Направа и монтаж на FF парче от ст.тръба Ф 150мм с фланци Ф150/150мм L=45см
	бр.
	1

	4
	Направа и монтаж на FF парче от ст.тръба Ф 150мм с фланци Ф150/150мм L=97см
	бр.
	1

	5
	СК ф150мм с ръчна задвижка
	бр.
	2

	6
	Фланшов адаптор ф150
	бр.
	2

	7
	Предфланшова връзка Ф 160мм (РЕ) със свободен фланец Ф150
	бр.
	4

	8
	Изпробване плътността на тръбопров. и армат. под хидравлично налягане
	м
	1

	9
	Дезинфекция на ''вливна'' система
	бр.
	1

	10
	Изпробване плътността на тръбопров. и армат. под хидр. нал. хран. с-ма
	бр.
	1

	11
	Дезинфекзия на ''хранителна'' система
	бр.
	1

	
	Други работи / ограда
	
	

	1
	Ограда от ст.бет.колове 220/12/12 и поцинкована мрежа Н=1.5м
	м
	170
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