380 kV Wahle-Mecklar Projekt

Status: 29. Marz 2017 (Revision 00)

Abschnitt A/ C

Pos Mastbereich Losnummer

Portal-A046 (A47N Portal) Los 1

Erdverkabelung

) A086N-A107 (A85 Portal) Los 2
Abschnitt A
A107-A134 Los 3
A134-Portal Los 4
Portal-C037 (C38 Portal) Los 1
Erdverkabelung
C041N-CO055 (C39 Portal) Los 2 + Portal-M243
Abschnitt C C055-C077 Los 3
C077-C092 Los 4
C092-C112 Los 5




ca. Lange

18,6 km

8,7 km

10,6 km

5,6 km

43,5 km

13,8 km

5,0 km

7,9 km

6,0 km

6,8 km

39,5 km




