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Pos Mastbereich Losnummer

Portal-A046 (A47N Portal) Los 1

A086N-A107 (A85 Portal) Los 2

A107-A134 Los 3

A134-Portal Los 4

Portal-C037 (C38 Portal) Los 1

C041N-C055 (C39 Portal) Los 2 + Portal-M243

C055-C077 Los 3

C077-C092 Los 4

C092-C112 Los 5

Abschnitt C

Erdverkabelung

Abschnitt A / C

Abschnitt A

Erdverkabelung



ca. Länge

18,6 km

8,7 km

10,6 km

5,6 km

43,5 km

13,8 km

5,0 km

7,9 km

6,0 km

6,8 km

39,5 km


