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I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Възложител на обществената поръчка е Кметът на Столична община.
II.
СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 
Столична община изпълнява проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ с финансовата подкрепа на Eвропейския съюз. Реализацията и финансирането на проекта беше разделено на три фази, като към настоящия момент  изградените съоръжения и инфраструктира по Първа и Втора фаза са, както следва:

Фаза I:

1) Инсталация за биологично третиране на  площадка „Хан Богров“; ;

2) Депо за неопасни отпадъци „Садината“;
3) Съпътстваща инфраструктура.

Фаза II:
Завод за механично-биологично третиране на отпадъци „Садината“ с производство на RDF, с проектни данни както следва:
· Обща площ – 106 204 m2;

· Капацитет – 410 000 тона/годишно отпадъци, което съответства на средно дневно количество от 1 320 т/ден, с максимален приток на отпадъци – 1500 т/дневно;
· Преработка на отпадъците чрез Herhof технология, чрез която се получава до 180 000 тона/годишно RDF - отпадък.
Понастоящем Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД разработват проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”. 

Проектът е заложен за финансиране от Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския фонд за регионално развитие. Собствените средства ще бъдат осигурени чрез заем от Европейската инвестиционна банка. 
Проектът предвижда изграждането на инсталация за ко-генерация на електрическа и топлинна енергия със следните параметри: 
•
Капацитет на съоръжението - 180 000 RDF т/г. (22,5 т/ч.);

•
Производствена мощност - 58 MWt топлинна енергия и 20 MWe електрическа енергия, като ще бъде осигурена електроенергия за нуждите на 30 000 домакинства и топлоенергия за нуждите на 40 000 домакинства;

•
Експлоатационен срок на съоръжението - 26 години от датата на въвеждане в експлоатация;

•
Срок за проектиране и строителство - 36 месеца;

•
Срок за отстраняване на дефекти – 24 месеца.
За Възложителя е налице необходимост да възложи оползотворяването на RDF в специално изградена за целта инсталация като краен етап от процеса управление на отпадъците на територията на Столичната община. По своята същност услугата представлява услуга от общ икономически интерес („УОИИ“).

Изпълнението на УОИИ е насочено към намаляване на вредното въздействие от отпадъците върху човешкото здраве и околната среда на територията на Столична община чрез оползотворяването им за получаване на топлинна енергия със съпътстващо производство на електрическа енергия по високоефективен комбиниран способ, която да бъде на достъпни цени за гражданите на гр. София.
III. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
1. Предмет на обществената поръчка е  оползотворяване на RDF в новоизградена инсталация за комбинирано производство на енергия, с което се предоставя УОИИ, която е част от общинските услуги по управление на отпадъците за окончателно третиране на отпадъци на територията на Столичната община. 
2. В обхвата на възлагане се включват следните дейности: 

1) Изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF с високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия („Инсталацията“); 

2) Експлоатация на Инсталацията и оползотворяване на RDF, предоставено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1.1. Изграждане на инсталация за изгаряне на RDF

Основните технически параметри и характеристики на инсталацията, която трябва да бъде изградена, са обобщени в Таблица 1 по-долу:

Таблица 1
	Технология/проект
	Система

	Вид пещ и котел и енергийна система
	· Пещ с решетъчна технология с хоризонтален произвеждащ пара котел и комбинирано производство на топлина и мощност.

· Параметри на парата: 425°C при 60 bar 

· Производство на мощност (бруто): 21 MW Производство на мощност (нето): 19 MW

· Производство на топлина (с кондензация): 55 MW 

· Капацитет за съхранение на топлинна енергия: 230 MWh

	Третиране на димните газове
	Полусуха обработка на димен газ със скрубер след кондензация DeNOX система: SNCR

	Третиране на отпадъци
	· Номинален капацитет на обработка: 22,5 тона/час при 13 GJ/т = 81,3 MW 
· Планирана годишна обработка: 180 000 тона (при 13 GJ/т)
· Вариации в топлината на изгаряне: 10-16 GJ/т

· Вариации за обработка на гориво: 15,8-27 тона на час


2.2. Оползотворяване на RDF, предоставено от Столична община
RDF ще се доставя от Завода за МБТ на Столична община, разположен в землището на с. Яна, район „Кремиковци“, както и от други съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане. За доставка на твърдите модифицирани горива и за транспортиране на отпадъците, генерирани при експлоатацията на Инсталацията за RDF, ще се използват подходящи пътни превозни средства. 
Горивото ще се доставя в насипно състояние, компактирано, или във вид на бали, франко ТЕЦ-София. 

Годишно количество RDF за оползотворяване:
· минимално количество - 160 000 т/год., 
· максимално годишно количество - до 180 000 т/год.
Оползотворяването се извършва чрез изгаряне на RDF в Инсталацията на Изпълнителя, находяща се в гр. София, ТЕЦ София.
IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Изграждане на Инсталацията

Инсталацията следва да бъде проектирана, изградена и експлоатирана съобразно количеството RDF, което се произвежда при механично-биологичното третиране в Завода за МБТ на събраните битови отпадъци на територията на Столична община, и в съответствие с Решение по ОВОС № СО-03-03/2015 г., издадено от Директора на РИОСВ – София и идейния проект.
Инсталацията за комбинирано производство на енергия трябва да бъде разположена на територията на ТЕЦ СОФИЯ и да е със следните основни технологични компоненти и процеси:

•
Горивна камера  с избрана технология тип „скарно изгаряне“ на горивото, при гарантирана работна температура в котела 850ºС на изхода от пещта и гарантиран престой на горивните частици минимум 2 секунди;
•
Хоризонтален котел за утилизация на топлината от димните газове за производство на пара;

•
Турбина и бойлер-кондензатор – от котела парата, с налягане 60 bar и температура 425ºС, ще се отвежда до парната турбина, генерираща електроенергия за националната електропреносна мрежа, а също така и топлинна енергия за топлопреносната мрежа;

•
Пречиствателни съоръжения – ще бъдат монтирани ръкавни филтри за отстраняване на фините прахови частици, както и монтиране на мокър скрубер за тяхното допречистване;

•
Използване на контактен утилизатор за подобряване на енергийната ефективност чрез оползотворяване на нискотемпературния потенциал на изходящите димни газове.
Проектирането и изграждането на Инсталцията трябва да е съобразно следните параметри, допускания и изисквания:
1) Състав на RDF 
Таблица 2. Предварителен състав на RDF
	Вид
	Единица
	Номинал
	Обхват

	Очаквано количество
	тона за година
	-
	160 000- 180 000

	Очаквано количество
	тона за седмица 
	-
	3 070 – 3 460

	Нетна калоричност 
	MJ/kg 
	13
	10-16

	Обемна плътност (при доставка)
	kg/m³ 
	-
	150 - 250

	Обемна плътност в балирано състояние
	kg/m³
	-
	600 - 800

	Размер
	mm
	
	0-200

	Влажност
	% w/w
	-
	20- 30

	Пепел
	% w/w
	18
	15-20

	S
	% w/w
	0,25
	<1.0

	Cl
	% w/w
	0,6
	<0.75

	Hg 
	ppm
	0,2
	<0.6

	Cd
	ppm
	-
	<4.0

	Tl
	ppm
	-
	<1.0

	Sb
	ppm
	-
	<25

	As
	ppm
	-
	<5

	Cr
	ppm
	-
	<40

	Co 
	ppm
	-
	<6

	Cu
	ppm
	-
	<100

	Pb
	ppm
	-
	<70

	Mn
	ppm
	-
	<50

	Ni
	ppm
	-
	<25

	Sn
	ppm
	-
	<30

	V
	ppm
	-
	<10

	Zn
	ppm
	-
	<400

	P2O5
	% w/w
	-
	<0.3

	PCBS
	ppm
	-
	<50


2) Диаграма на капацитета
С годишна доставка от 180 000 тона RDF на Инсталацията с високоефективно комбинирано производство на топлинна и електроенергия и годишен капацитет от 8,000 ч/г, номиналният капацитет трябва да бъде 22,5 т/ч.

Диаграмата на капацитета, както е показана по-долу, посочва връзката между входящото количество RDF в т/ч., топлината на изгаряне в GJ/т и резултата на изход в GJ/ч. на Инсталацията. Диаграмата на капацитета показва оперативната зона, където трябва да се спазват всички гаранции, екологични и функционални изисквания.

За да работи Инсталацията ефективно, препоръчително е постоянната работа да бъде в точки на натоварване, близо до номиналната. Постоянна работа на границите на диаграмата не е възможна.

Според диаграмата на капацитета, номиналната точка по проект е 22,5 тона на час при топлина на изгаряне 13 GJ/т, при което се получава 292,5 GJ/ч или 81,3 MW).

Линията с 292,5 GJ/т представлява 100% топлинно натоварване и е препоръчително Инсталацията да работи по тази линия. Диаграмата позволява диапазон за топлина на изгаряне между 10 GJ/т и 16 GJ/т. На диаграмата на капацитета номиналното натоварване (13 GJ/т и обработка на 180 000 тона годишно) е представено от LP1.
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Диаграма на капацитета (Диаграма на горивото)

Максималното количество обработено гориво е 27,0 тона на час, представени от линията, отговаряща на 120% от номиналната обработка (механичен товар), което обикновено се счита за добра промишлена практика.

Минималното количество обработено гориво е 15,8 тона на час, представени от линията, отговаряща на 70% от номиналната обработка (механичен товар), което обикновено се счита за добра промишлена практика.

Въпреки това, трябва да се отбележи, че работа при максимално или минимално количество RDF е възможна само за кратък период от време, за да се регулират вариации в количеството RDF и топлината на изгаряне на RDF. Постоянна работа извън границите на диаграмата не се предвижда да е възможна.

Линията над 292,5 GJ/ч или 81,25 MW е 110% от номиналното топлинно натоварване. Зоната между двете линии представлява топлинно натоварване от 100-110% от номиналното и е проектирана да управлява неизбежните колебания от предпочитаната линия на работа. Постоянна работа при топлинно претоварване не е възможна.
3) Емисии 

В таблица 3 са посочени основните нива на емисии, съгласно действащите нормативни изисквания, предстоящите им изменения и максималните стойности, до които да достигнат пределно допустимите концентрации при експлоатацията на Инсталацията, на средногодишна норма.
Таблица  3
	Емисии средна дневна стойност
mg/m3, ref.*
	Индустриални емисии по Директива 2010/75/ЕU
	Норми предвиждани в бъдеще
	Очаквани емисии с утилизация на димни газове

	CO
	50
	25
	10

	TOC
	10
	5
	1

	Прах
	10
	5
	1

	HCl
	10
	8
	1

	HF
	1
	1
	0,1

	SO2 и SO3 (като SO2)
	50
	40
	10

	Nox (NO2)
	200
	100
	80

	NH3
	10
	10
	0,1

	N2O
	-
	-
	2

	Cd+Tl
	0,05
	0,03
	0,001

	Σ 9 метала
	0,5
	0,2
	0,03

	Hg
	0,05
	0,03
	0,004

	PAH
	-
	-
	-

	Диоксини и фурани, TEQ 

(ng/m3,  ref.*)
	0,1
	0,05
	0,005




ref.* сухи ДГ при t=0oC и р=101 Pa



При изменения на нормативните изисквания, съгласно Таблица 3, за нивата на замърсителите Изпълнителят се задължава да предприеме навременни действия в посока на привеждане на съответствие на процеса по изгаряне, с цел постигане на нормативно изискуемите нива на емисии.
2. Оползотворяване на RDF

Възложителят предава, а Изпълнителят приема за оползотворяване RDF, получен в резултат на третиране на отпадъци в Завода за МБТ на Възложителя в с. Яна, р-н Кремиковци, м. „Садината“, количество до 180 000 т/годишно при номинална калоричност 13 GJ/t (в диапазон в съответствие с Диаграма на капацитета (Диаграма на горивото) – между 10 GJ/t  и 16 GJ/t ), насипен с размери 0-200 мм или балиран.
Възложителят съставя Годишен план за оползотворяване за следващия годишен период (от 1 юли до 30 юни на следващата година) до 15 февруари и го представя на Изпълнителя за съгласуване. Изпълнителят съгласува Годишния план в 14-дневен срок от получаването му, като при необходимост може да предлага промени. Предложените промени трябва да са в съответствие с договорените характеристики на RDF отпадъка и в съответствие с техническите възможности и параметри на съоръженията. 

Съгласуваният Годишен план се утвърждава от Възложителя в срок до 15 март. Възложителят конкретизира месечно изпълнението на Годишният план чрез писмо, което съдържа конкретни графици за доставка за следващия месец, разпределени по седмици и дни („Възлагателно писмо“). Възлагателните писма се изпращат от Възложителя на Изпълнителя за съгласуване до 20-то число на месеца, предхождащ месеца на изпълнение на дейността.

RDF се доставя от Възложителя до Изпълнителя на адреса на Инсталацията, като се транспортират от Възложителя или лице, с което Възложителят е сключил договор за превоз. Доставките се извършват с подходящи превозни средства.
Оползотворяването се извършва чрез изгаряне на RDF в Инсталацията за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
По време на изпълнението на дейностите по оползотворяване на RDF Изпълнителят следва да не допуска превишаване на посочените в Таблица 3 норми.
V. КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ
За осъществяване на контрол по възложените услуги, Изпълнителят ежегодно отчита изпълнението на дейностите по оползотворяване на RDF, като в срок до 30 септември на текущата година представя отчет за изтеклия годишен период за дейността по оползотворяване на отпадъците.
Отчетът следва да съдържа: 
· Количество приет и оползотворен RDF по месеци;

· Количество произведена топлинна енергия по месеци;

· Количество произведена електрическа енергия по месеци;
· Основни данни за изходящите продукти; 
· Информация за: емисиите; поддръжката на инсталацията; извършени и планирани ремонти и спирания на инсталацията; 
· Количество на остатъчни продукти след изгарянето на RDF и класификация за понататъшното им обезвреждане или оползотворяване, както и информация за съответните съоръжения и места за тяхното оползотворяване и/или обезвреждане;

· Друга информация, поискана от Възложителя. 
Отчетът следва да бъде придружен с копие на отчетите, подавани към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на услугата е 29 години, като сроковете за изпълнение на отделните дейности в обхвата на поръчката, са както следва:

1) За изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF – 3 години;

2) За оползатворяване на RDF (експлоатационен срок на съоръжението) – 26 години, считано от въвеждането на Инсталацията в експлоатация.

VII. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СТАНДАРТИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ
Изпълнителят извършва услугите в пълно съответствие с изискванията на българското законодателство. 
Изпълнителят трябва да притежава Комплексно разрешително с включена дейност оползотворяване на отпадък с код 19 12 10, издадено по реда на Глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда.
В случай на настъпили промени в Комплексното разрешително, Възложителят трябва да бъде своевременно уведомен.

Приложениe: 
Решение по ОВОС № СО-03-03/2015 г. на Директора на РИОСВ – София
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